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1.1

Orientering

Generelt
bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads/2012-01-31 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for arbejdet:
e bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016

e bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljg 8. jul. 2016

e bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord/2012-01-31.

e bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs/2012-05-31

e bips B2.420, Basisbeskrivelse - aflgb i jord/2012-01-31

e bips B2.450, Basisbeskrivelse - el/2012-05-31.

e bips B2.461, Basisbeskrivelse - IT-kabling/2016-09-27

Arbejdet skal Igses pa hgit kvalitativt niveau og i henhold til beskrivelser og teg-
ninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der ikke er specificerede, skal
veere af god handelskvalitet og veere velegnet til den pagaeldende anvendelse.

En besigtigelse af forholdene pd stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende
kendskab til omfang, terraen, bevoksning, adgangsforhold til byggeomradet og alle
andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke
give anledning til ekstrakrav.

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmaessige gennemfg-
relse skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen stdr den bydende uklart, m8 denne inden
tilbud afgives, indhente naermere forklaring om dette. Jf tilfgjelse til AB92 § 2 stk
2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud, selvom de kun er
angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i tilbud, kan positionen
"gvrigt” pa tilbudslister benyttes til specificering og prissaetning.

Inden arbejdet udfgres, skal entreprengren saette sig ind i det komplette projekt
og sin del heraf. Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevagen-
hed i Danmark og ogsa ude i verden. Det betyder at det faglige handvaerksmaessi-
ge niveau skal vaere absolut i 1. klasse, og kunne tdle at blive vist frem i medierne
helt ned i detaljerne.

Denne bevagenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier p& byggepladsen, som
vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprengrer skal derfor vee-
re villige til at deltage i sddanne indslag.

Det betyder ogsd, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, s& bygge-
pladsen hele tiden er i en tilstand s& man kan vaere bekendt at der filmes.

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres saesondbning og der skal i den for-
bindelse tages hensyn til publikum. Der vil vaere stor opmaerksomhed og nysger-
righed fra besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og byggeom-
radet skal afskaermes med henblik pa at publikum kan fglge processen under sik-
kerhedsmaessige betryggende forhold.
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Ad stk. 6.
Udgar.
1.2 Definitioner

Stk. 7. Der anvendes fglgende forkortelse:
TVO: Tv overvagning (tidligere benaevnt ITV).
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2. Omfang

2.1 Generelt

Etablering, drift og afrigning af byggeplads i forbindelse med opfgrelse af SAGN-
KONGERNES VERDEN - Hal og Hus. Arbejderne gennemfgres i hovedentreprise.

Elforbrug til skurby, materialecontainere og byggeplads i gvrigt i den fulde bygge-
periode skal veere indeholdt i prisen. Forbrug opggres ménedligt. Entreprengren af-
laeser, og der afregnes ved modregning i acontobetaling med 2 kr. pr. kWh. For-
brug oplyses pa byggemgder og noteres i referater. Se ogsa BSB pkt 4.1.

Vandforbrug til skurby og byggeplads i gvrigt i betales af bygherre. Forbrug opgg-
res manedligt. Entreprengren aflaeser og forbrug oplyses pa byggemgder og note-
res i referater.

Foruden hovedentreprisen vil der veere bygherreleverancer der delvis udbydes ef-
terfglgende. Hovedentreprengren skal inkludere entreprengrer tilknyttet bygherre-
leverancer i sine byggepladsfaciliteter, i sine arbejdsmiljg- og sikkerhedsarbejder

samt i sin generelle koordinering af entreprengrer og arbejdstidsplan.

Der henvises til BSB pkt 1.3.3 for beskrivelse og omfang af bygherreleverancer.

Hovedentreprisen bestar i hovedtraek af falgende arbejder:
e Byggeplads

e Miljg- og sikkerhed

e Jord, beton, kloak, murer og anlaeg

e Tgmrer, snedker og smed

e Maler
e VVS og ventilation
e EI

Bygherreleverancer bestar i hovedtraek af fglgende arbejder:
e Tgmmerleverance - Bondeskovgaard Savvaerk

e Kgkkenleverance - Ken Kgkken

e AV udstyr

e Vikingedgre

e Udsmykning - billedskzering og bemaling

Alle 3rstidsbestemte vinterforanstaltninger til byggeriets gennemfgrelse er omfat-
tet af naervaerende byggepladsbeskrivelse og skal veere indeholdt i tilbuddet afgi-
vet til fast pris.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger afregnes i henhold til forbrug og efter pri-
ser som angivet i tilbudsliste. Entreprengren skal dokumentere forbrug ved modta-
gesedler, ordresedler, timesedler mv.

Forhold i det fulde byggeomrade inklusiv areal for jordvarmeanlaeg, tilkgrselsveje
og adgangsporte skal iagttages, og eventuelle supplerende og ngdvendige tiltag
som ikke fremgar af naerveerende beskrivelse og byggesagsbeskrivelsen BSB skal
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2.2

2.3

foresl3s, specificeres og medtages i tilbud. Posten “gvrigt” pa tilbudslisten benyttes
hertil.

Der henvises i gvrigt til byggesagsbeskrivelsen BSB afsnit 4 vedrgrende bygge-
plads og til AB Tgmrer afsnit 4, hvor positionerne T@ 01, 03 og 04 indeholder byg-
gepladsrelaterede emner som Igfte- og laessegrej, transport og stilladser.

Det forudseaettes at BSB, AB T@gmrer, AB VVS og AB EL iagttages forud for tilbuds-
givning.

Forud for etablering af byggeplads skal der udfgres rydning af beplantning jf ar-
bejdsbeskrivelse for Anlaeg: AB Beton-Kloak-Anlaeg.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Porte, sluser og hegn

e Kgreplader, kgreveje mv

e Mandskabsfaciliteter

e Containere

e Skiltning

e Hjaelpe- og brandslukningsudstyr

e Afbindingshal, ekstern byggeplads

e Slutrenggring

Bemeerk at der er indeholdt byggepladsarbejder i arbejdsbeskrivelser for Tgmrer,
VVS og EL, som der skal koordineres med.

Fglgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde:
o <xX>

Folgende dele, der indgar i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af <x>:
° <X>

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>:
o <X>

Folgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal ssettes i depot:
¢ <IX>

Projektering

S&fremt byggepladsforanstaltninger ikke kan rummes p& de pa byggepladstegnin-
gen anviste omrader, foranlediger hovedentreprengren inden arbejdets pabegyn-
delse tilretning af denne og fremsender forslag til godkendelse af byggeledelse.

Arbejdet omfatter projektering af falgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsde-

le:

o [ projektet skal ryddes og udtyndes beplantning i en vis udstraekning, jf ar-
bejdsbeskrivelse for anlaeg: AB Beton-kloak- anlaeg. Entreprengren skal under-
s@ge og anvise hvilken beplantning der ngdvendigvis skal fjernes for etablering
af byggeplads og fremlaegge forslag til godkendelse i forbindelse med opstart.
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2.4

2.5
2.5.1

o Jf. de respektive bygningsdele.

Fglgende dokumentation skal leveres:
e Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfart, afleveres
senest 10 arbejdsdage inden de pageeldende arbejder pabegyndes.

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen pr e-mail/ byggeweb. Projektmate-
rialet vil blive kommenteret inden for fem arbejdsdage fra modtagelsen.

Ad stk. 1.
Udgar.

Byggeplads

Der henvises i gvrigt til BSB, PSS og til arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet
indeholdt i AB Tgmrer, AB VVS og AB EL, der alle har punkter og/ eller bygningsde-
le der vedrgrer byggeplads, som skal iagttages.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene pd stedet inden fremsendelse
af tilbud.

Jf PSS pkt 6.2.2 vil hovedentreprengren i samarbejde med byggeledelse p& op-
startsmgder anvise placering af rygeomrader. Hovedentreprengr etablerer skodde-
og affaldsmulighed ved udnavnte rygesteder. Skodder, taendstikker mm skal altid
slukkes fuldsteendig og ma aldrig efterlades pa jord eller andre steder i det fri.

Byggepladsarbejdet omfatter fglgende dele:
e Se bygningsdele

Folgende dele, der indgdr i byggepladsarbejdet, leveres af <x>, men monteres,
driftes og afrigges under byggepladsarbejdet:
e Se bygningsdele

Folgende dele, der indgdr i byggepladsarbejdet, leveres under dette arbejde, men
monteres, driftes og afrigges af <x>:
e Se bygningsdele

Folgende dele, der indgdr i byggepladsarbejdet, leveres, monteres, driftes og af-
rigges af <x>:
e Se bygningsdele

Sikkerhed og sundhed

Generelt

Der henvises generelt til BSB og PSS.

Fglgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
e Ingen
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2.5.2 Midlertidige pavirkninger
2.5.3 Risikospecifikation
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:
e Se PSS pkt4.4.1
o Der forventes ikke at vaere seerlige eller usaedvanlige risici ifm udfgrelse af byg-
gepladsarbejdet.
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-maerkning mv.
Stk. 1 udgdr og erstattes af:
Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anfgrt i
de for leverancen relevante bekendtggrelser, herunder tilhgrende harmoniserede
standarder, Europaeisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning.
2.7.3 Garantierklaeringer
2.7.4 Kontroldokumentation
KS-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en USB.
Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal vaere in-
telligente/ beskrivende.
For arbejder, hvor der kraeves saerligt certificeret personale skal dokumentation for
disses kvalifikationer indga.
Ad stk. 1.
d) og e) sammenfattes saledes:
d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet saerlige krav og tilsvarende do-
kumenter, der ikke vedrgrer kvaliteten af det feerdige arbejde.
2.7.5 D&V-dokumentation
2.7.6 Autorisationsdokumentation
2.7.6.1 Generelt
Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at denne er autoriseret til at udfgre de
beskrevne arbejder i henhold til myndighedskrav.
Stk. 2. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet pabegyndes.
2.7.6.2 Varmt arbejde

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre varmt ar-
bejde, er certificerede hertil inden arbejdet pabegyndes.

Stk. 2. Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde
med svejsning, skaering i rustfrit stal samt slibning i tilknytning hertil, har den for-
ngdne uddannelse iht. Svejsning, skaering mv. i metal, AT-vejledning inden arbej-
det pabegyndes.
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2.7.6.3

2.7.6.4

2.8

2.9

Stk. 3. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde skal afleve-
res til byggeledelsen inden arbejdet pdbegyndes.

Asbest

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre arbejde
med asbest, har den forngdne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbej-
det pdbegyndes.

Epoxy og isocyanater

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde
med epoxy og/eller isocyanater, har den forngdne uddannelse iht. BEK om ar-
bejdsmiljgfaglige uddannelser inden arbejdet pabegyndes.

Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i indledende projektgennemgangsmgde samt hoved-
entreprengrens lgbende egne byggemgader og sikkerhedsmgder, nar byggeledelsen
finder det ngdvendigt.

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal fremsendes digitalt til byggeledelsens gennem-
syn senest 5 arbejdsdage for ordring/arbejdet pabegyndes:

e Endelig byggepladsplan.

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Undersggelser

Folgende undersggelser skal udfgres:

e Forhold omkring portbredder, tilstand af indkgrselsveje, beplantning mv i for-
hold til levering og indhejsning af stgrre dele som skure mv. skal undersgges.
Der skal veaere taget hgjde for muligheder/ begreaensninger i tilbud og udgifter
hertil skal veere indeholdt.

Fglgende registreringer skal udfgres:

e Hovedentreprengren skal gennemfgre en ngjagtig fotografisk registrering af
byggepladsen for opstart. Omfanget skal vaere alt i omradet for byggeplads,
herunder dens beplantning samt de naere sti- vej- og hegnsforhold. Registrering
vil danne grundlag for det niveau, til hvilket byggepladsomradet skal retableres.
Afleveres pa USB til Byggeleder sammen med endelig byggepladsplan.

Fglgende prgver skal udtages/udfgres:
e Der skal foretages alle pakreevede og ngdvendige prover ifm affald og bortskaf-
felse. Udgifter til prgver skal vaere indeholdt i tilbud.

Folgende dokumentation skal leveres:
e Fotoregistrering pa USB afleveres til byggeledelsen senest 5 dage for arbejdet
pabegyndes og sammen med byggepladsplan.

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for
3 arbejdsdage.
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2.10 Prover

2.11
2.12

Folgende prgver pa materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-
kendelse:
e Jf. bygningsdelsbeskrivelser

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Renggring

Hovedentreprengren har ansvaret for at den Igbende renholdelse af byggeplads
herunder faelles adgangsarealer, skurby, oplagspladser og affaldsomrader udfgres.
Der vil veere skaerpet opmaerksomhed herpd som falge af projektets art. Dette skal
veere indeholdt i tilbuddet.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

Stk. 1 udgar og erstattes af:

Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere
direktiver, der er implementeret i Danmark, skal veere maerkede i overensstem-
melse hermed. Maerkningen skal omfatte b&de CE-maerkning og eventuelle andre
meaerkningskrav.

3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

Der udfgres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde pa naertstdende bygnin-
ger og blivende traebevoksning.

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-
de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:
o <XxX>

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
* <x>

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod:
¢ <X>

Ad stk. 1 udgar og erstattes af:
Stk. 1. Beskyttende foranstaltning daekker enhver form for interimsbeskyttelse,
herunder afdaekning, inddsekning, overdaekning, stgvveegge mv.

3.1.2.3 Transport og oplagring

3.1.2.4 Stillads
Ad stk. 4 og 5, der tilfgjes:
og iht. AT-vejledning B.3.2.

Stk. 6. Arbejdsstilladser skal indrettes saledes, at eventuelle ben og/eller hjul ikke
beskadiger eksisterende gulve.

Stk. 7. Hvor der er krav om statisk dokumentation skal denne veere i overens-
stemmelse med Bygningsreglementet og SBi-anvisning 223.

3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.1.4 Autorisation og uddannelse
3.1.4.1 Generelt
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3.1.4.2 Varmt arbejde

Stk. 1. De personer, der skal udfgre arbejde med svejsning, skaering i rustfrit stal
samt slibning i tilknytning hertil, skal have den forngdne uddannelse iht. Svejs-
ning, skaering mv. i metal, AT-vejledning.

3.1.4.3 Asbest
Stk. 1. De personer, der skal udfgre arbejde med asbest, skal have den forngdne
uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning.

3.1.4.4 Epoxy og isocyanater
Stk. 1. De personer, der skal udfgre arbejde med epoxy og/eller isocyanater, skal
have den forngdne uddannelse iht. BEK. om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt
Datering af referencer til bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs findes som bilag <x>

Datering af referencer til bips B2.420, Basisbeskrivelse - aflgb i jord findes som bi-
lag <x>

Datering af referencer til bips B2.450, Basisbeskrivelse - el findes som bilag <x>

3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
Ad Stk. 1.
DS/CEN/TR 15563:2007

Ad stk. 2.

Udgar og erstattes af

Stk. 2 a). Fald fra hgjden pa byggepladser
At-vejledning 2.4.1

Februar 2014

Arbejdstilsynet.

samt

Stk. 2 b). Fald fra hgjden ved arbejde pa tage
At-vejledning 2.4.2

Februar 2014

Arbejdstilsynet.

Sikkerhed og last

Ad stk. 3.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 4. udgar og erstattes af:

Stk. 4. Nationalt anneks til

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner
DS/EN 1990 DK NA:2013

Energistyrelsen.
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Ad stk. 5.
a) DS/EN

b) DS/EN

<)

d)

e)

f)

9)

Ad stk. 6. udgar og erstattes af:
Ad stk. 6. Nationalt anneks til
Eurocode 1: Last pd bygvaerker
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012

1991-1-1:2007
1991-1-1/AC:2009
1991-1-2:2007
1991-1-2/AC:2009
1991-1-2/AC:2012
1991-1-3:2007
1991-1-3/AC:2009
1991-1-4:2007
1991-1-4/A1:2010
1991-1-4/AC:2010
1991-1-5:2007
1991-1-5/AC:2009
1991-1-6:2007
1991-1-6/AC:2008
1991-1-6/AC:2012
1991-1-7:2007
1991-1-7/AC:2010

1991-1-7/A1:2014.

Energistyrelsen.

a) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010
DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tilleeg 1:2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

a) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

Energistyrelsen

a) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
Erhvervs- og Byggestyrelsen.
b) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

Energistyrelsen.

3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet

Byggepladsens indretning

Ad stk. 3.

Handbogen - arbejdsmiljg i bygge og anlaeg:Juni 2013.

Ad stk. 4 udgdr og erstattes af:
Stk. 4. Bekendtggrelse om indretning m.v. af trykbaerende udstyr
Bekendtggrelse nr. 694 af 10. juni 2013.

Ad stk. 5.

Med senere a&ndringer
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BEK nr. 512 af 17/05/2011.

Ad stk. 6.
DS/EN 13285:2011.

Ad stk. 7.
DS/EN 12224:2000.

Ad stk. 8.
At-vejledning A.0.2, april 2003.

Ad stk. 9.
a) Del 1 udgdet
b) Del 5 udgar og erstattes af
Del 5-3: Videotransmission - Analog og digital videotransmission
DS/EN 50132-5-3:2012
c) Del 7 udgar og erstattes af
Alarmsystemer - TV-overvagningssystemer til brug i sikkerhedssystemer
Del 7: Retningslinier for anvendelse
DS/EN 50132-7:2012.

Ad stk. 10.

Udgar og erstattes af:
Stk. 10. TV-Overvagning
Teknisk Specifikation
SB-ver. 1 - 25.11.2013
Sikkerhedsbranchen.

Ad stk. 11.

Med senere a&ndringer:

Lov nr. 422 af 10/05/2011 § 1
Lov nr. 736 af 25/06/2014 § 1.

Ad stk. 13.
Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005.

Tekniske hjselpemidler
Ad stk. 14.
DS/EN 1298:1997.

Ad stk. 15.

a) DS/EN 12811-1:2004
b) DS/EN 12811-2:2004
c) DS/EN 12811-3:2002.

Ad stk. 16.
DS/EN 39:2001.

Ad stk. 17.
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DS/EN 74 udgar og erstattes af DS/EN 74-1
DS/EN 74-1:2005.

Ad stk. 18.
DS/EN 1004:2006.

Ad stk. 19.

Titel rettes til:

Kraner - Sikkerhed - Krav til sundhed og sikkerhed
a) Del 2: Begraensnings- og viseranordninger
DS/EN 12077 -2 + A1:2008.

Ad stk. 20.
a) DS/EN 12644-1 + A1:2008
b) DS/EN 12644-2 + A1:2008.

Ad stk. 21.
DS/EN 12999:2002 udgar og erstattes af
DS/EN 12999 + A1:2012.

Ad stk. 22.

Udgar og erstattes af:

Stk. 22. Bekendtggrelse om indretning m.v. af elevatorer
Bekendtggrelse nr. 692 af 10. juni 2013

Arbejdstilsynet.

Ad stk. 23.
At-vejledning B.3.2, Januar 2006, 2. udgave juni 2008.

Ad stk. 24.

Udgar og erstattes af:

Stk. 24. Branchevejledning om standardblade for systemstilladser, December
2013.

Ad stk. 25.
At-anvisning nr. 2.3.0.2, Maj 1996.

Ad stk. 26.
At-vejledning nr. D.2.11, November 2004.

Ad stk. 27.
Branchevejledning om vinterforanstaltninger, 11.2013.

Ad stk. 28.

Med senere andringer:

Lov nr. 718 af 25/06/2010 § 14
Lov nr. 736 af 25/06/2014 § 7.

Ad stk. 29.
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Udgar og erstattes af:
Stk. 29. Sikringskatalog, publiceret/opdateret 20.02.2014
forsikring & pension.

@vrige

Stk. 30. Asbest
AT-vejledning C.2.2
Juli 2005.
Arbejdstilsynet.

Stk. 31. Svejsning, skaering mv. i metal
At-vejledning D.2.16-2

April 2005

Opdateret juni 2014

Arbejdstilsynet.

Stk. 32. DBI vejledning 10

a) Del 1: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Planlaegning og gennemfgrelse
2. udgave, November 2008

b) Del 2: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Udendgrs
2. udgave, November 2008

c) c)Del 3: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Indendgrs
1. udgave, November 2008

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Stk. 33. BEK om arbejdsmiljgfaglige uddannelser

Bekendtggrelse nr. 1088 af 28. november 2011 om arbejdsmiljgfaglige uddannel-
ser

Arbejdstilsynet.

Med senere andringer:

BEK nr. 406 af 01/05/2012

BEK nr. 455 af 12/05/2014.

Stk. 34. Bygningsreglementet

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Bekendtggrelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentligggrelse af bygningsreglement
2010 (BR10)

med senere a&ndringer:

Bekendtggrelse nr. 1309 af 29. november 2010 om andring af bekendtggrelse om
offentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 792 af 29. juni 2011 om andring af bekendtggrelse om offent-
ligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 909 af 18. august 2011 om andring af bekendtggrelse om of-

fentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 1314 af 12. december 2012 om andring af bekendtggrelse om
offentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
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3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1

Bekendtggrelse nr. 1383 af 9. december 2013 om zndring af bekendtggrelse om
offentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 883 af 3. juli 2014 om aendring af bekendtgagrelse om offentlig-
ggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 898 af 24. juli 2014 om zendring af bekendtggrelse om offent-
ligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 1444 af 18. december 2014 om andring af bekendtggrelse om
offentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10).

Stk. 35. Dokumentation af baerende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af
statisk dokumentation

SBI-anvisning 223

Statens Byggeforskningsinstitut.

Stk. 36. Steerkstrgmsbekendtggrelsen, afsnit 6
Elektriske installationer

Bekendtggrelse nr. 12502 af 1. juli 2001
Sikkerhedsstyrelsen

med senere a&ndringer:

BEK nr. 693 af 27/06/2008

BEK nr. 1230 af 12/12/2008

BEK nr. 1155 af 06/10/2010.

Stk. 37. Steerkstrgmsbekendtggrelsen afsnit 6B

Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer
Bekendtggrelse nr. 10025 af 13. november 2006

Sikkerhedsstyrelsen.

Projektering

Generelt
Dokumentation
Undersggelser

Generelt
Dokumentation
Materialer og produkter

Generelt

Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, far byggele-
delsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

o <x>

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-
sen.
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3.5.1.1 Oprydnings- og renholdningsmaterialer
3.5.1.2 Vejrligsforanstaltninger
3.5.2 Byggepladsens indretning
3.5.2.1 Generelt
Se byggepladstegning A2.011
3.5.2.2 Indhegning og afskaermning
3.5.2.3 Interimsaflukning og afldsning
3.5.2.4 Vagtordning
Ingen
3.5.2.5 Tyverisikring
3.5.2.6 Skilte
Se bygningsdel
3.5.2.7 Faorstehjalpskasse, bare mv.
Se bygningsdel
3.5.2.8 Brandslukningsmateriel
Se bygningsdel
3.5.3 Byggepladsens faerdselsarealer
3.5.3.1 Generelt
Se byggepladstegning A2.011
3.5.3.2 Byggepladsveje
3.5.3.3 Gangveje
3.5.4 Skurby og oplagsplads
3.5.4.1 Generelt
Se byggepladstegning A2.011
3.5.4.2 Faelles velfaerdsskure
3.5.4.3 Skurvogn til fgrstehjzelp
3.5.4.4 Mgde- og kontorvogne
3.5.4.5 Teltvaerksteder
3.5.4.6 Containere
3.5.5 Arbejdsomrader
3.5.6 Tekniske hjalpemidler
3.5.6.1 Generelt
3.5.6.2 Kraner og materialehejse

Lgftegrej mv er medtaget i AB Tgmrer, afsnit 4 som der henvises til.
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Kraner
Type: <x>

3.5.6.3

3.5.6.4
3.5.6.4.1

3.5.6.4.2

3.5.6.4.3

3.5.6.4.4

Minimumshgjde: <x>

Minimumsudlaeg: <x>
Minimumslasteevne ved fuldt udlaeg: <x>
Udstyr: <x>

Materialehejs

Type: <x>

Hejseplatformens dimensioner: <x> mm x <x> mm (Ixb)
Lasteevne: <x>

Personelevatorer

Type: <x>

Hejseplatformens dimensioner: <x> mm x <x> mm (Ixb)
Lasteevne: <x>

Arbejdsstilladser

Generelt
Stilladser er medtaget i AB Tgmrer, afsnit 4 som der henvises til.

Arbejdsstilladser
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.

Ved projekteringen af det permanente bygveaerk er der for vindlasten anvendt fgl-
gende:

e Type: <x>

e Terreenkategori: <x>

e Basisvindhastighedens grundvaerdi vb,0: <x> m/s

e Bygningshgjde over terraen: <x> m

Ved fastlaeggelse af formfaktorer bgr der tages hensyn til at:
o <X>

e Dak er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster:
<x> kN/m?2

Ad stk. 1 udgar og erstattes af:

Stk. 1. Komponenter til arbejdsstilladser og gitterdragere til stilladsoverdaekning
skal leveres iht. At-vejledning B.3.2, afsnit 2, Branchevejledning om standardblade
for systemstilladser, DS/EN 39 og DS/EN 74-1.

Skaktrgr
Anvendelse: <x>

Stilladsind- og overdaekning
Anvendelse: <x>
Type: <x>
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3.5.6.4.5 Mobile arbejdsplatforme

Anvendelse: <x>

Type: <x>

. . o
Dimension pa platform: <x>
Minimumshgjde: <x>
Minimumslasteevne: <x>

3.5.6.5 Belysning

Iht AB EL.
3.5.6.6 Stdlplader
3.5.7 Forsyning til byggeplads
3.5.7.1 Generelt
3.5.7.2 Vand og aflgb

Iht AB VVS.

Anvendelse: <x>
3.5.7.3 El

Iht AB EL.

Type: <x>

Antal: <x>
3.5.7.4 Kommunikation

Anvendelse: <x>
Antal arbejdsstationer: <x>

3.5.7.5 Opvarmning
Anvendelse: <x>
Type: <x>
3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt
Stk. 6. Varmt arbejde skal udfgres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3.
3.6.1.1 Overdragelse
3.6.1.2 Drift og vedligehold
3.6.1.3 Oprydning og renhold mv.
Indledende oprydning
Rydning: <x>
3.6.1.4 Vinterforanstaltninger
3.6.1.5 Afrigning
3.6.2 Mal og tolerancer
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
3.6.4 Demontering
Ad stk. 9.
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Arbejde med isoleringsmaterialer sendres til Branchevejledning om arbejde med
isoleringsmaterialer.

Ad stk. 10.
Handtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer andres til Branchevej-
ledning om h%ndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer.

3.6.5 Opretning
Stk. 1. Punktet 3.6.5 Opretning ma alene anvendes ved renovering af bygningsde-
le og ikke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af
fejl og mangler.

3.6.6 Byggepladsens indretning
3.6.6.1 Generelt
3.6.6.2 Indhegning og afskeermning
Se bygningsdel
3.6.6.3 Aflasning og fyrafteneftersyn
Antal nggler udleveret: <x>
3.6.6.4 Vagtrundering
Ikke aktuel

Antal runderinger: <x>

Ad stk. 3.
ITV-anlaeg rettes til TVO-anlag.

3.6.6.5 Tyverisikring
Placering af kamera(er): <x>

Ad stk. 1 udgar og erstattes af:
Stk. 1. TVO-anlaeg skal udfgres iht. TV-Overvagning, DS/EN 50132-7, Del 7: Ret-
ningslinier for anvendelse samt Sikringskatalog - faneblad 140, TV overvagning.

Ad stk. 2 og 3.

ITV-anlaeg rettes til TVO-anlzeg.
3.6.6.6 Skiltning

Se bygningsdel
3.6.6.7 Fgrstehjaelp

Se bygningsdel
3.6.6.8 Brandsikring
3.6.7 Byggepladsens faerdselsarealer
3.6.7.1 Generelt
3.6.7.2 Byggepladsveje

Eksisterende grusvej langs Multihus benyttes og der skal etableres kgrevej langs
med fremtidig Hal.
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3.6.7.3
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.10.1
3.6.10.2
3.6.10.3
3.6.10.4
3.6.10.4.1
3.6.10.4.2
3.6.10.4.3
3.6.10.5
3.6.11
3.6.11.1
3.6.11.2
3.6.11.3

3.6.11.4

3.6.11.5
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8

Gangveje

Skurby og oplagsplads
Arbejdsomréder

Tekniske hjzelpemidler
Generelt

Kraner og materialehejse
Personelevatorer
Arbejdsstilladser

Generelt

Stilladsind- og overdaekning
Skaktrgr

Belysning

Forsyninger til byggeplads
Generelt

Vand og aflgb

El

Hovedentreprengren skal have indeholdt strgmforbrug til savel byggeplads og
skurby gennem hele byggeprocessen i sit tilbud. Se ogsa pkt BSB pkt 4.1.

Stk. 6. Steerkstramsbekendtggrelsens afsnit 6B er ligeledes gaeldende.

Kommunikation
Placering af ngdtelefon: <x>

Opvarmning

Relationer til andre arbejder
Generelt

Forudgdende arbejder
Koordinering

Overdragelse

Arbejdsmiljg

Der henvises til PSS.

Der tilfgjes:

Stk. 6. Arbejdet skal udfgres med relevante personlige veernemidler.
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3.9
3.9.1

3.9.2

3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7

Stk. 7. S&fremt entreprengren bliver opmaerksom pa sundhedsfarlige stoffer, der
ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgdende rettes henvendelse til byg-
geledelsen.

Kontrol

Generelt
Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
o <X>

Projekteringskontrol
Ad stk. 2 og 3.
Udgar.

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udfgrelseskontrol

Slutkontrol
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BY 01 Porte, sluser og hegn

4, Bygningsdelsbeskrivelser
BY 01 Porte, sluser og hegn
4.1 Orientering

Der etableres porte, sluser og hegn om byggepladsomradet som afskaermning mod
publikum. Sluser skal lede besggende sikkert fra indgang til Sagnlandets omrader
og fra Sagnlandets gvrige omrader til Multihuset. Der vil vaere stor opmaerksomhed
og nysgerrighed fra besggende pa& Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og
byggeomradet skal afskaermes med henblik pa at publikum kan fglge processen
under sikkerhedsmaessige betryggende forhold.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering, opsaetning, vedligeholdelse, flytning, samt nedtagning
af:
e 3 stk dobbelte afldselige porte inkl. nggler
e Byggepladshegn i henhold til byggepladstegning.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Se byggepladstegning.
4.4 Tegningshenvisning
Byggepladstegning: A2.011
Tegninger i terraen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terraen,
E2.061 elinstallationer i terraen
4.5 Koordinering

Der skal koordineres med byggeledelse og ANLAG i forhold til rydning af beplant-
ning og beskyttelse af blivende.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Fzeldning, beskaering og rydning af beplantning jf AB Beton-Kloak-Anlaeg.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Fzeldning, beskaering og rydning af beplantning jf AB Beton-Kloak-Anlaeg.
Genetablering af graesarealer.

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

2m hgje, og minimum 3m bredde afl3selige byggepladsporte inkl nggler til eget
behov samt 5 ekstra saet.
2m hgit standard byggeplads-/ trddhegn pa betonfgdder.
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BY 01 Porte, sluser og hegn

4.10 Udfgrelse
Opstillet teet, sikkert, stabilt og adgangshindrende.

Byggepladshegnet har en hgjde p8 min 2 m. Hegnet udfsres som tradnet, og pla-
ceres som vist pd byggepladstegning.

Etableringen af byggepladshegn, porte og sluser finder sted i henhold til udbuds-
tidsplanen. Fjernelse af disse ma fgorst finde sted ndr byggeriet er faerdigt, og der
ikke laengere er kgrsel ifm byggeriet og byggeplads i gvrigt. Nedtagning skal afta-
les med byggeledelsen inden udfarelse.

Der etableres 3 stk byggepladsporte ved indkgrsler til byggeplads i placering som
anvist pa byggepladstegning. Portene skal vaere afldselige.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS.
4.14 Kontrol
Iht pkt 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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BY 02 Kgreplader, kgreveje mv
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

Kgreplader, kgreveje mv

Orientering
I forbindelse med nedlzaegning af installationer, brgnde mv kan det blive ngdven-
digt at flytte/ tilpasse den midlertidigt etablerede kgrevej. Dette skal vaere inde-
holdt i tilbud.

Omfang

Arbejdet omfatter levering, vedligeholdelse, tilpasning/ flytning og demontering af
kgreplader i falgende omrader:

Oplagspladser, affaldscontainere, skurby og for etablering af midlertidig bygge-
pladskgrevej.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Iht byggepladstegning.

Tegningshenvisning

Byggepladstegning: A2.011

Tegninger i terraen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terreen,
E2.061 elinstallationer i terraen

Koordinering

EL og VVS.

Byggepladskgrevej udleegges hvor brandvejen afslutningsvist skal etableres og i et
omrade hvor der i byggefasen skal nedlaegges draen og installationer i terraen,
hvorfor placeringer af dette skal iagttages i forbindelse med planlaegning af kgre-
vejen.

Tilsteadende bygningsdele
Resterende arbejder under naerveerende entreprise.
Installationer i terraen.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
EL: Fgringer til byggeplads og skure
VVS: Fgringer til byggeplads og skure

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Anlaegsarbejder jf beskrivelser herfor.

Projektering
Undersggelser

Materialer og produkter
Kgreplader
Grus
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
4.16

Udfgrelse

Der udlaegges et udjeevnende gruslag over stgrre huller, som afrettes til plan flade
i niveau med omgivende flader. Gruslaget skal give tilstraekkelig understgtning til
at plader kan laegges jeevnt og uden at vippe. Herover udlaegges et teetsluttende
lag kgreplader. Der udskaeres i kareplader hvor der er brgnde, sa besigtigelse kan
finde sted. Over aflgbsbrgnde/riste fritskaeres for fri afvanding.

Demontering af alt ved byggesagens afslutning samt evt flytninger i byggeperioden
efter behov. Eventuelle skader i terraen som fglge af kgreplader, udbedres under
neervaerende position.

Byggepladsomrader overtages delvist af anlaegsarbejder beskrevet i AB Beton-
Jord-Anlaeg mv. @vrige byggepladsomrader skal afleveres i samme stand som ved
byggestart jf BSB pkt 4.3 og 4.4.

Mal og tolerancer

Med plan flade ovf menes ikke vandret flade, men tilstraekkelig til, at de udlagte
plader danner en jaevn flade, og at hver enkelt plade er godt understgttet og ikke
vipper.

Prover

Arbejdsmiljg
Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS.

Kontrol
Iht pkt 2.7.4

D&V-dokumentation

Planlaegning
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4.1 Orientering
Opstilling, drift og demontering af skurby. Mandskabsvogne tilpasses beskaeftigede
pa pladsen og der afregnes efter periode for den ene.
Eventuelle mandskabsfaciliteter ifm den eksterne byggeplads - afbindingshallen -
medtages andet sted.

4.2 Omfang
Hovedentreprengren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner skure, der stilles til
radighed for alle entreprengrer inklusiv entreprengrer tilknyttet bygherreleveran-
cer:
e 1 mandskabsvogn for 10 mand i den fulde periode iht udbudstidsplan.
e 1 mandskabsvogn for 10 mand i tilpasset bemanding, der indeholdes 6 mane-
der i tilbud og gives variabel pris for leje pr maned.
e 1 kontorvogn
e 1 mgderumsvogn

Der etableres internetadgang i skurby ved opsaetning af 3G router. Alle udgifter
hertil - drift, abonnementer mm. skal vaere indeholdt.

P& byggelederkontoret opstilles og vedligeholdes en fotokopimaskine til A3 med
scanner til USB og tradlgst netvaerk. Alle udgifter hertil - drift, toner, papir mv. skal
veere indeholdt.

Bemaerk at elforbrug til skurby i den fulde periode er en del af det samlede tilbud.
Se ogsa pkt 2.1 og BSB pkt 4.1 herom.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Til- og frakobling af mandskabsfaciliteter til strem, vand, aflgb og kloak foretages
af el- og vvs entreprengr, jf. “byggepladsinstallationer” i de respektive arbejdsbe-

skrivelser.
4.3 Lokalisering
Jf tegningsmaterialet.
4.4 Tegningshenvisning
Byggepladstegning: A2.011
Tegninger i terreen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terreen,
E2.061 elinstallationer i terraen
4.5 Koordinering
EL, VVS
4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
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Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Retablering af terraen efter skurby foretages af hovedentreprengren og i henhold til
byggesagsbeskrivelsen.

4.7 Projektering
Forslag til skurvognes indretning, indbyrdes placering, orientering og eventuel
sammenbygning fremlaegges til byggeledelse i forbindelse med opstartsmgde og
inden ordring/ opsaetning.
Mandskabsvogne placeres som udgangspunkt nederst og kontor- og mgdevogn
gverst, sd der etableres udsigt til byggeplads fra kontor- og mgdevogn.

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Mandskabsvogne for 10 personer:
Indeholdende alt ngdvendigt og lovpligtigt udstyr til mandskabet, herunder to afla-
selige skabe pr. person, vaske i omklaedningsrummet, toilet og bad i separate rum
samt spiserum med bord, stole og kgleskab.

Mgderumsvogn:

Indeholdende rum til brug for afholdelse af mgder for op til 12 personer, og mgde-
rumsfaciliteter - borde, stole, kaffemaskine, kgleskab, toilet m.v. til afholdelse af
byggemgder, sikkerhedsmgder m.v.

Der skal vaere opslagstavler til ndle pd 3 vaegge i mgderummet.

Kontorvogn:

Indeholdende 2 separate kontorer til brug for byggeleder og hovedentreprengr,
mgderumsplads for 2-3 personer, samt toilet og tekgkken i separate rum. Hvert
kontor skal indeholde skrivebord og stol samt opslagstavler pa 2 vaegge samt en
whiteboard pé ca. 2 x 3 m inkl. skriveredskaber i forskellige farver. Den lille mgde-
rumsplads kan vaere i eget rum (eventuelt i forbindelse med tekgkken) eller alter-
nativt skal der vaere mgdeplads i begge kontorer. P& byggelederkontoret opstilles
og vedligeholdes en fotokopimaskine til A3 med scanner til USB og tradlgst net-
veerk.

Generelt:
Der opsaettes 3G router, sdledes at der opnds internetadgang i alle skurvogne.

Facadedgre i opvarmede skure skal veere monteret med dgrpumper.

Der skal medregnes et antal nggler svarende til antal personer i de enkelte skur-
vogne eller alternativt en nggleboks med kode. Derudover 2 ngglesaet - 1 seet til
bygherren og 1 saet til byggeleder.

Mandskabsskurene leveres i nyere udgave. Som GSV mandskabsvogn.

4.10 Udfgrelse
Hovedentreprengren leverer, opstiller, drifter, vedligeholder og fjerner skure og in-
ternetadgang, der stilles til radighed for alle entreprengrer, radgivere og bygherre.
Der opstilles i 2 etager efter godkendt forslag.
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Alle falles velfaerds-, mgde- og kontorskure renholdes inklusiv trapper og repos,
mindst 1 gang ugentligt. Dette inkluderer fejning og vask af gulve. Renholdelse
skal ligeledes inkludere forsyning med toiletpapir, papirhandklaeder, saebe og af-
faldsposer pa stativ til kgkkenaffald.

Husholdningsaffald fra skurby bortskaffes af entreprengr saerskilt fra byggepladsaf-
fald.

Ifm udarbejdelse af udfgrselstidsplanen, vurderes bemanding, sa behov for vel-
feerdsfaciliteter kan tilpasses det antal beskzaeftigede, der er p& pladsen i en given

periode.
4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS.
4.14 Kontrol
Iht pkt 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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4.1 Orientering
Lgbende bortskaffelse af alt affald i hele byggeperioden fra egne entreprengrer og
entreprengrer tilknyttet bygherreleverancer. Der medtages 250 m3 blandet affald.
Entreprengren fgrer logbog og der afregnes efter maengder.

4.2 Omfang
Sortering og bortskaffelse af alt affald i hele byggefasen.

Traeaffald separeres fra gvrigt blandet affald.

Bortskaffelse og sortering af affald skal ske i henhold til kommunens generelle be-
stemmelser om miljgforhold ved bygge- og anleegsarbejder, herunder ned-
rivningsarbejder, og kommunens affaldsbekendtggrelse.

Entreprengren skal foretage alle ngdvendige anmeldelser, og alle udgifter, herun-
der miljgafgifter, deponeringsafgifter og lossepladsafgifter samt ngdvendige prgver
af byggeaffald, skal veere indregnet i tilbuddet.

Med hensyn til ren og ubrugt traeaffald skal entreprengren benytte bygherrens
kontakt:

NS Transport.

Niels Steiman. 46 75 63 03 / mob. 40 46 63 60

Sdr. Mellemvej 30 A

4000 Roskilde.

Entreprengren skal rekvirere container hos ovenstdende og efterfglgende ndr con-
taineren er fuld rekvirere tgamning. Ved fgrste containerbestilling aftaler entrepre-
ngr med NS Transport hvordan aftalen skal afvikles herunder krav til affaldet.

Bygherre skal til stadighed have adgang container for at udtage tgmmer til eget
forbrug.

Bygherre betaler for NS Transports fakturering.
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
4.4 Tegningshenvisning
Byggepladstegning: A2.011
Tegninger i terraen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terreen,
E2.061 elinstallationer i terraen
4.5 Koordinering
4.6 Tilstegdende bygningsdele
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Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Container til blandet affald, som efterfglgende sorteres eller flere mindre containe-

re pa stedet for affaldssortering pa stedet.

4.10 Udfgrelse

Hovedentreprengren sgrger for opstilling og Igbende tgmning af feelles affaldscon-

tainere i hele byggeperioden. Der skal fgres logbog pa temninger.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver
4.13 Arbejdsmiljg
Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS.
4.14 Kontrol
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Skiltning

Orientering

Se BSB pkt 4.6.5.

Der kan ikke paregnes ophaengning af skilte pa eksisterende bygninger, hegn, be-
voksning myv. Placeringer aftales med byggeledelse/ bygherre.

Orienteringsskilte ved hegn og porte skal vaere laesbare fra foran holdende biler og
af fodgeengere.

Omfang

Type 1: Projektskilt ved indgang i ca stgrrelse bredde 3m hgjde 4m.

Type 2: Alt lovpligtigt og sikkerhedsmaessig skiltning - herunder orienteringstav-
le og ngdvendige forbuds- og pdbudsskilte i feelles faerdsels- og arbejds-
omrader iht lovgivning og arbejdstilsyn.

Type 3: 3 stk orienteringsskilte ved indgange til byggeplads i Sagnlandet Lejres
omrade monteret pa byggepladsporte eller hegn.

Arbejdet omfatter projektering, levering og opsaetning ved byggeriets opstart, Ig-
bende vedligeholdelse, eventuel flytning samt nedtagning og bortskaffelse ved
byggeriets afslutning.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
e Jf byggepladstegning.

Tegningshenvisning

Byggepladstegning: A2.011

Tegninger i terraen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terraen,
E2.061 elinstallationer i terraen

Koordinering
Placeringer skal aftales med byggeledelse efter anvisning af bygherre.

Tilstegdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Projektering

Entreprengren foranlediger at der udfgres konstruktioner som er vind- og vejrsik-
ret og med ngdvendige afstivninger. Udfgrelser og praecise placeringer afklares
med byggeledelse.

Type 1
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4.8
4.9

Der skal udarbejdes og optegnes forslag til stort projektskilt, til lovpligtig oriente-
ringstavle ved indgang til Sagnlandet Lejre og til de 3 orienteringsskilte placeret
ved midlertidige porte/ hegn.

Skiltning - herunder tekst, stgrrelse og udformning - skal fremsendes til godken-
delse hos byggeledelsen. Skilte udfgres i sort skrift pd hvid baggrund, illustration
og logoer i farver.

Projektskilt ved ankomst skal udfgres i ca 3 meters bredde og hgjde som ngdven-
digt med underkant 150 cm over terraen. Skilt skal gverst indeholde projektnavn,
illustration og eventuelt forklarende tekst, og herunder navne og logoer for byg-
herre, stgttende fonde, radgivere, hovedentreprengr og eventuelle underentrepre-
ngrer. De respektive firmaer leverer fil med grafisk design til byggeledelsen for vi-
dere ekspedition.

Type 2

Lovpligtig orienteringsskilt ved ankomst (placeret pd offentligt omrade) skal inde-
holde firmaoplysninger, herunder cvr-nummer, SE-nummer, eventuelt RUT-
nummer for samtlige entreprengrer, radgivere mv. Ligesom ovenfor leverer de re-
spektive firmaer grafisk fil med pligtige oplysninger til byggeledelsen for videre ek-
spedition. Dette skilt kan eventuelt indarbejdes i projektskilt.

@vrig lovpligtig skiltning i byggepladsens fzelles faerdsels- og arbejdsomrader skal
veere tilstraekkelig og letlaeselige.

Type 3

Skilte ved byggepladsindgange (porte i byggepladshegn) skal indeholde ngdvendi-
ge oplysninger om adgang til byggeplads samt telefonnummer til pladsformand,
byggeleder og Sagnlandets driftschef. Skiltene skal vaere laesbare fra foran holden-
de biler og af fodgeengere.

Undersggelser

Materialer og produkter
Alle skilte skal veere vejrbestandige, farvesegte og vindsikret gennem hele bygge-
perioden frem til abning.

Type 1

Projektskilt ved ankomst:

Vejrbestandigt skilt p& plader p& vindsikret konstruktion.
Skilt, bredde 3m x hgjde som ngdvendigt/ ca 4m.
Beton-afspaerringsklods med stolpehuller

Stolper og afstivning for baering af skilt.
Fastggrelsesmidler.

Type 2

Lovpligtigt orienteringskilt ved ankomst udfgres enten integreret i ovennaevnte
projektskilt eller som selvsteendigt skilt:

Vejrbestandigt skilt pa plader pd vindsikret konstruktion.

Skilt, ca bredde 1m x hgjde som ngdvendigt.

Beton-afspaerringsklods med stolpehuller
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Stolper og afstivning for baering af skilt.
Fastggrelsesmidler.

@vrige skilte type 2 og 3:

Vejrbestandige skilte til opsaetning pa byggepladsporte og/eller hegn og i feelles
faerdsels- og arbejdsomrader.

Fastggrelsesmidler.

4.10 Udfgrelse
Opstilling i henhold til placeringer aftalt med byggeledelse. Skiltning vedligeholdes
i hele byggeperioden og fjernes ved afsluttet byggeperiode.

Beton-afspaerringsklods skal fungere som fundament for skiltebaerende stolper,
skilte placeres med underkant ca 150cm over terraen.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver

4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning

Wohlert Arkitekter AS



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Byggeplads Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 35/44

BY 06 Hjaelpe- og brandslukningsudstyr

BY 06 Hjzelpe- og brandslukningsudstyr

4.1 Orientering
Levering og vedligeholdelse af 1. hjselps udstyr og brandslukningsmateriel ved ar-
bejdssteder og i skurvogn. Der henvises i gvrigt til BSB, hvor ansvaret for tjek og
vedligeholdelse ligger hos hovedentreprengren.

4.2 Omfang
Fgrstehjaelpskasser
Levering og vedligeholdelse / genopfyld af 8 szt fgrstehjeselpskasser og gjenskyl til
brug for alle entreprengrer.

Brandslukningsmateriel
Levering og vedligeholdelse/ genopfyld af 4 saet faelles brandslukningsmateriel,
som omfatter vand- og pulverslukkere.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Hvert saet placeres relevante steder i byggeriet:
e 5satiHal placeret med 2 i salsrum og 1 i hvert af de gvrige store rum.
e 2 szt i Hus placeret i hver ende.
e 1 seetiskurvogn.

4.4 Tegningshenvisning
Byggepladstegning: A2.011
Tegninger i terraen: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,
A2.010 situationsplan fremtidige forhold,
V2.041 ledninger i terreen,
E2.061 elinstallationer i terraen
4.5 Koordinering
4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Almindelige farstehjeelpskasser og gjenskyllestationer.
Saet med vandslukker og pulverslukker, nyligt kontrolleret for tryk/ funktion.

4.10 Udfgrelse
4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
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4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol
Der skal udfgres kontrol af at udstyr til stadighed er tilgeengeligt, korrekt placeret
og opfyldt.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlaegning
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BY 07 Afbindingshal - ekstern byggeplads

4.1 Orientering
Bygherren lejer hal til afbinding/ opsngring af tammer beliggende:
Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve, T 20148121.
Udlejer leverer og monterer byggepladstavle i afbindingshallen.

4.2 Omfang
e Drift og vedligehold
e El og vvs forsyning samt tilkobling af mandskabsskur
e Elforbrug/maleraflaesning
¢ FEtablering af gulv — afbindingsplan.
e Mandskabsfaciliteter
e Fgrstehjeelpskasser- levering, vedligehold/ genopfyld af 2 saet

e Brandslukningsmateriel - levering, vedligehold/ genopfyld.af 2 saet

e Skiltning

¢ Renggring

e Supplerende arbejdslys.

e Bimaler for el og vand til mandskabsskur leveres og monteres.
o Bimaler for el i byggepladstavle leveres og monteres.

e Ved behov for undertavler til byggepladstavle leveret af udlejer, leveres og

monteres dette af entreprengren

Levering, montering/ opstilling, drift, vedligehold, nedtagning, bortskaffelse og

renggring af ovenstdende skal vaere indeholdt.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve.

Mandskabsvogn placeres ca. 100 m fra hallen, af hensyn til opkobling til vand og

kloak.

4.4 Tegningshenvisning

Sheieiet 70.§)m Asisicl

— 187 m

b:4d5m/h

528'm B;A‘Sm/h 42 44 N2m

Hajde langs vaeg: 5.5 m
Hajde til kip- 10 m.

LAGER

LAGER Y
1.636,8 m2 ‘ P 967,2 m2

528 m

31m

ETEIRL) & K | YTy

45m

1BA5Sm/hi42 B45m/h 42

84 m
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4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

Plantegning af lejemalet. Det er hal Y der lejes til afbinding.
Koordinering

Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering

Undersggelser

Inden ibrugtagning af hallen, fotoregistreres stedet, porte overflader mv.
Registreringen foretages med henblik pa at sikre og dokumentere, at hallen er i
samme stand ved modtagelsen, som ved afleveringen. Byggeledelsen skal have en
digital kopi af fotoregistreringen.

Materialer og produkter

Mandskabsvogn for 6 mand i den fulde periode iht udbudstidsplan. Mandskabsvogn
leveres i nyere udgave og skal indeholde alle lovpligtige mandskabsfaciliteter. Spi-
serum skal indeholde bord, stole, kgleskab, kaffemaskine. Facadedgre i opvarmet
skur skal vaere monteret med pumpe og radiatorer med termostat.

Almindelige fgrstehjaelpskasser og gjenskyllestationer.
Seet med vandslukker og pulverslukker, nyligt kontrolleret for tryk/ funktion.

Lovpligtigt orienteringskilt ved ankomst:
Vejrbestandigt skilt p& plade til montering p& bygning.
Fastggrelsesmidler.

Udfgrelse

Afbindingsplan

Levering, montering, nedtagning og bortskaffelse af krydsfinerplan.

Entreprengren forbereder, ved modtagelsen af tgmmeret, af afbindingshallens ind-
retning. Der etableres et vandret plan af krydsfinerplader med not og fér.

Planet skal vaere i tilstraekkeligt omfang til at hallen kan opsngres pa dette.

Planet skal vaere sd robust at temmeret kan handteres og maskiner kan overkgre
planet.

Der kan ikke skrues i hallens betongulv. For at stabilisere afbindingsplanet, anbe-
fales planet opbygget af to lag, der limes og skrues sammen.

Mandskabsfaciliteter

Entreprengren leverer, opstiller, drifter, vedligeholder og fjerner skur. Skuret til-
sluttes under denne post til elforsyning, vand og kloak. Rgr frostsikres i ngdvendigt
omfang. Der monteres bimaler p§ stremforsyning og vandforsyning. Entreprengren
afleeser forbrug af el og vand og oplyser dette pa byggemgde.

Byggepladsen skal afslutningsvist afleveres som den modtages. Der renggres.
Mal og tolerancer

Prgver
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4.13
4.14
4.15
4.16

Arbejdsmiljg
Kontrol
D&V-dokumentation

Planlaegning

Om hallen:

Den méler 31 x 31 m. Det er en ikke isoleret lagerhal med 2 store port (4,5b x
4,5h m / 1 x hejseporte). Til kip: ca. 10 m.

Bygning af stdl med betongulve vaegge som stal/tree -plader og har eternit tag.
Der er mulighed for parkering i neerheden af lejemalets indgang.
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4.1 Orientering
Der udfgres afleveringsrenggring for alle entrepriser overalt i og uden for Hal og
Hus ifm afleveringen. Renggringen skal veere altomfattende og udf@rt overalt inden
aflevering, og skal om ngdvendigt gentages efter mangelafhjaelpning.

4.2 Omfang
Alle overflader og bygningsdele i alle rum i nye bygninger, samt udendgrs befae-
stede arealer, herunder ogsa skjulte arealer som skakte. Der renggres iht neden-
stdende og vedligeholdelsesvejledninger for de respektive materialer. Vinduer,
glaspartier og dgre renggres/ poleres tillige pa udvendig side.

4.3 Lokalisering
Overalt, indvendig og udvendig.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til det fulde tegningssaet.

4.5 Koordinering

4.6 Tilstegdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Der ma kun benyttes renggringsmidler og renggringsvaerktgj, som er ngje afstemt
til renggringen af den givne bygningsdel jvf D&V-materialet. Det pahviler den udfg-
rende at have undersggt dette inden udfgrelse.

4.10 Udfgrelse
Udvendige pigstensbelaegninger:
Fejes.

Udvendige tekniske dele, brgnde mv:
Brgnde stgvsuges for blade, byggeaffald mv, daeksler bgrstes.

Vindgijer, taglyrer og andet med monteret glas/ hud og lignende:

Omfattende glas/ hud, lysninger, rammer, skinner, beslag mv.

Totalrenggring ind- og udvendig af alt traeveerk, glas og beslag, herunder fjernelse
af staenk, meerkater og kit. Efterpolering ind- og udvendig. Traevaerk og metal af-
tgrres med skind.

Treeveerk udvendigt - facader og tag:
Bgrstes.

Traeveerk og lofter indvendigt - vaegge, alkover, dgre og alle typer lofter mv:
Stgvsuges grundigt med blgd bgrste.
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Traegulve inkl podier og trapper:
Stgvsuges, vaskes og aftgrres iht anvisninger for naturolieret traeveerk.

Beton- og stengulve
Stgvsuges og vaskes. Alle dgrtrin og fuger ved gulve renggres.

Epoxygulve:
St@vsuges og vaskes jvf leverandgrens anvisninger.

Inventar trae/ metal - herunder skabe, hylder, knager, podie- og alkoveskuffer mv:
Skabe og skuffer udfejes, stgvsuges og aftgrres; hylder, skabssider ud- og indven-
dig og lager stgvsuges med blgd bgrste.

Pladevaegge i laminat:
Stgvsuges, vaskes og aftgrres med dertil egnede midler iht DV anvisninger.

Inventar i anretterkgkken:
Skabe, hylder, skuffer, bordplader, armaturer, hand- og kgkkenvaske mv renggres
iht KEN kgkkens anvisninger og hygiejnekrav i gvrigt.

Sanitet og gvrigt inventar i toiletter og depotrum:
Renggringsvask, kgkkenvask og blandingsbatterier renggres og poleres med sani-
tetsrenser jvf leverandgrens anvisninger.

Teknik:
Stgvsuges med blgd bgrste og aftgrres med skind.

Efterrenggring:
Som afslutning pa efterreparationer udfgres ngdvendig lettere renggring.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver

4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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Udbudskontrolplan for byggeplads

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation

1 Projekteringskontrol

1.1

2 Kontrol af undersggelser

2.1

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Brandslukningsudstyr Visuelt 100 % Inden opstilling  Trykprevet, op- P& opfordring.
fyldt.

4 Modtagekontrol

4.1

5 Udfgrelseskontrol

5.1 Porte, hegn og sluser Visuelt 100% Hver dag Stabilt, aflukket

og afldst ved ar-
bejdstid ophgr.

5.2 Kgreplader - lette og tunge Visuelt 100% Hver uge Til stadighed sik-
re

5.3 Mandskabsfaciliteter Visuelt 100% Hver uge Korrekt drift

5.4 Mandskabsfaciliteter Visuelt 100% Hver dag Aflukket og af-
1&st, lys og varme
slukket.

5.5 Afbindingshal Visuelt 100% Hver dag Aflukket og af-
last, lys og varme
slukket.

5.6 Skiltning Visuelt 100% Hver uge Stabilt, afleese-
ligt, fastmonteret.

5.7 Hjaelpe og brandslukningsudstyr Visuelt 100% Hver dag Tilgeengeligt og
korrekt placeret.

5.8 Hjzelpe og brandslukningsudstyr Visuelt 100% Hver uge Opfyldt.
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6 Slutkontrol

6.1 Slutrenggring

Visuelt

100%

Inden aflevering Kontrol ved tilsyn
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