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1.1

1.2
13
1.3.1

Orientering

Generelt
Bips B2.010, Basisbeskrivelse — byggesag/2016-07-08 er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Definitioner
Byggesagen

Generelt

Neervaerende byggeprojekt SAGNKONGERNES VERDEN - HAL OG HUS er anden
etape i et stgrre projekt, der udfgres i Sagnlandet Lejre. Fagrste etape er under udfg-
relse og feerdigggres november 2017; det bestdr i forlaengelsen af det eksisterende
Multihus til brug for et Magasin, der skal supplere brugen af de fremtidige Vikingehuse
- Hgjen, Hallen og Huset. Tredje etape er Hgjen, der ikke er projekteret pa nuvaerende
tidspunkt.

Baggrund og teori for projektet:

Projektet HAL OG HUS skal danne en multifunktionel formidlingsramme, og opbygges
som en genskabelse af den store Kongehal og det kortere Sovehus for det royale mil-
jos indbyggere fra 700-tallet. Bygningerne opfgres 1> km parallelforskudt fra det ar-

kaeologiske fundsted i marken ved Gl. Lejre, og vil med hallens imponerende stgrrelse
- der tager direkte udgangspunkt i det arkaeologiske 'bygningsaftryk’ - udggre et ene-
stdende vidnesbyrd om kulminationen af nordisk arkitektur og handvaerk i vikingetid.

s

Mysselhgjgaard hus XLI, fase 2, 700-tallet

Illustrationer fra Tom Christensens ‘Lejre bag myten - de arkeeologiske udgravninger’
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Hal og Hus opbygges som krumvaeggede langhuse i dansk egetgmmer - Kongehallen
godt 60 meter lang, 15 meter bred og 11 meter hgj og Sovehuset 21m langt, knap 9
meter bredt og 7 meter hgit.

Hallen placeres hgit i terraenet og pd et 3 meter hgjt plateau afgreenset af randsten i

fuld hgjde og Sovehuset er placeret i samme vinkel og orientering i forhold til Hallen
som det fremgar af udgravningerne. Ligeledes baseret pa udgravningerne ved Gl. Lej-

re vil hovedadgangen til Hallen vaere fra nordsiden af sti og rampe.
\\

Det arkeaeologiske ‘bygningsaftryk’ fra Gl. Lejre, her lagt under de fremtidige
vikingehuse.
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Teori

Projektet er baseret pd arkitektoniske analyser der viser, at avancerede dobbeltkrum-
me bygningskroppe er opndet med enkle proportionsforhold - ‘det omskrevne skib’

som beskrevet nedenfor:

... '"DET OMSKREVNE SKIB"
- EN PERSPEKTIVRIG TEORI

Arkaeolog, arkitekt of tidligers leder af Sagnlandets
Jermalderlandsby, Bante Draiby, cpdageds 1 1999,
at en del af vikingetidens store hustomiter, bla. fra
Lejreomradet, kunne karakteriseres ved an s3arlig
gecmetri. Den debte hun "Det omskrevne skib".

Karakteristisk for geometrien i "Det omskrevne
skib" er udnyttelse af cirkelbuer med forskellig
radius. Hver cirkelbue passar med stolpespor ofter
forskellige grundelementer, som arkseclogarme

har registrarat | husenas todimensicnelle
udgravningsplan. Tre grundetementer felger
princippat: Sporene efter henholdsvis do skrd
stettestolper, waaglingen og de taghbssrende stolper.

... ET GYLDENT
PROPORTIONSFORHOLD ...

Bente Draiby sammenfattede sine iagttagelsar til
on hypotese om husenas rumlige form: Den idealle
bygningskrop dannes af tre cirkelbuar of forskelig
rodius i et tredimensionelt plan

(1)  FODPUNKT
(2) TAGFOD
(3) TacrY

Proportions
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De tre cirkelbuar definerer planarna: 1) fodpunkt
af huset udvendge skrd stettestolpar, 2) tagfod,
hvor tog skaaror top (og dermed vaeg) af skrd
stattestolpar og 3) togryg.

hed "Det omskrevne skib" of de arkaaokogiske
spor af HALLEMS grundplan, kommer projekt
SAGNKONGERMNES VERDEN med et digitalt bud
pé. hvordan vikingetemreren har opfart oldtidens
sterste hus pa klamp alena ved hislp af enkle
proportionsforboid.

... EN GENIAL GEOMETRI
- ENKEL & PRAGMATISK

Farst er husets maksimale bredde, kaldet "B”, afsat.
| HALLEM er den maksimale bredde 15 meater, mélt
som afstanden mellemn de skra stattestolper. Husots
laangde, 60 meter, svarar saledes til 4B.

“ed hjsslp af det "Dmskrevne skibs® tre ideslie
cirkalslag, bliver alla evrige afstande | béde guivplan
o hejde til hele braker af B, husats maksimale
bredda

| hejden vil vasgheajden altid vaare 1/4B. Hejdan af
tagbssrende stolper vil altid vaere 1728, Haldan
fra guiv til kip vil altid veera 2/3B. | guiviplan vil
afatandan mallem husats to langvaegoe altid veone
4/58, mansa afstandan mallemn de tagbssrands
stolpapar altid vil vaere 1°3B.

se, og teorien for det omskrevne skib
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INDRE PROPORTIONALITET

Det omskrevne skib afsaettes alene ved at kende
forholdet mellem de to bueslags afstand il
centerlinjen. Efter afsaetning af det omskrevne
skib, kan de evrige dele af bygningens opmaling
ske ved at felge helt samme fremgangsmade.

Teorien og de rumlige studier beskriver den indre
proportionalitet i afstanden mellem bueslagene
b&de i plan og rummeligt. Det er med andre ord
muligt at beskrive bygningen som helhed ved at
falge disse indre proportionsforhold relaterat til det
omskrevne skib.

Opstillingen og opsneringen af bygningens
komponenter er derefter med Til at beskrive og
tegne bygningens form i takt med at denne rejses.
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]
>

MALEPUNKTER //

\ed afsaetning af det omskrevne skib
afsaettes en raskke punkter pa den enskede
kurve. Dette betyder at der kan afsasties
punkter relateret til selve konstruktionen.

For hvert sted pa centerlinjen hvor man
@nsker at afsaetie et punkt pé kurven, males
afstanden fra centerlinjen til cirkelslaget.
2/5 af denne afstand vinkelret pa
centerlinjen vil give et punkt pa kurven.

Helt sammen metode bruges il at afsastte
eksempelvis vaegflade og midterstolper
med henholdsvis forholdet 4/5 og 1/3 af
afstanden fra centerlinjen til det omskrevne
skib.
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Tidlig rumlig afbildning

Projektet:

Vikingernes konstruktioner opfgrer vi pd det 21. drhundredes fundamenter med strgm,
varme, vand, fiberkabler mm. Samtidig skal bygningerne leve op til vores tids love og
krav til indeklima, arbejdsmiljg, tilgeengelighed mv.

Forud for igangsaetning af byggeriet vil bygherren have nedrevet flere eksisterende
huse beliggende i byggeomradet: ‘Sortehus’, ‘Sgnderhus’ og 5 mindre 'Hedebyhuse’.
Disse nedrives i uge november 2017.

Endvidere har bygherren foranlediget s@gning efter fortidsminder i form af sggegrgf-
ter, og intet er fundet.

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevdgenhed i Danmark og og-
sa ude i verden. Det faglige hdndvaerksmaessige niveau skal veere absolut i 1. klasse,
og kunne tdle at blive vist frem i medierne helt ned i detaljerne. Denne bevagenhed vil
afstedkomme nyhedsmedier p& byggepladsen, som vil lave indslag omkring byggeriet,
og de involverede entreprengrer skal derfor vaere villige til at deltage i sddanne ind-
slag. Det betyder ogsa, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, s& bygge-
pladsen hele tiden er i en tilstand s& man kan vaere bekendt at der filmes.

Der vil til afbinding af de store tgmmerkonstruktioner vaere lejet en hal, hvor opsng-
ring, afbinding mv kan foregd overdaekket. Denne figurerer i projektet som ‘afbin-
dingshal’ og ‘ekstern byggeplads’. Kgrsel til, fra og imellem byggepladser skal veere
indeholdt i tilbud.

Projektet er baseret p& forskning af vikingetiden i Danmark, Norden, Nordeuropa, og
skal ved udfgrelsen hdndteres med dette for gje, med de udfordringer og saeregne
Igsninger og bearbejdninger det indebaerer. Ved projektstart vil bygherren foranledige
en gennemgang af historien bag projektet og teorien bag afsaetning og vikingevaerktg-
jer. Entreprengren skal afsaette tid til, at han og hans mandskab for hvem dette ved-
rgrer deltager ved denne gennemgang, og indeholde dette i sit tilbud.

Arbejderne udfgres i hovedentreprise og suppleres med bygherreleverancer.
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Byggesagsbeskrivelsen Rev.dato:
1. Orientering Side : 8/41

Der skal fra hovedentreprengrens side bemandes med svende med saerlige kompeten-
cer og erfaring inden for tesmmerfaget i forhold til at arbejde med historiske tgmmer-
samlinger og bilehugget trae herunder brugen af historisk vaerktgj.

CV pa centrale personer der tilknyttes projektet fremsendes med tilbud. Udskiftning af
centrale personer undervejs i byggeperioden kan kun ske efter skriftlig aftale med
bygherrens byggeledelse.

Bygherren overdrager rollen som arbejdsmiljgkoordinator i udfgrelsesfasen til hoved-
entreprengren.

Hovedentreprisen bestar i hovedtraek af falgende arbejder - se ogsa pkt 1.3.2:
Byggeplads-, Beton-, Kloak-, Jord-, Murer-, Anlaegs-, Teamrer-, Gulv-, Smede-, Maler-
samt VVS-, Ventilations- og Elarbejder.

Der er ved opstart aftalt fglgende bygherreleverancer som knytter sig direkte til ho-
vedentreprisen:

Tgmmerleverance fra Bondeskovgaard Savvaerk.

Kgkkenleverance fra Ken Kgkken.

Derudover leveres fglgende arbejder i bygherreleverancer der udbydes og/eller aftales
senere - se ogsa pkt. 1.3.3:

AV udstyr, vikingedgre, udsmykning - billedskaering og bemaling, samt eventuelt etab-
lering af palisadevaeg og vold mellem Hus og Multihus.

Hovedentreprengren skal inkludere entreprengrer tilknyttet bygherreleverancer i sine
byggepladsfaciliteter, og i sine arbejdsmiljg- og sikkerhedsarbejder. Mandskabsfacilite-
ter tilpasses eventuel ekstra bemanding og er det ngdvendigt at opstille ekstra facilite-
ter for at indeholde entreprengrer knyttet til bygherreleverancer, afregnes der for det-
te iht. variable priser i tilbudsliste. Endvidere skal hovedentreprengren med input fra
bygherrens rgdgivere inkludere bygherreleverancer i sin generelle koordinering af en-
treprengrer og arbejdstidsplan.

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres saesonabning og der skal i den forbindel-
se tages hensyn til publikum. Der vil vaere stor opmeaerksomhed og nysgerrighed fra
besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og byggeomradet skal af-
skaermes med henblik pd at publikum kan fglge processen under sikkerhedsmaessige
betryggende forhold.

Abningstider for publikum udggres i overordnede traek af hovedsaesonen der Igber fra
maj til og med september, samt skolernes ferier - efterarsferie, juleferie og paskeferie.
Foruden disse perioder vil der vaere saerarrangementer, overnatninger, mgder og an-
det uden for normale 8bningstider og -dage.

For 2017-2018 ligger folgende abningsperioder inden for byggeperioden, (3bent alle
ugedage med mindre andet er anfgrt):

2017:
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Jul:

2018:
Paske:
Hovedsaason:

Efterarsferie:
Jul:

26.11
2.12-3.12
9.12 - 10.12
16.12 - 17.12
24.3-2.4
27.4 - 29.6
30.6 - 12.8
14.8 - 23.9
13.10 - 21.10
1.12 - 2.12
8.12 -9.12
15.12 - 16.12

k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k

13-15
11-16
11-16
11-16

11-16
10-17, mandag lukket
10-17
10-17, mandag lukket
11-16
11-16
11-16
11-16

Alle Sagnlandets administrationsbygninger, herunder Multihuset og Magasinet teet pa
byggepladsen vil veere i funktion gennem hele forlgbet, dog med hensyntagen til at

bygningsarbejdet for Hal og Hus kan udfgres. Til Multihuset leveres varer dagligt i pe-
rioder med publikumsdbent. Vareleverandgren Harkram benytter eksisterende kgrevej

og vendeplads foran Multihus som derfor til stadighed skal vaere kgrebar.

Hovedentreprengren skal iagttage forholdene for tilkgrsel - herunder indgangsporte og

tilkarselsveje for sa vidt angar bredder, kvalitet, beplantning mm. Faerdsel til bygge-

plads skal til stadighed holdes adskilt fra besggendes feerdsel. Adgangsvejen til bygge-

plads er en kgrevej i grus, hvor publikum skal anvises hvor de kan faerdes og krydse.

Anvendelse af fotos fra byggepladsen/ejendommen og/eller byggeriets navn i rekla-
megjemed i enhver sammenhaeng - bade i byggeperiode og efterfalgende - skal forud

for benyttelse aftales skriftligt med bygherrens byggeleder og efter faerdigggrelse med

bygherren.

Byggepladsen er beliggende:
Slangealleen 2, 4320 Lejre
Matr. nr 9.C.LEJRE BY
Kommunens sagsnr. 16/16296

Afbindingsplads:
Gjeddesdal Gods

Gjeddesdalsvej 76 Y

2670 Greve
T 20148121

1.3.2 Entrepriser/arbejder

Arbejderne som udbydes samlet i hovedentreprise omfatter Byggesags-, Byggeplads-,

Beton-, Kloak-, Jord-, Murer-, Anlaegs-, Temrer-, Gulv-, Smede-, Maler- samt VVS-,
Ventilations- og Elarbejder.
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1.3.3

Arbejderne er sammenfattet i nedenfor angivne beskrivelser:

e Byggesagsarbejder.

e Arbejdsmiljg og sikkerhedsarbejder.

e Byggepladsarbejder.

e Beton-, kloak- og anlaegsarbejder, herunder murer- og jordarbejder.
e Tgmrerarbejder, herunder inventar- og epoxyarbejder.

e Smedearbejder.

e Malerarbejder.

e VVS- og ventilationsarbejder.

e Elarbejder.

Bygherreleverancer

Fglgende leveres som bygherreleverancer:
Tgmmerleverance og Kgkkenleverance er aftalt, gvrige udbydes og/ eller aftales sene-
re.

e Tgmmerleverance - Bondeskovgaard Savveerk

Alt stgrre temmer er ordret i 2016 hos Bondeskovgard der har udvalgt, feeldet, tilhug-
get mm. Temmer overdrages til hovedentreprengren iht AB Temrer afsnit 4 - T@ 02
modtagelse af temmer.

o Kgkkenleverance - Ken Kgkken

Alt inventar i Anretterkgkken, herunder skabe, hylder, bordplader, kgkkenmaskiner,
hdrde hvidevarer, kokkenvaske, hdndvask, vaskarmaturer, rulleborde mv leveres og
monteres af Ken Kgkken, og fremgar af tegning “KenKokken_bh leverance” iht teg-
ningsliste.

Hovedentreprengren koordinerer og kontrollerer afmaerkning for installationer og til-
slutter jf AB VVS og AB EL. Der henvises i gvrigt til graensefladeskema. Endvidere in-
kluderer hovedentreprengren arbejderne i sin arbejdstidsplan og Ken Kgkkens montg-
rer i byggepladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal vaere indeholdt i tilbud.

e AV udstyr

AV udstyr leveres og monteres i bygherreleverance.

Hovedentreprengren udfgrer kabling herfor iht AB EL, samt forbereder for ophang af
hgjtalere pa skilleveeg iht AB Tomrer afsnit 4 - T@ 10 skillevagge.

e Vikingedgre

Vikingedgre er:

Udsmykkede i Hal: D101.1, D101.2, D104.1, D105.1, D106.1, D106.3.
Ikke udsmykkede i Hal: D102.9, D106.2, og D106.4.

Udsmykkede i Hus: D201.1, D202.1, D203.1.
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Den del af vikingedgrene der udggres af dgrblade inklusiv haengsler, 18se og greb ud-
gor en selvstaendig entreprise der udbydes separat. Denne bygherreleverance bestar i
udvikling af dgrene i samarbejde med bygherre og rddgivere samt tilvirkning, levering
til udsmykning og efterfglgende montering.

Haengsler og I3se til skabsldger i Hal og Hus leveres og monteres ligeledes i bygherre-
leverance. Hovedentreprengren leverer skabsldger til besldning og montering.

Alle dgrstolper, overliggere og bundtrin udfgres og monteres i hovedentreprisen. For
udsmykkede vikingedgre gaelder at tilvirkning udfgres af tgmrer/ snedker og udsmyk-
ning foretages af billedskaerer. Hovedentreprengren leverer emnerne til billedskeerer.
Billedskaerer er bygherreleverance. Billedskaererarbejdet udfgres pa Sagnlandet i telte
eller lignende i naerheden af byggepladsen sdledes, at det kan folges af publikum.

Hovedentreprengren koordinerer og forbereder endvidere for montering af vikingedg-
rene ift tid og udfgrelse, og skal afsaette tid til at dette ngje aftales med den eksterne
entreprengr. Hovedentreprengren skal inkludere monteringen af vikingedgrene i sin
arbejdstidsplan og skal endvidere inkludere de eksterne handvaerkere i sine bygge-
pladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal vaere indeholdt i tilbud.

e Udsmykning - billedskaering og bemaling

Udsmykning af ind- og udvendige emner udggr selvstaendige entrepriser, der udbydes
senere. Billedskaererarbejdet udfgres pa Sagnlandet i telte eller lignende i neerheden af
byggepladsen, sdledes at det kan folges af publikum. Entrepriserne omfatter billed-
skaererarbejder og/ eller bemaling af fglgende indbyggede emner:

HAL - udvendige emner der udsmykkes:
Tagkam, vindskeder inkl. horn, gavlstolper, stikbjeelkeender samt vikingedgrenes stol-
per og overliggere (3 dgre).

HUS - udvendige emner der udsmykkes:
Vikingedgrenes stolper og overliggere (3 dgre).

HAL - indvendige emner der udsmykkes:
De 4 hgjsaedestolper i Salsrum og vikingedgrenes stolper og overliggere (3 dgre).
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billedskzererarbejde (Bygherreleverance)

Hovedentreprengren har i sin entreprise flere emner som tilvirkes og herefter afleveres
til billedskaerer, der efter faerdigudfgrt skaerearbejde returnerer til entreprengren, der
modtager og monterer. Disse emner udggr:

e Hgjsaedestolper i Salsrum

e Dgrstolper og overliggere i Hal pd 3 dgre i facade og 3 dgre i indvendige skille-

vaegge, samt 3 facadedgre i Hus
o Aseender i form af separate tommerklodser
e Vindskeder inkl. horn

For disse emner skal hovedentreprengren koordinere og afszette tid til at udfgrelsen af
sine emner og tidsplan med billedskaerer ngje aftales. Hovedentreprengren skal aftale
nodvendig beskyttelse af emnerne med billedskaerer, sdledes at de kan monteres uden
at billedskaererarbejder lider overlast. Endvidere skal hovedentreprengren inkludere
billedskaererarbejderne i sin arbejdstidsplan og inkludere de eksterne handvaerkere i
sine byggepladsfaciliteter og sikkerhedsarbejdet. Dette skal vaere indeholdt i tilbud.

Herudover vil der af billedskaerer blive udfgrt og monteret emner i selvstaendig entre-
prise, som hovedentreprengren ikke har del i - herunder masker pa hgjsaedestolper og
pa ender af stikbjaelker, ase og eventuelt pa gavlstolper.

Bemaling af emner udfgres ligeledes i selvstaendig entreprise og sd vidt muligt efter
hovedentreprengrens aflevering.

e Palisadeveaeg og etablering af vold
Bygherre vil lade opfgre en palisadevaeg som indtegnet pa situationsplan pa baggrund
af fund ved udgravningerne i Gl. Lejre. Palisadeveeggen og en eventuel vold af over-
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skudsjord som afskeermning mod Multihus vil skulle opfgres efter hovedentrepreng-
rens aflevering.

Ad stk. 2.
Entreprengrens patale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 3
arbejdsdage efter modtagelsen.

1.4 Projektorganisation
Bygherre:
Sagnlandet Lejre
Slangealleen 2
4320 Lejre
T 46 48 08 78
CVR 33 24 72 57

Lars Holten, direktar
lah@sagnlandet.dk
M 46 42 49 40

Stig Poul Claussen, driftschef
spc@sagnlandet.dk
M 46 42 49 51

Bygherreradgiver:
Elgaard Architecture AS
Dronningens Tvargade 4
1302 Kgbenhavn K

T 26 70 85 84

CVR 36 02 46 23

Hans Henrik Hgilund, arkitekt
hhh@elgaardarchitecture.com
M 42 80 88 82

Totalrddgiver:
WOHLERT Arkitekter AS
Amagertorv 33

1160 Kgbenhavn K
T33139308

CVR 26 92 88 77

Thorben Schmidt, arkitekt

ts@wohlertarkitekter.dk
M 28 35 01 00
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Line Loftheim, arkitekt
ll@wohlertarkitekter.dk
M 30 61 49 99

Radgivende ingenigrer:
Konstruktioner, VVS og ventilation:
E. Troelsgdrd AS

Fleesketorvet 75, Den hvide kgdby
1711 Kgbenhavn V

T32962212

CVR 28 68 45 25

Jeppe S. Andersen, konstruktioner
jsa@et-ing.dk
M 29 93 23 68

Tom Hansen, vvs og ventilation
th@et-ing.dk
M 40 32 27 47

El installationer:
Gert Carstensen AS
Kirke Veerlgsevej 38
3500 Veerlgse

T 44 3500 70

CVR 26 90 32 54

Kasper Jgrgensen, el ingenigr
kj@gc-as.dk
M 20 74 36 08

Bygherrens byggeledelse:
WOHLERT Arkitekter AS
Thorben Schmidt

Arbejdsmiljokoordinator (p) i projekteringsfasen:
WOHLERT Arkitekter AS

Line Loftheim

Arbejdsmiljgkoordinator (b) i udfgrelsesfasen:
Hovedentreprengr — udpeges senere

Fagtilsyn:
Arkitektarbejder:
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WOHLERT Arkitekter AS
Thorben Schmidt, Line Loftheim, Jonas Brandt

Konstruktions-, VVS-, Ventilationsarbejder:
E. Troelsgdrd, Radgivende Ingenigrer
Jeppe S. Andersen, Tom Hansen, Peter Enggaard

El arbejder:
Gert Carstensen, Radgivende ingenigrer
Kasper Jgrgensen

Lejre Kommune:
Center for Byg og Miljg
Radhuset i Allerslev
Lejrevej 15

4320 Lejre

Sagsnummer: 17/6662

Sagsansvarlig:
Ann-Britt Zwergius
abzw@lejre.dk

T 46464919

Brandforhold:
Vestsjeellands Brandvaesen
Ole Mebus
ole.mebus@vsbv.dk

T 23274390

Landinspektgr:

Mglbak Landinspektgrer A/S
Ledreborg Allé 130A

4000 Roskilde

T 70200883

Byggeplads:
Sagnlandet Lejre
Slangealleen 2
4320 Lejre

T 46480878

Treeleverandgr:
Bondeskovgaard

Birkholmvej 8
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15

1.5.1

4320 Lejre

T 40166027
Afbindingsplads:
Gjeddesdal Gods
Gjeddesdalsvej 76 Y
2670 Greve

T 20148121

Projektmaterialet

= Udbudsbrev af 24.11.2017.

= Udbudstidsplan 24.11.2017.

= Beskrivelser af 24.11.2017.
Byggesagsbeskrivelse, Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt arbejds- og byg-
ningsdelsbeskrivelser for Byggeplads, Beton-Kloak-Anlaeg, Tgmrer, Smed, Maler,
VVS og EL.

= Tilbudsliste "TBL alle” af 24.11.2017.

= Tegnings-/ dokumentlister, og tegninger og dokumenter iht til disse:

Arkitekt TDL ARK_525-02_hal+hus_01 af 24.11.2017.

Konstruktioner TDL KON_2135 hal+hus_01 af 24.11.2017.

VVS TDL VVS_2135_hal+hus_01 af 24.11.2017.

El TDL EL_hal+hus_01 af 24.11.2017.
Generelt

Projektet er udarbejdet ud fra registrering og undersggelse af eksisterende forhold, og
arkitektoniske- og konstruktive principper neaevnt i pkt 1.3.1, samt forskning i Dan-
mark, Norden og Nordeuropa for sd vidt angar vikingetiden.

Iseer skal der henledes opmaerksomhed p& de unikke principper for de dobbeltkrumme
langhuse - det omskrevne skib - som det feerdige projekt skal afspejle, og som giver
en seerlig tilgang til principlinjer, og herunder mal, moduler mm. Bygningerne er som
udgangspunkt sat i det oldnordiske mal ‘sjaellandske alen’ hvor 1 alen svarer til 627,7
mm. I materialet er ‘systemlinjer’ de linjer som relaterer sig til teorien bag ‘det om-
skrevne skib’. Disse fremgar i projektmaterialet som rgde linjer og er benaevnt sy-
stemlinjer. Modullinjer er vores moderne system som supplement til systemlinjerne.

Bygherren foranlediger afsaetninger i ngdvendigt omfang baseret pa teorien. Der af-
saettes bestemmende og overordnede systemlinjer, modullinjer, centerlinjer og hgjde-
fikspunkter for Hal og Hus. Afsaetning foretages af landinspektgr. Ved projektstart og
forinden bygherrens afszetning, skal entreprengren deltage i et afsaetningsmgde, hvor
han sammen med bygherrens radgivere aftaler og sikrer at afsaetningen er trimmet og
tilstreekkelig. Afsaetning vil kun ske én gang for hver afszetning pa bygherrens regning.
Entreprengren sikrer selv de afsatte punkter, og afseetter derudfra evt ved landinspek-
tgr, som i givet fald skal veere den samme - se pkt 1.4.
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1.5.2

1.5.3

1.6
1.6.1

1.6.2

Entreprengren skal optegne hovedfag i forholdet 1:1 pa et opsngringsplan i afbin-
dingshallen. De krumme linieforlgb mellem hovedfagene konstrueres ud fra optegnin-
gerne pa opsngringsplanet.

Det paligger entreprengren at sgrge for at denne og dennes underentreprengrer er sat
ind i det fulde projekt og har forstdelse for sin del heraf inden opstart. Safremt der i
materialet matte vaere punkter, der er uklare for entreprengrerne, skal det bringes
frem straks - dvs for tilbudspris inden licitation, og for udfgrelse i forbindelse med pro-
jektgennemgangsmgder.

Overensstemmelse mellem tegningsmateriale og faktiske forhold skal tages med det
forbehold, at entreprengren har ansvaret for alle mal hgrende til sin entreprise og selv
skal kontrollere tegninger og foretage kontrollerende opmalinger p& stedet. Uoverens-
stemmelser mellem de faktiske mal og det i projektet angivne, skal straks meddeles
byggeledelsen. Entreprengrens kontrolopmaling skal foretages s& betids, at eventuelle
projektkorrektioner ikke medfgrer ungdige udgifter eller forsinkelser. Justeringer for
malafvigelser skal vaere indeholdt i tilbuddet. Ekstraudgifter, der skyldes forhold, der
kunne veere opdaget ved en betids kontrolmaling vil ikke blive honoreret.

Overensstemmelse mellem tegningsmateriale og faktiske forhold skal tages med det
forbehold, at entreprengren har ansvaret for alle mal hgrende til sin entreprise.

Det forudseettes, at entreprengr er bekendt med eksisterende forhold og projektbag-
grund inden afgivelse af tilbud. Ekstraregninger som skyldes ukendskab til de stedlige
forhold og det saeregne for opgaven, bliver saledes ikke accepteret.

Beskrivelser
Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er alle relevante sene-
ste udgaver af bips basis-beskrivelser galdende.

Tegninger/bygningsmodeller

Det paligger entreprengren at tilse at denne og dennes underentreprengrer er udstyret
med tegninger i fuld stgrrelse. Alt materiale udsendes og udveksles kun digitalt.
Entreprengren skal i tilbud have indeholdt udgifter til plot til byggeplads og til hand-
veerkere inklusiv underentreprengrer. Udgifter til plot af Igbende revisioner skal ligele-
des vaere indeholdt.

Faelles veerktgjer

Bygherreformularer

Der skal anvendes fglgende formularer som vedlasegges som bilag til udbud:

e Overdragelsesformular i forbindelse med overdragelse af ansvar for sikkerhed og
sundhed.

e Paradigme for sikkerhedsstillelse

Digital kommunikation

Ad stk 1.

Der ggres opmaerksom pa at Sagnlandet ligger i et “mobilsvagt” omrade. Der kan vae-
re problemer med daekning for visse udbydere.
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Al kommunikation mellem parterne foregadr digitalt og alt materialet skal udveksles
som pdf-filer.

Kommunikation og udveksling af dokumenter i forbindelse med udbud foregar via
mail. I udfgrelsesfasen udveksles dokumenter via byggeweb.

Herunder som minimum:

- Tidsplaner

- Referater af mgder mellem parter

- Byggesags- og arbejdsbeskrivelser

- Tegninger

- Kontroldokumentation

- Tilsynsnotater

- Plan for sikkerhed og sundhed

- Revisioner og udgaver af alle ovenstaende.

Projektweb
Oprettes af bygherren i forbindelse med opstart og skal benyttes til udveksling af do-
kumenter af alle parter. Udgifter til projektweb afholdes af bygherren.

E-mailstandard
E-mails stgrre end 10Mb skal splittes op i flere, med mindre andet aftales.

1.7 Palzeg
Social klausul
Der ggres opmaerksom pa, at der i kontrakten vil indga social klausul, hvorefter entre-
prengren er forpligtet til at sikre, at der hos entreprengren eller dennes underentre-
prengrer er ansat medarbejdere under en elev- eller leerlingeuddannelse, der beskaef-
tiger sig med opfyldelsen af kontrakten. Voksenlzerlinge kan medregnes. Der henvises
til lovbekendtggrelse nr. 1077 af 8.7.2016 samt lovbekendtggrelse nr. 738 af
20.6.2016 om erhvervsuddannelser.
De ngjagtige krav til antal lzerlinge forhandles ifm kontraktskrivning.

1.7.1 Arbejdsklausul

1.8 Udenlandsk arbejdskraft
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2. Referencer
2.1 Generelt
2.2 Bekendtggrelser

Ad stk. 2

Fglgende KS-bekendtggrelse er geeldende:
Ikke aktuel i privat byggeri.

2.3 Cirkulaerer

2.4 Mal og tolerancer
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3. AB 92

Tilfgjelser og fravigelser ifm udbud af Sagnkongernes Verden - Hal og Hus for
Sagnlandet Lejre.
Tilfgjelser og fravigelser fremgar nedenfor.

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

§ 1.

Bygherrens udbud

8§ 2.

Ad. § 2 stk. 2

Tilfgjelse: Det samlede udbudsgrundlag fremgar af udbudsbrevet med bilag. Bygge-
sagsbeskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelse, kontrakt og tilbudslister supplerer hin-
anden og gzelder hver for sig, sdledes at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de
kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i tilbud, kan positio-
nen “gvrigt” pa de enkelte tilbudslister benyttes til specificering og prissaetning.

Ad. § 2 stk. 6:
Tilfgjelse: Samtlige poster p& udbudsmaterialets tilbudsliste skal udfyldes.

Entreprengrens tilbud

§ 3.

Ad. § 3, stk. 5

Afvigelse: Vedstaelsesfristen aendres til 60 arbejdsdage fra licitationsdagen/tilbuddets
datering, medmindre andet fremgar af udbudsbrevet.

Entrepriseaftalen

§ 4.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.

8§ 5.

Ad § 5, stk. 1

Tilfgjelse: Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én transport pa hele sit tilgo-
dehavende eller hele sit resttilgodehavende hos bygherren. Transporten kan kun ske
til bank eller sparekasse, som skal godkendes af bygherren.

Ad § 5, stk. 3

AB 92 finder anvendelse pa alle de omhandlede arbejder og leverancer med de neden-
for angivne tilfgjelser, fravigelser og praeciseringer. Tilfgjelser, fravigelser og praecise-
ringer gaelder forud for AB 92.

Safremt entreprengren vaelger at overdrage udfgrelsen af et arbejde til en underentre-
prengr, geelder kontraktens bestemmelser om kaedeansvar og sociale klausuler ligele-
des for underentreprengren.
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Ad. § 5 stk. 4

Safremt entreprengren vaelger at overdrage udfgrelsen af et arbejde til en underentre-
prengr, skal entreprengren oplyse underentreprengrens navn, CVR nr. og kontaktop-
lysninger, inden underentreprengren pabegynder sit arbejde.

Ad. § 5stk. 5

Eventuelle underentreprengrer skal anerkende, dels at krav vedrgrende mangler under
de i AB 92 § 5, stk. 5, naevnte omsteendigheder kan ggres galdende direkte mod un-
derentreprengren, og dels at sddanne krav kan behandles ved Voldgiftsnaevnet for
bygge- og anlaegsvirksomhed.

Underentreprengrens anerkendelse skal dokumenteres over for bygherren, inden un-
derentreprengren pabegynder sit arbejde. Manglende anerkendelse vil medfgre, at un-
derentreprengren udskydes, uden ret til tidsfristforleengelse eller gkonomisk kompen-
sation for entreprengren.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6.

Ad. § 6 stk. 1

Tilfgjelse: Opfylder entreprengren ikke denne frist kan bygherren efter pdkrav ophaeve
entrepriseaftalen jf. § 40.

Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier.

Savel entreprengrens som garantens omkostninger af hvilken som helst art i forbin-
delse med den stillede sikkerhed er bygherren uvedkommende.

Entreprengrens sikkerhedsstillelse skal udformes som angivet i paradigme vedhaeftet
udbudsmateriale.

Ad § 6, stk. 2
Tilfgjelse: Safremt entreprisesummen stiger, har bygherren ret til at kraeve, at den
stillede sikkerhed forhgjes til et belgb svarende til 15 % af den faktiske entreprisesum.

Ad § 6, stk. 4.

Tilfgjelse: Sikkerheden nedskrives ikke, til 2 % fgr bygherren skriftligt har meddelt ga-
ranten, at de mangler, der pdberabes ved 1 &rs gennemgangen, er afhjulpet, og dette
anerkendes af bygherre.

Ad. § 6 stk. 5

Tilfgjelse: Sikkerheden ophgrer ikke, inden bygherren skriftligt har meddelt garanten,
at de mangler, der paberabes ved 5 ars gennemgangen, er afhjulpet, og dette aner-
kendes af bygherre.

Ad. § 6 stk. 6
Fraviges, idet sikkerheden ikke skal frigives forholdsmaessigt, men ved aflevering af
det sidste afsnit.
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Bygherrens sikkerhedsstillelse

§7.

Ad. § 7 stk. 1

/ndring: Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Forsikring

§ 8.

Ad. § 8.

Bygherren har tegnet all-risk / kombineret entreprise forsikring med en selvrisiko pa
10.000 kr.

Betaling af selvrisiko betales af entreprengren, hvis denne er skadevolder.

Entreprengren kan fa betingelser tilsendt pa opfordring.

Ad. § 8 stk. 3

Bygherren accepterer ikke moderselskabsforsikringer.

Entreprengren skal senest 8 dage efter kontraktens indg3else dokumentere, at forsik-
ringen er i kraft og betalt.

Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft, inklusiv i garantiperio-
den.

C. Entreprisens udfgrelse

Arbejdsplan og afsaetning

8§9.

Ad. § 9 stk. 1

Entreprengren skal udarbejde detaljeret arbejdsplan. Udkastet skal opdeles p& Hal og
Hus og afleveres til godkendes af bygherren senest 20 arbejdsdage efter kontraktens
indgaelse. Overholder entreprengren ikke denne frist, udarbejdes arbejdsplanen af
bygherren for entreprengrens regning.

Arbejdsplanen skal vaere sa detaljeret, at den viser varigheden af individuelle arbejds-
processer, der planlaagges udfgrt indenfor de naestkommende 8 arbejdsuger.

Den kritiske vej skal fremg@ af arbejdsplanen.

Ad § 9 stk 2

Tilfgjelse: Entreprengren er ansvarlig for egne afsaetninger, selvom afssetningerne er
foretaget i samrad med bygherrens tilsyn.

Afsaetninger foranlediget af entreprengr skal foretages af samme landinspektgr, der
fremg%r af projektorganisationen - pkt 1.4.

Jf pkt 1.5.1 foranlediger bygherren afsaetninger foretaget af landinspektgr baseret pa

teorien. Omfang af bygherrens afsaetning aftales pa et mgde ved projektstart med del-
tagelse af bygherrens radgivere og hovedentreprengren.
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Entreprengrens ydelse

§ 10.

Ad. § 10 stk. 1

Entreprengren baerer ansvaret for, at ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger traeffes,
om forngdent efter konsultation med bygherren og i overensstemmelse med loven om
arbejdsmiljg og tilhgrende bekendtggrelse.

Ad § 10 Stk. 3

Tilfgjelse: Entreprengren skal sikre, at materialer og andre leverancer, for hvilke byg-
herren har betalt, men som ikke er leveret pa byggepladsen, maerkes og holdes tyde-
ligt adskilt, sdledes at leverandgrens eventuelle konkurs ikke medfgrer forsinkelser for
bygherren.

Ad § 10, stk. 4

Leverandgrer, hvis samlede leverance overstiger kr. 100.000 skal anerkende, dels 5
3rs leverandgransvar for mangler for leverancen, dels at krav vedrgrende mangler un-
der de i AB 92 § 5, stk. 5, naevnte omstaendigheder kan ggres gaeldende direkte mod
leverandgren, og dels at sddanne krav kan behandles ved Voldgiftsnaevnet for bygge-
og anlaegsvirksomhed.

Leverandgrens anerkendelse skal dokumenteres over for bygherren, inden leverancen
bestilles. Manglende anerkendelse vil medfgre, at leverandgren udskydes, uden ret til
tidsfristforlaengelse eller gkonomisk kompensation for entreprengren.

Projektgennemgang, dokumentation og prgver

§ 11.

Ad § 11, stk 5

I kraft af projektets karakter og forventet mediebevagenhed jf pkt 1.3.1 vil der veere
skaerpede opmaerksomhed i forhold til renggring og ryddelighed pa byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse

§ 12.

Ad § 12, stk. 1

Tilfgjelse: Stilladser, byggeriet og andre byggepladsforanstaltninger skal sikres for-
svarligt mod uautoriseret adgang, haervaerk og tyveri.

Ad § 12, stk. 4
Safremt bygherren gnsker at tage arbejder eller arbejdsdele i brug inden aflevering,
finder § 28 om registrering af mangler tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder
§ 13.

FAEndringer i arbejdet

§ 14.

Ad. § 14 stk. 2

Det er entreprengrens pligt rettidigt at udfserdige skriftlige aftaler i form af tillaeg, sa-
fremt denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Med rettidigt forstds in-
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den 14 kalenderdage efter, at entreprengren vidste eller burde have vidst, at det p&-
geeldende arbejde efter entreprengrens mening falder udenfor den indgdede entrepri-
seaftale. Overholdes denne frist ikke, praekluderes entreprengren fra at kraeve betaling
for det pageeldende arbejde som ekstraarbejde og /eller tidsfristforlaengelse, jf. § 24,
stk. 1, nr. 1.

Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er ikke at betragte som en skrift-
lig aftale om iveerkseettelse af ekstraarbejder.

Ad. § 14 stk. 4

Der henvises til tilfgjelsen til § 14, stk. 2.

Safremt aendringsarbejdet udfgres som regningsarbejde, er entreprengren forpligtet til
at dokumentere opggrelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem frem-
laeggelse af priskuranter, arbejdssedler, akkordopggrelser samt fakturaer o. lign.
Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab
vedrgrende regningsarbejder skal Igbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse
og pategning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag pa det pagaeldende reg-
ningsarbejde.

Fgr aeendringer og ekstraarbejder ivaerksaettes som regningsarbejder, skal entrepreng-
ren - sdfremt bygherren anmoder herom - udarbejde et skgnsmaessigt og uforbinden-
de overslag.

Underentreprengrarbejder kan af entreprengren maksimalt tilleegges 10 % til daekning
af egne omkostninger og daekningsbidrag mv., medmindre andet er aftalt i entreprise-
aftalen.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

§ 15.

Fortidsminder

§ 16.

Bygherrens tilsyn

§17.

Entreprengrens arbejdsledelse
§ 18.

Ad §18 stk. 1

P3 1. byggemgde registreres navn pa entreprengrens arbejdsledelse, og hvem der pd
hans vegne udpeges til at indgd aftaler af teknisk og gkonomisk art med bindende
virkning overfor entreprengren.

Safremt entreprengrens tilbud specificerer ngglepersoner, ma disse kun udskiftes med
bygherrens udtrykkelige tilladelse og under forudsaetning af, at de erstattes af perso-
ner med tilsvarende erfaring og kvalifikationer.

Byggemgder
§ 19.
Byggemgder afholdes hver uge, medmindre andet er aftalt i entrepriseaftalen.
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Ggr entreprengren ikke senest pa det fglgende byggemgde indsigelse mod det i refera-
tet anfgrte, betragtes dette som godkendt og bindende for begge parter.
Entreprengren skal til hvert byggemgde give detaljerede oplysninger om:

1) arbejdets stade, 2) fremdrift, 3) arbejdsmiljg, 4) bemanding og 5) aktivitetsforlgbet
i henhold til geeldende tidsplan.

Entreprengren skal pa forlangende forelaegge forngden dokumentation for gennemfg-
relse af planlagte, kritiske aktiviteter.

Safremt bygherren har stillet krav om anvendelse af lzerlinge, skal entreprengren do-
kumentere i hvilket omfang der er anvendt lzerlinge.

Entreprengren skal ajourfgre arbejdsplanen, sdledes at den til enhver tid gaeldende ar-
bejdsplan tager udgangspunkt i arbejdets faktiske stade.

Arbejdsplanen skal til enhver tid vise varigheden af individuelle arbejdsprocesser, der
planlaegges udfgrt indenfor de naestkommende 8 arbejdsuger og den gaeldende kriti-
ske vej.

Samvirke med andre entreprengrer

§ 20.

Ad. § 20

Tilfgjelse: Entreprengren skal tillade, at arbejdere beskaeftiget ved andre entrepriser
pd bygveerket vederlagsfrit benytter hans stilladser mv., medmindre denne derved ef-
ter tilsynets skgn pafgres vaesentlige gener.

Tilkaldelse af bygherren og entreprengren. Parternes ophold i udlandet
§ 21.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

8§ 22.

Ad. § 22 stk. 1

Afvigelse: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura.
Safremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende.

Ad. § 22 stk. 2
Ved forudbetaling af materialer kraever bygherren sikkerhedsstillelse.

Ad § 22, stk. 4:

Der stilles krav om betalingsplan. Entreprengren skal udarbejde udkast til godkendel-
se, med angivelse af hvilke stadier og med hvilke belgb entreprisesummen eller dele
heraf skal udbetales. Entreprengren ajourfgrer lgbende betalingsplanen.
Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura. Betalingsbetingelser
fremgar af tilfgjelsen til § 22, stk. 1, ovenfor.

Ad § 22, stk. 5
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Tilfojelse: Ekstraarbejder skal faktureres saerskilt. Fakturerings og betalingsvilkarene,
jf. 8 22, stk. 1 finder tillige anvendelse for ekstraarbejder.

Ad. § 22 stk. 10
Fravigelse: Betalingsfristen andres til 20 arbejdsdage.

Ad. § 22 stk. 13

Bygherren har ret til at kraeve, at entreprengren udsteder kreditnotaer for de dele af
en faktura, som bygherren ikke kan godkende. Bygherren har ret til at betinge sin be-
taling af de uomtvistede dele af en faktura af kreditnotaens udstedelse.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 23.

Ad. § 23, stk. 1

Ved uenighed om entreprengrens betalingskrav ma entreprengren ikke standse arbej-
det eller haeve aftalen, inden entreprengren har indhentet en sagkyndig beslutning jf.
§ 46.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 24.

Ad. § 24 stk. 1,

De i stk. 1 nr. 1 til og med nr. 5 naevnte forsinkelsesarsager berettiger kun til tidsfrist-
forleengelse i det omfang, forholdene virker forsinkende pa arbejder, der ligger pa den
kritiske vej i arbejdsplanen.

Nr. 1): Der henvises til tilfgjelsen til § 14, stk. 2.

Ad § 24, stk. 3
Entreprengren skal samtidigt skriftlig godtggre arsagen til forsinkelsen.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse

§ 25.

Ad. § 25 stk. 2.

Tilfgjelse: Tidsfristoverskridelser medfgrer dagbod, medmindre andet fremgar af en-
trepriseaftalen.

Dagbod opkreaeves pr. pdbegyndt kalenderdag, hvormed den pagaeldende sanktions-
baerende frist overskrides.

Dagbgder anses for forfaldne ved opkraevning, og bygherren forbeholder sig ret til at
modregne dagbod i entreprengrens tilgodehavende. I gvrigt, jf. § 22.

Dagbod udggr 1,5 promille af den samlede entreprisesum ekskl. moms pr. arbejdsdag,
dog mindst: 10.000 kr. ekskl. moms

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
8§ 26.
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Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 27.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§ 28.

Ad. § 28

Tilfgjelse: Senest 3 uger forud for entreprisens egentlige afleveringsforretning skal ho-
vedentreprengr afholde en "mestergennemgang” med de respektive underentrepreng-
rer. Mestergennemgangen foretages med henblik pd at sikre entreprisens status forud
for den endelige aflevering — herunder status over evt. fejl og andre forhold, der ngd-
vendiggar kassation og/eller afhjaelpning. Hovedentreprengren indkalder til gennem-
gangen og noterer mangler/ resterende arbejder og udsender liste til underentrepre-
ngrer med kopi til bygherrens byggeleder. Formalet hermed er at sikre, at entrepri-
sens endelige aflevering sker mangelfrit. Stade ved mestergennemgangen skal vaere
sdledes, at der kan foretages en mangelfri aflevering pa tidspunkt herfor som angivet i
tidsplan.

I forbindelse med mestergennemgangen skal entreprengren udlevere 1 saet D&V- og
KS-materiale til bygherrens gennemgang og kommentering. Entreprengren justerer
materialet iht. til bygherrens kommentarer, hvorefter det endelige og tilrettede D&V-
og KS-materiale udleveres ifm. afleveringsforretningen.

D&V materialet skal udarbejdes for tekniske anlaeg og bygningsdele og skal indeholde
brugerinstruktioner til den Igbende vedligeholdelse, en samlet materiale- og leveran-
dgroversigt. Materialet skal vaere bearbejdet og tilpasset det udfgrte arbejde.

Ad. § 28 stk. 2

Ved veesentlig mangel forstas bl.a.:

- Mangler, der hindrer sadvanlig brug

- Et stort antal mindre mangler

- Manglende kvalitetssikrings- eller drift og vedligeholdelsesmateriale.

Afleveringsprotokol

§ 29.

Ad. § 29 stk. 1

Entreprengren er forpligtet til at medvirke til prisseetning af eventuelle mangler.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet
§ 30.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 31.
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Mangler pavist efter afleveringen

§ 32.

Ad. 832 stk. 1

Afhjaelper entreprengren ikke efter et enkelt varsel, kan bygherre beslutte uden yder-
ligere varsel, at entreprengrens afhjaelpningsret bortfalder.

Ad. 8§32 stk. 3
Det er alene bygherrens afggrelse om vaesentlig afhjeelpning kan udskydes til foreta-
gelse sammen med eventuel afhjaelpning efter godkendt 1-ars eftersyn.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt mv.
§ 33.

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
§ 34.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader
§ 35.

Mangelansvarets ophgr
§ 36.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn
§ 37.

5-3rs eftersyn
§ 38.

Feelles regler for eftersyn
§ 39.

I. Seaerligt om ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 40.

Ad. § 40 stk. 1 nr. 1)

Tilfgjelse: En forsinkelse pa 20 arbejdsdage betragtes som vaerende vaesentlig og som
vaesentlig ulempe for bygherren.

Entreprengrens haeveret
§ 41.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.
§ 42.

En parts dad
§ 43.
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Faelles regler om ophaevelse
§ 44.

J. Tvister

Syn og skgn
§ 45.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
§ 46.

Voldgift
§ 47.
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Byggeplads

Generelt

Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelse for Byggeplads - AB Byggeplads - som der hen-
vises til. Endvidere er der byggepladsydelser beskrevet i AB Tgmrer, AB VVS og AB EL
som skal iagttages. Hovedentreprengrens ydelser iht til neervaerende Byggesagsbe-
skrivelse skal vaere indeholdt i tilbud og pd dertil anfgrt post i tilbudsliste.

Byggepladsen indrettes jf byggepladstegning og arbejdsbeskrivelser for byggepladsar-
bejder. Hovedentreprengr tilretter indretning inden etablering i samrad med byggele-
delse, og fremsender revideret skitse til arkitekt til godkendelse. Der er angivet meto-
defrihed inden for lovgivningens rammer i forhold til valg af Igftegrej - jf AB Bygge-
plads og AB Tgmrer - valg af metode skal specificeres i pris og beskrivelse i tilbudsli-
sten.

Elforbrug til skurby og byggeplads betales af hovedentreprengren og skal vaere inde-
holdt i tilbud.

Vandforbrug til skurby og byggeplads i gvrigt i betales af bygherre.
Hovedentreprengren aflaeser forbrug manedligt og dette oplyses pa byggemgder og
noteres i referater - se ogsfi AB Byggeplads pkt 2.1.

Safremt byggepladsforanstaltninger ikke kan rummes pa de pd byggepladstegningen
anviste omrader, foranlediger hovedentreprengren inden arbejdets pabegyndelse til-
retning af denne og fremsender forslag til godkendelse af bygherrens byggeleder. Det-
te skal veere indeholdt i tilbudsprisen.

Der skal iagttages forhold omkring brandveje og friholdelse af disse i hele byggeperio-
den. Hovedentreprengr forestdr etablering, drift og afrigning af byggepladsen. Bygge-
arbejderne udfgres delvis i vinterperioden og skal tilpasses dette og veere indeholdt i
tilbud.

Sagnlandet Lejre vil vaere &bent for publikum i perioder der ligger inden for byggeperi-
oden - se pkt 1.3.1.

Der skal til stadighed udvises hensyn til publikum, sdledes at deres oplevelse ikke for-
ringes som fglge af byggeriet. Der etableres hegn, porte og sluser for at fa byggear-
bejder til at foregd smidigt i forhold til publikum. Det skal vaere muligt for publikum at
fglge opfarelsen under sikkerhedsmeessige betryggende forhold. Alle bygninger inklu-
siv Multihuset og Magasinet vil vaere i brug for personale i hele byggeperioden og for
publikum i de anfgrte &bningstider/ perioder.

Der kan kgres varer op til bygge- og oplagspladser, men efterfglgende og al parkering
i gvrigt henvises til offentlig parkeringsplads ved ankomstcenter. Gadende og kgrende
faerdsel skal til hver en tid holdes adskilt. Omrade for skurby kan ikke forventes benyt-
tet til parkering.
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4.2

4.2.1

Forhold omkring portbredder, tilstand af indkgrselsveje, beplantning mv i forhold til le-
vering og indhejsning af stgrre emner som skure, tgmmer mv skal iagttages inden til-
budsgivning og der skal vaere taget hgjde for muligheder/ begraensninger.

Portadgang til Sagnlandet - fribredde 3,9m

Sagnlandet er for overvejende "mobilsvagt” omrade. Der kan vaere problemer med
daekning for visse udbydere. Alarmopkald kan foretages fra fastnettelefon i Multihus.
Der etableres internetadgang i skurby.

Udover byggepladsen der rummer byggefeltet, vil tildannelsen af tgmmerkonstruktio-
nen skulle udfgres i en hal bygherre stiller til radighed. Denne eksterne byggeplads -
afbindingshallen - skal ligesom byggepladsen anmeldes til arbejdstilsynet.

Bestemmelser

Generelt

Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 6, og det skal afsluttes senest kl. 17. Arbejde her-
udover skal aftales i hvert tilfaelde med bygherrens byggeledelse.

Ophold p& byggepladsen uden for normal arbejdstid ma ikke finde sted uden bygher-
rens viden og skriftlige godkendelse.
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4.2.2

Der er totalt rygeforbud i og op af bygninger, i skurvogne, ved containere og p3 stil-
ladser.

Eget affald, skodder, taendstikker mm ma3 ikke efterlades pa jord eller andre steder i
det fri, men skal smides i dertil opstillede skodde- og affaldsbeholdere og bortskaffes
med gvrigt husholdningsaffald. Hovedentreprengren har ansvaret for opstilling af af-
falds- og skoddemuligheder i forbindelse med fzellesomrader og anviste rygeomrader.

Der er forbud mod at indtage alkoholiske drikke og andre rusmidler.

Der ma ikke benyttes radio og lignende pa lokaliteten i Sagnlandets abningstider for
publikum; inklusiv tidsrum med szerabning for publikum uden for normale 8bningsti-
der. I tidsrum hvor Sagnlandet er “publikumsfri”, kan der benyttes radio, dog m& mu-
sik mm. pa intet tidspunkt vaere til gene for andre og skal altid holdes p3 et tilpasset
lavt lydniveau.

Veerktgj skal veelges saledes, at dette giver feerrest mulige gener for alle parter -
h&ndvaerkere, ansatte, publikum med hensyn til stgj, vibrationer, stov og emissioner.

Regler gaelder for alle former for entreprengr- og leverandgrvirksomheder, der har ad-
gang til byggepladsen. Hvis reglerne ikke overholdes, vil det medfgre en mundtlig ad-
varsel til entreprengrens/leverandgrens medarbejder. Samtidig vil byggeledelsen sen-
de en skriftlig advarsel til firmaet. Naeste gang en medarbejder fra det pagaeldende
firma overtraeder disse regler, vil det medfgre gjeblikkelig bortvisning fra omradet
samt krav om, at den pagaeldende medarbejder fremover ikke udfgrer arbejde pa om-
radet.

Myndighedsforskrifter og -vejledninger

Brandfarlige bygningsarbejder:

Entreprengren har pligt til at undersgge, om bygningskonstruktioner og -arbejder m.v.
indeholder brandrisikomomenter og skal, hvor dette er tilfeeldet, treeffe saerlige brand-
forebyggende foranstaltninger. Disse aftales skriftligt med byggeledelsen, der udpeger
en person, som er ansvarlig for de brandmaessige forhold i forbindelse med varmt ar-
bejde pa byggepladsen.

Entreprengren har pligt til, at informere sine folk pa pladsen om regler for varmt ar-
bejde.

“Varmt Arbejde” dvs. brug af &ben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber og varm-
luftpistol o. lign., samt tildannelse af materialer, ma ikke finde sted i eller umiddelbart
ved bygninger, hvis det er muligt at udfgre arbejdet et andet sted. Ved varmt arbejde
skal slukningsmateriel vaere til stede umiddelbart pa arbejdsstedet.

Varmt arbejde skal varsles til bygherre / byggeledelse 1 dggn fgr det vil finde sted,
skriftligt pa aftaleblanket vedrgrende udfgrelse af varmt arbejde fra dansk brand- og
sikringsteknisk institut. Blanket hertil er vedhaeftet som bilag til udbud.

Entreprengren skal omhyggeligt efterleve anvisninger til brandminimerende arbejds-
metoder i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B, Varmt arbejde, ud-
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4.2.3

4.3

4.4

4.5

givet af Dansk Brandteknisk Institut. Alle steder hvor der i anvisninger og cirkulaerer
star "bor” skal dette i denne forbindelse laeses som “skal”, altsd et pdbud som alle en-
treprengrer skal fglge.

Overtraedelse af instruksen om brandvaernsforhold kan medfgre bortvisning fra plad-
sen.

Det pahviler entreprengren, indenfor normal arbejdstid kl. 07.00 - 1530, at foretage
kvalificeret og skeerpet brandvagt samt brandrunderinger i forbindelse med varmt ar-
bejde jfr. Bt V nr. 10. Udgifter hertil skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Miljgforhold

Byggeaffald skal sorteres og handteres iht kommunens forskrifter og byggetilladelsen.
Ved arbejder der skaber mere end 1 ton affald, skal byggeaffaldet anmeldes til Center
for Teknik og Miljg /Affald og Genbrug, senest 14 dage fgr arbejdet begyndes.

Link til anmeldelsesblanket mm.:
http://www.lejre.dk/erhverv/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald/anmeld-
byggeaffald/

Myndighedstilladelser og -anmeldelser
Der foreligger byggetilladelse, landzonetilladelse og tilladelse fra fredningsnaevn.

Ad stk. 2.
Andring: Hovedentreprengren foretager anmeldelse af byggepladsen og satellit byg-
gepladsen (afbindingshal) til Arbejdstilsynet og afmelder ligeledes.

Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprengrens faste pris er baseret pd byggepladsomrdderne, som de henligger ved
besigtigelsesmgdet, og skal ved afleveringen efterlade omradet i samme stand som
ved byggestart.

Entreprengren skal foretage en registrering af de bygningsdele og beplantninger, der
findes i eller greenser op til de arbejdsomrader, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle
skader skal vaere registreret fgr arbejdets pdbegyndelse. Dette gzelder alle arealer in-
de og ude. S&fremt entreprengren ikke registrerer/dokumenterer skader inden arbej-
dets pabegyndelse, er parterne enige om, at der ikke foreligger skader pa bygninger,
emner i terreen mv.

Eksisterende forhold
De eksisterende forhold pa byggepladsen fremgar af tegningsmaterialet.

Eksisterende bygninger, veje, beplantninger mv. ma ikke tage skade. Beplantning der
bevares i naerhed af byggeomradet skal om ngdvendigt beskyttes ved indhegning, in-
klusive rodnet.

Bygherrens afsaetninger
Bygherren afszetter jf pkt 1.5.1.
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Afsaetning foranlediget af entreprengr skal foretages af samme landinspektgr og skal
vaere indeholdt i tilbud. Landinspektgr fremgar af projektorganisationen - pkt 1.4

Hovedentreprengren afsaetter, vedligeholder og fjerner kotefikspunkter i ngdvendigt
omfang til brug for alle (under-)entreprengrer efter aftale med byggeledelsen. Dette
skal veere indeholdt i tilbud.

4.6 Byggepladsforhold

4.6.1 Generelt
Der henvises generelt til AB Byggeplads.
Omrader for byggeplads og skurvognsplads fremgar af projektmateriale. Det pahviler
entreprengren at holde orden p3, tjekke og vedligeholde byggepladsfaciliteter inklusiv
hegn, porte, skiltning mv. Herunder ogs% sikkerhedsforanstaltninger.

4.6.2 Aflasning
Hovedentreprengren forestar den daglige abning kl. 7 og aflukning senest kl. 15:30 af
byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og afldsning af dgre og porte mv.

4.6.3 Vagtordning
Der etableres ikke vagtordning.

4.6.4 Tyverisikring
Der etableres ikke tyverisikring.

4.6.5 Skiltning
Hovedentreprengren har ansvar for at sikkerhedsmaessig skiltning er etableret og at
alle parter let kan orientere sig ved orienterings-, pa- og forbudsskiltning.

Entreprengr etablerer, vedligeholder og nedtager faelles byggepladsskilte iht
AB Byggeplads.

Eventuelle firmareklamer ved skiltning i byggepladsomradet skal aftales med og god-
kendes af bygherrens byggeledelse.

4.6.6 Materialeopbevaring
P& byggepladsplan er angivet afgreensning af byggeomrader og forslag til placering af
oplag. Det pahviler entreprengren at sgrge for beskyttelse af terraen, beplantning mv i
forbindelse med disse.

4.7 Forsyning til byggeplads

4.7.1 Generelt
Jf AB Byggeplads.
Hovedentreprengren har ansvar for og tilser at stream- og vandforbrug begraenses til
normalt niveau:
e Varme i skure begraenses uden for arbejdstid.
e Daglig tjek ved arbejdets ophgr af at der er lukket for vand og slukket for lys og
strgm i gvrigt.
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4.7.2

4.7.3

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

Vand og aflgb
VVS entreprengr etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyning, malere og aflgb til
byggebrug og skurby for alle entreprengrer iht AB VVS pkt 2.4 Byggeplads.

Vandforbrug til skurby og byggeplads i gvrigt i betales af bygherre. Forbrug opggres
méanedligt. Entreprengren aflaeser og forbrug oplyses p& byggemgder og noteres i re-
ferater.

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udfgrelse af VVS
entreprengren iht AB VVS pkt 2.4 Byggeplads.

4.7.2 udfgres af VVS-entreprengr pa hovedentreprengrens foranledning.

El
EL entreprengr etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning og malere til byggebrug
og skurby for alle entreprengrer iht AB EL pkt 4 - EL 13 Byggepladsinstallationer.

4.7.3 udfgres af el-entreprengr pd hovedentreprengrens foranledning.
Sarlige forhold ved bygninger i brug

Generelt

Generelt gaelder samme forhold som gvrig byggeplads, og i henhold til pkt. 4.2.1.
Alle bygninger og omrader i gvrigt vil vaere i brug i Sagnlandets abningstider af perso-
nale og besggende. Der skal tages forngdent hensyn hertil.

Ud over de officielle helligdage medregnes fglgende dage som dage, hvor der ikke kan
arbejdes:
e Ingen

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:
e Hovedentreprengren forestdr administration af nggler.

Information til tredjemand
Hovedentreprengren forestar koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder
informationer til tredjemand.

Hovedentreprengren skal sgrge for den daglige varsling af driftschef og/ eller repree-
sentant for denne vedrgrende adgang til lokaliteten ifm. forestaende arbejder.

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 12.00 dagen fgr. Kopi af varslingerne afleveres
samtidigt til bygherrens byggeledelse.

Midlertidig drift

Hovedentreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens udendgrs arealer ta-
ge hensyn til:

e Eksisterende beplantninger
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e Eksisterende bygninger

e Friholdelse af adgangsveje generelt

e Brugere af Multihus, Magasin og Sagnlandet i gvrigt

e Vareaflevering til Multihuset, der foregdr med store kgretgjer der benytter eksiste-
rende vendeplads.

Hovedentreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens faelles arealer i byg-
ningerne tage hensyn til:

4.9 Vejrligsforanstaltninger

4.9.1 Generelt
Arstidsbestemte foranstaltninger skal vaere indregnet i tilbudsprisen.
De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes jf AB Byggeplads og iht tilbud.

4.9.2 Vintermgder
Ad stk. 1.
/Endring: Byggeledelsen indkalder til vintermgde ifm opstart.
Dagsordenen for vintermgdet er:
e Gennemgang af planlagte aktiviteter
e Vurdering af behov for justeringer
e Aftale omfanget af beredskabet
o Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udfagrelse
e Eventuelt

4.9.3 Udtgrring af bygning
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5. Omgivende miljo
5.1 Generelt
Ved ophold pa Sagnlandets arealer skal der tages hensyn til og sikres at omradets
daglige virke ikke bergres veesentligt af byggeprocessen.
Enhver pamindelse fra bygherrens byggeledelse eller fra Sagnlandets personale i for-
bindelse med ens optreeden skal efterleves gjeblikkeligt.
Bygherre (driftschef og/ eller repraesentant for denne) skal orienteres betids ifm szer-
ligt stgjende, stgvende eller andre generende arbejder og senest 48 timer inden de
iveerkseettes. Kopi til byggeledelse.
5.2 Stgj
Ad stk. 4
Fravigelse: Hovedentreprengren foretager ngdvendige anmeldelser til kommunale in-
stanser.
5.3 Vibrationer
5.4 Stov
Ad stk. 3
Tilfgjelse: Entreprengren skal straks afhjeelpe stgv og spild uden for byggepladsen.
5.5 Emissioner til atmosfaeren
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6. Kvalitetsledelse
6.1 Generelt
6.2 Byggeledelsen
6.3 Byggemgder
Hovedentreprengren skal holde egne afklarende byggemgader i ngdvendigt omfang
med underentreprengrer, sdledes at byggeledelsens byggemgder ikke belastes af in-
terne afklaringer.
Min. hver uge, med mindre andet aftales, skal hovedentreprengren afholde byggemg-
der med byggeledelsen, hvori underentreprengrer deltager efter behov og p& byggele-
delsens begaering. Byggelederen refererer fra disse mgder og udsender til byggeledel-
se og hovedentreprengr.
6.4 Kvalitetsplan
Ad/ tilfgjelse stk 1
Stk. 1. Entreprengren skal udarbejde en kvalitetsplan/ kvalitetsaktivitetsplan der om-
fatter fglgende emner:
a) Organisation af entreprisen
b) Dokumentstyring
c) Styring af indkab
d) Kvalifikationer
e) Procesgranskning
f) Kontrolplan
g) Krav til underentreprengrer og leverandgrer
h) Handtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser)
i) Handtering af afvigelser fra projektmaterialet
j) Projektering
med tilfgjelse:
k) H&ndtering af bygherreleverancer
Ad stk. 1.
Senest 3 arbejdsdage fa@r fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren frem-
sende kvalitetsplanen til bygherrens byggeledelse. Senest 5 arbejdsdage efter bygge-
ledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende
den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.
6.5 Projektgennemgangsmgde

Ad stk. 2.

Resultatet af hovedentreprengrens gennemgang af projektmaterialet og foretagne
procesgranskning skal fremsendes skriftligt til byggelederen senest 3 arbejdsdage in-
den projektgennemgangsmgdets afholdelse.

Ad stk. 7.
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6.6
6.6.1

6.6.2
6.6.3
6.6.4

6.6.5

Der skal paregnes opstartsmgder for de enkelte entrepriser. Byggelederen indkalder til
disse.

Entreprengrens kontrol og dokumentation

Generelt

Hovedentreprengren har ansvar for at kontrol og dokumentation foretages og forelig-
ger. Hovedentreprengren indsamler og organiserer kontroldokumentation samt D&V
materiale fra samtlige leverandgrer og entreprengrer til aflevering til bygherre. Se og-
sa tilfgjelse i afsnit 3. AB92 § 28.

Kontroldokumentation samt D&V materialet afleveres i 1 sset papirtryk i mappe og pa
USB i 3 eksemplarer. Materialet - bade papirtryk og digitalt - skal organiseres og ind-
deles i relevante mapper. Filnavne skal veere intelligente/ beskrivende. Fotos skal vae-
re af god kvalitet.

Styring af udfgrelsesdokumenter
Arkivering af dokumentation

Kontroldokumentation

Kontroldokumentation skal afleveres til gennemsyn og kommentering i forbindelse
med “mestergennemgang” 3 uger fgr afleveringsforretningen. Endelig og tilrettet do-
kumentation afleveres ifm afleveringsforretningen.

Materialet afleveres i 1 saet papirtryk ordnet i mappe og pa USB i 3 eksemplarer.

Kontroldokumentation skal minimum indeholde fglgende:
e Dato for kontrol

e Hvem der har gennemfgrt kontrollen

e Hvad kontrollen har omfattet

e Resultatet af kontrollen

D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal afleveres til gennemsyn og kommentering i forbindelse med
"mestergennemgang” 3 uger fg@r afleveringsforretningen. Endelig og tilrettet D&V-
dokumentation afleveres ifm endelig aflevering.

Materialet afleveres i 1 saet papirtryk, ordnet i mappe og pa USB i 3 eksemplarer.

D&V materiale skal som minimum indeholde fglgende:

e Navn og adresse pa leverandgren eller underleverandgren
e Materiale specifikation

¢ Vedligeholdelses interval

e Vedligeholds- og reparationsanvisninger

¢ Renggringsmetode og -midler

e Fremgangsmade ved eventuelt udskiftning
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6.7 Aflevering

6.8 Kvalitetssikring efter aflevering
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7.
7.1

7.2

7.3

Tidsstyring
Generelt

Tidsplan
Ad stk. 3

Hovedentreprengren udarbejder og ajourfgrer arbejdstidsplanen. Arbejdstidsplanen

opdeles pa Hus og Hal, og hovedentreprengren skal senest 20 arbejdsdage efter
entrepriseaftalens indgdelse fremsende den detaljerede arbejdstidsplan til bygher-
rens byggeleder. Se ogsa afsnit 3. AB92 §9 ad stk. 1.

Arbejdstidsplanen ajourfgres Igbende.

Vejrligsdage

Det paregnelige antal spilddage eksklusive Igrdage, ssndage og sggnehelligdage er

som fglger:

Aktiviteter

Vind = 6 BF
Nedbgr = 10 mm
Temp. < +5° C
Ialt

Aktiviteter

Vind = 6 BF
Nedbgr = 10 mm
Temp. < £5°C
Ialt

Aktiviteter

Vind = 6 BF
Nedbgr = 10 mm
Temp. < £5°C
Ialt

Jan.

1,0
0,5
0,5
2,0

Maj
0
0,5
0
0,5

Sep.

0,5
1,0
0

1,5

Feb.

1,0
0,5
2,0
3,5

Juni
0
1,0
0
1,0

Okt.

1,0
1,0
0

2,0

Marts
0,5
0,5
1,0
2,0

Juli
0
0,5
0
0,5

Nov.
1,0
1,0
0
2,0

April
0,5
0

0
0,5

Aug.
0,5
1,0
0
1,5

Dec.
1,0
1,0
0,5
2,5

Disse spilddage indregnes i tidsplanen for arbejder, hvis udfgrelse er afhangigt af

vejret.
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