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1.1

Orientering

Generelt
bips B2.270, Basisbeskrivelse - trae generelt/2015-12-22 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt galdende for dele af arbejdet:

e bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016

e bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljg 8. jul. 2016

e bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012

e bips B2.250, Basisbeskrivelse - stal, generelt 31. jan 2012

e bips B2.270, Basisbeskrivelse - trae generelt 22. dec. 2015

e bips B2.280, Basisbeskrivelse - glas generelt 31. jan. 2012

e bips B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage 31. jan. 2012

e bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner 30. dec. 2011

e bips B2.320, Basisbeskrivelse - fuger 30. maj. 2012

e bips B2.330, Basisbeskrivelse - maling 31. dec. 2011

e bips B2.340, Basisbeskrivelse - stgbte undergulve 30. dec. 2011

e bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve 31. aug. 2012

e bips B2.350, Basisbeskrivelse - lofter, monteret 31. maj. 2012

e bips B2.360, Basisbeskrivelse - tagdeekning 31. dec. 2011

e bips B2.370, Basisbeskrivelse - dgre, vinduer og porte, leverance 22.dec. 2015
e bips B2.371, Basisbeskrivelse - dgre, vinduer og porte, montage 22. dec. 2015
e bips B2.380, Basisbeskrivelse - fast inventar 30. jun. 2012

e bips B2.395, Basisbeskrivelse - bekleedninger, p@ murede 31. maj. 2012

Arbejdet skal Igses p& hgit kvalitativt niveau og som 1.klasses hdndvaerk og i hen-
hold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der
ikke er specificerede, skal vaere af god handelskvalitet og vaere velegnet til den
pagaeldende anvendelse.

En besigtigelse af forholdene pd stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende
kendskab til omfang, terraen, bevoksning, adgangsforhold til byggeomradet og alle
andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke
give anledning til ekstrakrav.

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmaessige gennemfg-
relse skal veere indeholdt i tilbuddet.

I de enkelte tilbudsposter skal alt ngdvendigt arbejde og materialer for gennemfg-
relsen veere indeholdt - hullukning, pdmonteringer, afdaekninger, gennemfgringer,
retableringer, levering og montering, baeringer, afpropninger osv.

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen star den bydende uklart, ma den byden-
de, inden tilbud afgives, indhente naermere forklaring om dette. Jf tilfgjelse til
AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud,
selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i til-
budsliste, kan positionen “gvrigt” pa tilbudslister benyttes til specificering og pris-
seetning.
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Inden arbejdet udfgres, skal entreprengren saette sig ind i det komplette projekt
og sin del heraf.

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevdgenhed i Danmark
men ogsa ude i verden. Det betyder at det faglige handvaerksmaessige niveau skal
vaere absolut i 1. klasse, og kunne tale at blive vist frem i medierne helt ned i de-
taljerne.

Denne bevagenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier p& byggepladsen, som
vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprengrer skal derfor vee-
re villige til at deltage i sddanne indslag.

Det betyder ogsa, at byggepladsen, foruden den daglige oprydning, til stadighed
skal holdes ryddelig og fremstd som en ‘mgnsterbyggeplads’, s& byggepladsen hele
tiden er i en tilstand der kan filmes og fotograferes.

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres saesonabning og der skal i den for-
bindelse tages hensyn til publikum. Der vil vaere stor opmaerksomhed og nysger-
righed fra besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og byggeom-
radet vil afskeermes med henblik pd at publikum kan fglge processen under sikker-
hedsmaessige betryggende forhold.

Hal og Hus udfgres i friskskovet egetrae og udskaret af Bondeskovgaard og ligger
til naturlig udtgrring hos Bondeskovgaard. Der er tillagt lidt tgrringstolerance i ud-
skeeringen; men det endelige mal pa den pdgaeldende planke vil sjeeldent ramme
det teoretiske mal i projektmaterialet, sa der vil altid veere tilpasning af elemen-
terne.

Traeet vil konstant vaere i en indtgrringsproces der afstedkommer lidt svind i traeet
frem til indbygningen, og derfor er det ngdvendigt, at alt skal males op pa stedet
nar dele skal indbygges og tilpasningselementerne skal fastlaagges.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele

2.3

2.4

Se indholdsfortegnelse over bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde:
o Jf bygningsdelsbeskrivelser

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af <x>:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>:
¢ Jf bygningsdelsbeskrivelser

Folgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal szettes i depot:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser

Projektering

Arbejdet omfatter projektering af fglgende bygningsdele:

e Der skal udarbejdes arbejdstegninger jf de specifikke arbejds- og bygningsdels-
beskrivelser.

e Der skal udarbejdes skabeloner til brug for oparbejdning af krummet tgmmer jf
de specifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, som fragtes til Bondeskov-
gaard.

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar og fremsendes digi-
talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Skabeloner skal, efter godkendelse af tilsynet, leveres til savvaerket Bondeskov-
gaard.

Byggeplads
Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene pa stedet inden fremsendelse
af tilbud.

Egen arbejdsbelysning skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal selv sgrge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette
er ngdvendigt. Det skal vaere indeholdt i tilbud.

Oprydning skal ske Igbende, og hver dag inden arbejdstids ophgr skal der foreta-
ges en gennemgdende oprydning, s& byggepladsen forefindes ryddeligt hver mor-
gen bade ind- og udvendigt.

Ad stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn senest 5 arbejdsdage inden arbejdet pdbegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
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2.5 Sikkerhed og sundhed
2.5.1 Generelt
Der henvises til BSB og PSS.
2.5.2 Midlertidige pavirkninger
2.5.3 Risikospecifikation

Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:

e Der udfgres arbejder pa tag/i hgjden, fra lift og stillads.

e Tunge Igft ifm handtering af traekonstruktioner mv.

e Der udfgres tgmmermontage i hgjden, fra lift og eventuelt stillads.
e Der udfgres arbejder pa tag/i hgjden, fra lift og eventuelt stillads.
e Der udfgres arbejder med kran.

2.6 Omgivende miljg
Sagnlandet er en attraktion, med mange besggende. En del af byggeperioden, vil
ligge i Sagnlandets abningssaeson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er
0gsa adgangsvej til byggepladsen. P& Sagnlandets omrade vil der vaere opdelt i
gdende og kgrende trafik. Der skal tages szerligt hensyn til dette, eksempelvis vil
der veere sluser/lager ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv vaere en attrak-
tion, og skal kunne iagttages af Sagnlandets gaester, pa sikker afstand og afskaer-
met med byggehegn.

2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-maerkning mv.

For de produkter og byggevarer som er omfattet af en harmoniseret standard eller
en europaisk teknisk vurdering skal disse veere CE maerket.

2.7.3 Garantierklaeringer
Garantierklzeringer for udfgrelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.

For arbejder, hvor der kraeves seerligt certificeret personale, skal dokumentation
for disses kvalifikationer afleveres pa@ samme made.

2.7.4 Kontroldokumentation
KS-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en USB.
Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal vaere in-
telligente/ beskrivende.
For arbejder, hvor der kraeves seerligt certificeret personale skal dokumentation for
disses kvalifikationer indga i D&V.

Ad 2.7.4 stkl - basisbeskrivelse. Tilfgjelse:
KS-materialet skal tillige indeholde fotos af alle skjulte vaesentlige indbygningsde-
taljer.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en
USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :
2. Omfang Side : 7/111

relevante mapper. Filnavne skal veere intelligente/ beskrivende.
Se ogsa BSB pkt. 6.6.

2.7.6 Autorisationsdokumentation

2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.7.6.3 Asbest

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater
Der skal udfgres epoxygulve i anretterkgkken, depot, toiletter og teknikrum - alle
rum i Hal

2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal pdregnes deltagelse i opstartsmgde, byggemgder med hovedentreprengr
og byggeledelse i ngdvendigt omfang, samt i sikkerhedsmgder hver 14. dag.

Derudover skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder for hver byg-
ningsdel samt afklarende mgder i ngdvendigt omfang.

Fglgende dokumenter skal leveres i kopi til byggeledelsens i 1 eksemplar:
e Anmeldelse af byggeplads.

Folgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar:

e Dokumentation af, at krav til fastggrelsesmidlers styrke, stivhed og korrosions-
beskyttelse er opfyldt.

e Dokumentation af, at krav til beslags styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse
er opfyldt.

Folgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar:
e Smedens arbejdstegninger.

Ad stk. 1.

Folgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5

arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pabegyndes i 1 eksemplar:

o Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde. Blanket til brug
herfor indgdr som bilag til udbudsmaterialet.

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.9 Undersggelser

Folgende undersggelser skal udfgres:

e Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkgrsel til
Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering
skal afleveres pa8 USB eller lignende til byggeledelsen.

e Forhold omkring portbredder, tilstand af indkgrselsveje, og neere sti-, vej-,
hegns- og beplantningsforhold skal undersgges. Der skal veere taget hgjde for
muligheder/ begraensninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-
skyttende foranstaltninger - skal vaere indeholdt.
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Fglgende registreringer skal udfgres ud over de i stk. 2 anfgrte:
e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende prgver skal udtages/udfgres:
¢ Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Folgende dokumentation skal leveres:
e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udfgresi 1

eksemplarer.

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for

3 arbejdsdage.

2.10 Prgver

Folgende prgver pa materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-

kendelse:
¢ Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse

om, at prgven er udfgrt.

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal veere indeholdt i

arbejdet:
* <x>

Fglgende udfgres under andet arbejde:
e <x> udfgres af <x>entreprengren.

2.12 Renggring

Der skal Igsbende og som minimum dagligt opryddes og renggres efter egne arbej-

der.

Hver fredag foretages under denne entreprise en gennemgribende oprydning /
renggring efter alle arbejder og afsluttet med stgvsugning, saledes at bygge-

pladsen stdr ryddet og klar til mandag morgen.

Ved arbejder pa feerdige overflader skal renggres for fedtpletter, “sorte fingre” og
lignende efter egne arbejder. Dette skal udfgres i umiddelbar forlaengelse af arbej-

dets faerdigggrelse.

Der henvises i gvrigt til PSS.
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3. Generelle specifikationer

Generelt

Alt tree skal tilvirkes inden det monteres og under montering og efter montering vil
der ligeledes veere tilvirkning i form af udbedring af skader, bortskaering af splin-
ter, jernmaerker m.v. samt affasninger.

Alt trae leveres i overlaeengde. Facadeplanker indvendige og udvendige leveres lige-
ledes i overbredder.

Alt det synlige bilehuggede tree skal handteres med sdkaldt vikingevaerktgj som
vist p8 nedenstaende billeder.
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Vikingehgvl - kan kgbes hos Bondeskovgaard.

Der er udfgrt en mockup af et facadeudsnit af Hal som er placeret pd Sagnlandet.
Mockuppen er udfgrt med 100mm udvendige facadeplanker og ikke med isolering,
indvendige facadeplanker og vindgje. Mockuppen er en tidlig udfgrelse og der er
tilkommet a&ndringer som vil fremgé’n af bygningsdelsbeskrivelserne. Den giver dog
et retvisende billede af et facadeudsnit og af bilehugningen og skal benyttes til ud-
fgrelse af prgver som er anfgrt i de enkelte bygningsdele.
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3.1.1
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

CE-maerkning mv.

Byggeplads

Generelt
Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under
hovedentreprengren.

Beskyttende foranstaltninger
Der udfgres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde pa naertstdende bygnin-
ger og blivende traebevoksning.

Der henvises til AB BY, hvor byggepladsydelser er placeret under hovedentrepre-
ngren.

I byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse som
fglge af trafik, andre arbejder, vejrlig og i det hele taget.

Der henvises i gvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Transport og oplagring
Deponering og transporter mellem arbejdspladser og byggeplads er en del af ydel-
sen og skal veere indeholdt i tilbudsprisen.

Stillads
For grunden gaelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport af 30.09.2016, som er vedlagt udbudsmaterialet som bilag.

Entreprengren etablerer faldsikring/ udvendige stilladser iht AB Byggeplads. Der
henvises i gvrigt til BSB og AB Byggeplads beskrivelsen.

Entreprengren skal have rullestilladser, stiger, gangbroer mv. indeholdt til eget
brug, hvor dette er ngdvendigt.

Ved projekteringen af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt fal-
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gende:

3.1.3

3.14
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.4.4
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

e Terreenkategori: 3
e Basisvindhastighedens grundvaerdi vb,0: 24 m/s
e Bygningshgjde over terreen: Hal 11,5 m, Hus 7 m.

Ved fastlaeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
¢ Ingen seerlige hensyn.

Daek er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 2,5
kN/m2.

Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i:

e Projektgennemgangsmgder samt afklarende mgder i ngdvendigt omfang.

e Byggemgder med hovedentreprengr og byggeledelse i ngdvendigt omfang.
Som udgangspunkt hver uge.

e Hovedentreprengrens interne entreprengr-/ pladsmgder.

e Sikkerhedsmgder hver 14. dag

Autorisation og uddannelse
Generelt

Varmt arbejde

Asbest

Epoxy og isocyanater
Referencer

Generelt
Der gnskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI osv) med de
skarpeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er geeldende.

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1995-1-1 +AC:2007
DS/EN 1995-1-1/A1:2008
DS/EN 1995-1-1/A2:2014
b) DS/EN 1995-1-2 + AC:2007
DS/EN 1995-1-2/AC:2010.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014
b) DS/EN 1995-1-2 DK NA:2007.

Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.
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Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet
3. Generelle specifikationer

Dato

Rev.dato :

Side

24 11 2017

13/111

3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2012
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6/AC:2008
DS/EN 1991-1-6/AC:2012
g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4.

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014
c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010, Tilleg 1:2010

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet

Generelt
Ad stk. 2.
a) DBI vejledning 10, del 1: 2008
b) DBI vejledning 10, del 2: 2008
c) DBI vejledning 10, del 3: 2008.

Ad stk. 3.
Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtsetninger
2. udgave, April 2005.

Tree og traebaserede plader
Ad stk. 1.
DS/INSTA 142:2009.

Ad stk. 2.

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet
3. Generelle specifikationer

Dato

Rev.dato :

Side

24 11 2017

14/111

DS/EN 338:2009.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 14081-1 + A1:2011.

Ad stk. 4.
DS/EN 1912:2012
DS/EN 1912/AC:2014.

Ad stk. 5.
a) DS/EN 1611-1:1999
DS/EN 1611-1/A1:2002.

Ad stk. 6.
DS/EN 14915:2013.

Ad stk. 7.
DS/EN 15497:2014.

Ad stk. 8.
DS/EN 336:2013.

Ad stk. 9.
DS 1002:1987.

Ad stk. 10.
DS 146:1981.

Ad stk. 11.
a) NTR Dokument nr. 1:2013.

Ad stk. 12.

NTR Rekommandation nr. 8/1991.

Ad stk. 13.
DS/EN 14080:2013.

Ad stk. 14.
DS/EN 14374:2004.

Ad stk. 15.
DS/EN 13986:2004.

Ad stk. 16.
a) DS/EN 635-2:1996
b) DS/EN 635-3:1996.

Ad stk. 17.
DS/EN 636:2012.
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Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet
3. Generelle specifikationer

Dato

Rev.dato :

Side

24 11 2017

15/111

3.2.3.3

Ad stk. 18.
DS/EN 14279 + A1:2009.

Ad stk. 19.

a) DS/EN 622-2:2004
b) DS/EN 622-3:2004
c) DS/EN 622-4:2009
d) DS/EN 622-5:2010.

Ad stk. 20.
DS/EN 300:2006.

Ad stk. 21.
DS/EN 312:2010.

Ad stk. 22.
TRAE 67
2. udgave 2013.

Ad stk. 23.
DS/EN 942:2007.

Ad stk. 25.
DS 1065-2:1990.

Fastggrelsesmidler og bygningsbeslag
Ad stk. 1.
Trae BB06: 1. udgave 2006.

Ad stk. 2.
Trae BBO7: 1. udgave 2006.

Ad stk. 3.
a) DS/EN ISO 898-1:2013.

Ad stk. 4.
DS/EN 912:2011.

Ad stk. 5.
DS/EN 14545:2008
DS/EN 14545/ZA:2010.

Ad stk. 6.
ETAG 015:2013.

Ad stk. 7.
a) DS/EN 10025-1:2004.
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017

Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :

3. Generelle specifikationer Side : 16/111
Ad stk. 8.

a) DS/EN 10088-1:2014.

Ad stk. 9.
DS/EN 10143:2006.

Ad stk. 10.
DS/EN 10051:2010.

Ad stk. 11.
a) DS/EN 755-2:2013.

Ad stk. 12.
DS/EN 301:2013.

Ad stk. 13.
DS/EN ISO 16120-1:2011.

3.2.3.4 Isolering
Ad stk. 1.
a) DS/EN 13501-1 + A1:2009.

Ad stk. 2.
DS/EN 1609:2013.

Ad stk. 3.
Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer: Juli 2009.

3.2.3.5 Stillads
Ad stk. 1.
At-vejledning B.3.2
Januar 2006, 2. udgave juni 2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 3.

DS 2427 - EN 13670:2011.
3.2.3.6 Arbejdsmiljg

Ad stk. 1.

AT-vejledning C.2.2: Juli 2008.

Ad stk 2.

BEK om arbejdsmiljgfaglige uddannelser: 28. november 2011.
Med senere andringer:

BEK nr. 406 af 01/05/2012

BEK nr. 455 af 12/05/2014.

Ad stk. 3.
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 17/111

3.3

3.3.1
3.3.2
3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2

Branchevejledning om h@ndtering og fijernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
Juli 2010.

Ad stk. 4.

Svejsning, skaering mv. i metal,
April 2005

Opdateret juni 2014.

Projektering

Der skal fremstilles arbejdstegninger/produktionstegninger af en reekke bygnings-
dele til tilsyns godkendelse. Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivel-
ser.

Generelt
Dokumentation
Undersggelser

Generelt

Entreprengren skal have gjort sig bekendte med eksisterende forhold inden afgi-
velse af tilbud.

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Dokumentation
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Materialer og produkter
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Generelt
Alle beslag, bolte og skruer m.v. som benyttes udvendigt og indvendigt skal vaere i
stalkvalitet A4 - rustfri og syrefast.

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. Endvidere:

Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, for byggele-

delsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

¢ Ingen byggekomponenter, hvor der er krav om produktionstegninger og hvor
produktionstegninger i gvrigt er en naturlig del af leverancen, ma leveres pa
byggepladsen fgrend produktionstegninger er godkendte.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Trze og traebaserede plader

Generelt

Savskaret trae og bekleedningsbradder

Anvendelse: Loftsbraedder, indvendige vaegplanker, podiebraedder, gulvbraedder
mm.

Anvendelsesklasse: 1
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Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato 24 11 2017

Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :

3. Generelle specifikationer Side 18/111
Traeart: Eg

3.5.2.3

3.5.2.4

3.5.2.5
3.5.2.6
3.5.2.7
3.5.2.8
3.5.2.9

3.5.2.10

3.5.2.11
3.5.2.12
3.5.2.13

Dimension: I henhold til tammerlister

Konstruktionstrae

Anvendelse: Temmerkonstruktion i Hal og Hus
Anvendelsesklasse: 1, 2 og 3

Styrkeklasse: C18 og C24

Traeart: Douglas og Eg

Dimension: I henhold til tgmmerlister

Anvendelse: Etagedaekplanker i Hal
Anvendelsesklasse: 1
Styrkeklasse: C24

Treaeart: Fyr

Dimension: 45 x 245

Snedkertrae

Anvendelse: Inventar, dgre og traeskaererarbejdet for ornamentik
Anvendelsesklasse: 1, 2 og 3

Kvalitetsklasse: C24

Treeart: Eg

Dimension: Se tgmmerlister.

Limtrae

LVL-bjzelker
Fingerskaret trae
Trykimprasgneret trae
Brandimpraegneret trae

Krydsfinér

Anvendelse: Arbejdsdeek pa etagebjeelker
Anvendelsesklasse: 3

Finérkvalitet: EN 636-3S: Anvendelsesklasse 3 (udendgrs)
Treaeart: Fyr

Dimension: 20 mm

Anvendelse: Gulvopbygning pa etagebjaelker
Anvendelsesklasse: 1

Finérkvalitet: EN 636-1S: Anvendelsesklasse 1 (tart)
Treeart: Fyr

Dimension: 20 mm

LVL-plader
MDF-plader

OSB-plader

Anvendelse: Indbygning i etagedakkonstruktion
Anvendelsesklasse: EN 636-2

Dimension: T= 18 mm
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :

3. Generelle specifikationer Side : 19/111
3.5.2.14 Spéanplader

3.5.2.15

3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2

3.5.3.3

3.5.3.4
3.5.3.5
3.5.3.5.1

3.5.3.5.2

3.5.3.6

Anvendelse: Gulvspanplader
Anvendelsesklasse: DS/EN 13986
Dimension: T = 22 mm.

Treefiberplader
Anvendelse: Afdaekninger
Anvendelsesklasse: 3
Dimension: 18 mm.

Fastggrelsesmidler
Generelt

Firkantede sem og dykkere
Anvendelse: Tagkonstruktion
Anvendelsesklasse: 3

eller

Korrosionskategori: C4
Materialekvalitet: A4

Kamsgm, beslagsgm, laegtesgm og ringede pistolsgm

Anvendelse: Opbygning af klimaskarme m.v.

Anvendelsesklasse: 3

eller

Korrosionskategori: C4

Materialekvalitet: Hvor der indgdr Eg i samlingen, skal skruer vaere i rust- og syre-
fast kvalitet A4.

Klammer/kramper
Skruer

Generelt

Anvendelse: Opbygning af klimaskaerme m.v.

Anvendelsesklasse: 3

eller

Korrosionskategori: C4

Hvor der indgar Eg i samlingen, skal skruer vaere i rust- og syrefast kvalitet A4.

Beslagskruer

Anvendelse: Opbygning af sekundaere indvendige konstruktioner.
Anvendelsesklasse: Klimat

eller

Korrosionskategori: C2

Hvor der indgar Eg i samlingen, skal skruer vaere i rust- og syrefast kvalitet A4.

Bolte

Anvendelse: Montage af baerende primeaere og sekundaere konstruktioner

Hvor bolte er i kontakt med eg, anvendes bolte i kvalitet A4, rust- og syrefast kva-
litet.

@vrige anvendelser:

Korrosionskategori: C2
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Tegmrerarbejdet Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 20/111
Bolttype: 8.8
3.5.3.7 Underlagsplader
3.5.3.8 Mellemlaeg til indpresning
Anvendelsesklasse: <x>
Materialekvalitet: <x> iht. <x>
3.5.4 Beslag
3.5.4.1 Generelt
3.5.4.2 Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm
Anvendelse: Se under bygningsdele
3.5.4.3 Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm
3.5.5 Lim
Anvendelse: <x>
Type: <x>
3.5.6 Isoleringsmaterialer
Anvendelse: Isolering af etagedak
Maksimal varmeledningsevne: 37 mW/mK
Brandklasse: REI30 og REI 60
3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt
Der henvises til de i pkt 1.1 naevnte basisbeskrivelse samt Bygningsdelsbeskrivel-
ser i kapitel 4.
3.6.2 Mal og tolerancer
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
3.6.4 Demontering
3.6.5 Opretning
3.6.6 Traekonstruktioner
3.6.7 Fastggrelser
3.6.7.1 Generelt
3.6.7.2 Firkantede sem og dykkere
3.6.7.3 Kamsgm, beslagsgm, laegtesgm og ringede pistolsgm
3.6.7.4 Klammer/kramper
3.6.7.5 Skruer
3.6.7.5.1 Generelt
3.6.7.5.2 Beslagskruer
3.6.7.6 Bolte
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Tgmrerarbejdet Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side 21/111
3.6.7.7 Underlagsplader
3.6.7.8 Mellemlaeg til indpresning
3.6.8 Besléning
3.6.8.1 Generelt
3.6.8.2 Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm
3.6.8.3 Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm
3.6.9 Limning
3.6.10 Isolering
3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
Der henvises til de i pkt 1.1 naevnte basisbeskrivelse samt Bygningsdelsbeskrivel-
ser i kapitel 4.
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
o <X>
3.7.4 Overdragelse
3.8 Arbejdsmiljg

Fglgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-

og/eller sundhedsmaessige risici:
e Arbejde i hgjden

e Tunge lgft

e Arbejder med speer

e Se ogsa PSS.

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
e Se de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.3 Kontrol af undersggelser
3.9.4 Materiale- og produktkontrol
3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udfgrelseskontrol

3.9.7 Slutkontrol
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/111

T@ 01 Kran, gaffellaesser, gaffeltruck, lifte og laftegrej

4. Bygningsdelsbeskrivelser
TO 01 Kran, gaffellaesser, gaffeltruck, lifte og lgftegrej
4.1 Orientering

Tildannelse af temmerkonstruktioner vil foregd i en lejet hal - afbindingshal, samt
pa byggepladsen. De enkelte emner der indgar i konstruktionerne er tunge og
kraever maskinelle hjzelpemidler. Der vil veere behov for maskiner til at laesse af og
pa ved transporter imellem savvaerk, hal og byggeplads. Den overvejende logisti-
ske opgave, og dermed, hdndtering vil ligge i at saette de rigtige elementer ind i
den produktion der foregar bade i afbindingshal og pa byggepladsen.

Der er metodefrihed inden for lovgivhingens rammer i forhold til Igft. Der kan an-
vendes tarnkran, mobilkran eller en tredje Igsning.

Entreprengren skal i tilbuddet - i position ‘Metodebeskrivelse’ pa tilbudslistens
samleark - specificere hvilke hjaelpemidler der gnskes benyttet, herunder i hvor
lange perioder og give pris pa dette. Eventuel senere sendring pa entreprengrens
foranledning giver ikke ret til merpris.

4.2 Omfang

e Levering og drift af kraner pa byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden

e Levering og drift af lifte p& byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden

e Levering og drift af gaffellaesser pa byggeplads, ved behov, i hele byggeperio-
den

e Levering og drift af Igftegrej pa byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden

e Levering og drift af kraner i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden

e Levering og drift af lifte i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden

e Levering og drift af gaffelleesser i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperio-
den

e Levering og drift af lgftegrej i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden

4.3 Lokalisering

Byggepladsen er lokaliseret p& Sagnlandet Lejre.

Afbindingshal er lokaliseret pa adressen Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 79 Y,
2670 Greve.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til det fulde tegningssaet, herunder:
Ingenigrtegningerne:
K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.402 HAL. Plan, konstruktion. 1. sal og bjaelkelag over stue
K2.403  HAL. Plan, konstruktion. Plan ved mellem3se
K2.404  HAL. Spaerplan
K2.406-11HAL. Tveersnit, hovedfag.
K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K2.451  HUS. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.452  HUS. Speerplan
K2.453-54HUS. Tveersnit, hovedfag
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K5.470 HUS. Detaljemappe
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/111

T@ 01 Kran, gaffellaesser, gaffeltruck, lifte og lgftegrej

Arkitekttegninger:

Hovedtegninger:

A1.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus
A2.122 - 140 - Hal

A2.222 - 240 - Hus

4.5 Koordinering
Det er entreprengrens ansvar at koordinere med mobilkraner, lifte og alt gvrigt
grej der lejes af underleverandgrer.
Entreprengren skal orientere sig omkring de stedlige forhold og adgangsbegraens-
ninger i relation til kraners tilgang til byggeplads og afbindingshal.

4.6 Tilstedende bygningsdele

4.7 Projektering
Valg af Igftegrej jf neerveerende bygningsdel pkt 4.1 og 4.2 skal specificeres og
placeringer angives - indtegnet pd byggepladstegning. Forslag skal godkendes af
byggeledelsen inden etablering.

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Kran, gaffellaesser, gaffeltruck, lifte og lgftegrej.

Eksempel pa flytbar kran der er egnet til hndtering af emnerne under tilskaering
og forarbejdning.
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/111

T@ 01 Kran, gaffellaesser, gaffeltruck, lifte og laftegrej

4.10

4.11
4.12
4.13

4.14

4.15

4.16

Udfgrelser
Entreprengren har ansvaret for at have egnet materiel pd pladsen, samt i forar-
bejdningshallen.

Lifte til brug under opstilling af hovedkonstruktionen skal vaere indeholdt.
Der skal paregnes behov for flere saxelifte eller tilsvarende materiel under opfgrel-
sen af rahuset.

Vedhdndtering af temmer anvendes stropper. Der ma ikke hdndteres tsmmer di-
rekte pd gafler eller tilsvarende materiel hvor stal har direkte kontakt med egetrae-
et. Alternativt kan anvendes magnetiske gummibeskyttere til gaflerne.
Misfarvninger som fglge af at dette ikke overholdes, skal udbedres eller erstattes
af entreprengren.

Mal og tolerancer
Prgver

Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Kontrol

D&V-dokumentation
Iht pkt 2.7.5

Planlaegning
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/111

T@ 02 Modtagelse af temmer

TG 02 Modtagelse af temmer

4.1 Orientering
Af hensyn til fremdriften i byggeriet, er alle stgrre tsmmerdimensioner ordret i vin-
teren 2016. Temmeret er en bygherreleverance, der overdrages til hovedentrepre-
ngren. Efter modtagelsen er det entreprengrens ansvar at tgmmeret bevarer den
foreskrevne kvalitet, samt anvendes hvortil det er projekteret og at spild minime-
res.
Skeaerelisten er en opggrelse af dette tammer. Alt det krumme temmer er dog fa@rst
klar til levering efter at entreprengr har udfgrt skabeloner og leveret disse til Bon-
deskovgaard som s udfgrer dette.
Derudover leverer Bondeskovgaard yderligere tree som fremgar under omfang.

4.2 Omfang

e Modtagelse af tammer og af ansvar for maengde og kvalitet.

e Kvalitetskontrol.

e Transport af tammer fra Bondeskovgaard Savveerk til afbindingsplads.

o Transport af témmer der gar direkte fra Bondeskovgaard Savvaerk til bygge-
pladsen.

e Transport af tammer fra afbindingsplads til byggeplads.

e Oplagring og hdndtering i forbindelse med forarbejdning og klarggring.

e Aflaesning af al tsmmer pa byggepladsen.

e Sikre en korrekt oplagring af teammer fagr og efter forarbejdning og til det er
bygget ind i konstruktionen.

Den samlede modtagelse af temmer fra Bondeskovgaard bestar af falgende dele:

A: Lige tommer fra skeerelisten inkl. knae og kopband og tagspan.
Dette tgmmer er opskaret og ligger til terre hos Bondeskovgaard.
Alle synlige overflader er bilehugget.
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B: Krumt trae fra skeaerelisten.
Her skal entreprengren levere 1:1 skabeloner i krydsfiner til Bondeskovgaard,

som derefter tilhugger det krumme tgmmer.
Alle synlige overflader er bilehugget.

C: Yderligere leverancer.
e Facadeplanker indvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.
e Gavlplanker udvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.
e Gavlplanker indvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.
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e Gulvplanker, Hal. Hgvlet.

e Loftsbreedder, Hal og Hus. Groft hgvlet med slgrskarne kanter.

e Skilleveegge, Hal og Hus, dobbeltkonstruktion. Synlige flader er bilehugget.

e Konstruktionstrae i skillevaegge, Hal og Hus. Savet.

e Vindskedekonstruktion, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.

e Planker til dgreblade, Hal og Hus. Bilehugget. Dgreblade udfgres og monte-
res af anden entreprengr.

e Dgrstolper og overliggere, Hal. Bilehugget.

e Bundtrin til vikingedgre i Hal og Hus. Bilehugget.

e Planker til indbygningsskabe, Hal og Hus. Bilehugget.

e Alkovekonstruktion, Hus. Alle flader groft hgvlet.

e Hemse- og sengebunde i Hus. Hgvlet

e Nedgravede tgmmer for plankesti, Hal. Savet.

e Planker for sti, Hal. Synlige flader er bilehugget.

e Store egetraesklodser til udsmykning af gavistolper/ dseender i Hal - 6 stk,
Hal. Savet. Ca. mal 1500 x 900 x 500mm - eventuelt sammenlimet.

e Store egetraesklodser til udfraesning for lysninger i vindgjer, Hal og Hus.
Savet.

e Rygning pa tag, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.

e Tagudheaengsbraedder, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.

e Lgse fer, Hal og Hus. Savet.

e Banke i modtagerum. Hgvlet

e 10mm egetree til limning pa 4 dgre. Synlige flader er bilehugget.

e Tree til bygningsdel "T@ 25 Tgmrer - smaarbejder”.

Gvrigt trae

@vrigt trae der indbygges i Hal og Hus og som ikke leveres fra Bondeskovgaard
under ovenstdende punkter A, B og C, skal veere indeholdt i de respektive byg-
ningsdele. Disse bestdr i hovedtraek af falgende:

e Tagleegter, klemlister og ledere.

e Strgopbygning.

e Forskallingsbraedder til gulvvarme

e Konstruktionstrae for podieopbygning

e Etagedaekkonstruktioner inkl. afsluttende pladelukning p& gulv og loft.
e Pladegulve

e Reglar for nedbygget loft i toiletter

e Nagler og dyvler

4.3 Lokalisering
Bondeskovgaard Savvaerk: Birkholmvej 8, Osted, 4320 Lejre.
Afbindingsplads: Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve
Byggeplads: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, 4320 Lejre.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til relevante bygningsdele hvor temmeret indgar.
Maengder jf. temmerlisten. P3 tegninger er bygningsdele i hovedkonstruktionerne
navngivet.

4.5 Koordinering
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Modtagelsen koordineres Igbende med Bondeskovgaard, da hele leverancen ikke
kan overdrages pa en gang.

Entreprengren forbereder modtagelsen, for sa vidt det trae som skal til afbindings-
pladsen, ved planlagning af afbindingspladsens indretning. Der udarbejdes plan
for lagerplads, forarbejdningsplads, opsngringsplads og depot for tildannet tgam-
mer.

Der skal fgres en preecis protokol over modtaget tgmmer med alle relevante data,
sa der hele tiden er styr pd hvad der er leveret og havde der resterer. Forud for
hver leverance fra Bondeskovgaard, skal der mailes en anmodning 3 dage fgr med
angivelse i protokollen, hvilke emner den pagaeldende leverance skal indeholde.
Bondeskovgaard star for leveringen pa entreprengrens lastbil, og herfra overgar
ansvaret for det pagaeldende temmer til entreprengren.

4.6 Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Treeet er skovet, skaret i de givne dimensioner og nogle emner er skaret i over-
bredde hvor tildannelse er ngdvendig, herefter Iufttgrret og lagret.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Transport, tildannelse og montering af tgmmerkonstruktionen.

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Ansvar for sortering og godkendelse ligger hos Bondeskovgaard.
Treeet har gennemgaet fglgende produktionen:

1. Alle kaevler er udsggt af Bondeskovgaard og skovfoged i bevoksninger 80 -
120 ar.

2. A og B kaevler er aflagt af Bondeskovgaard og opskaret til de emner, de eg-
ner sig til.

3. Under bilehugning og efterfslgende hugning med handgkse, ses traeet igen-
nem og der foretages en sortering.

4, N&r det er faerdigt/godkendt, vokses endeflader og det oppindes med num-
mer og anvisning af placering i bygning.
Emne som ikke egner sig til indbygning frasortes.

5. Alt krumt tree er udvalgt af naver og skibsbygger, som har erfaring med sor-
tering af tree til skibe.

6. Fiberhaeldning udnyttes i.h.t. den funktion, de forskellige tsmmerstokke og
knze har, og kan derfor veere meget forskellige.

7. Overflader, som er gksehuggede og ujaevne.

4.10 Udfgrelse
Entreprengren skal udfgre den definerede kontrol, i forbindelse med hver leveran-
ce. Hver modtagelse indfgres i KS-materialet.
Bemaerk! Hvis der findes afvigende kvaliteter eller fejl pa det leverede temmer,
skal dette meldes til tilsynet inden det forarbejdes og senest 5 dage fra modtagel-
sen.

4.11 Mal og tolerancer
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Alt konstruktionstrae skal opfylde kravene til kvalitetsklasserne C24.
Nedenstdende krav er stillet til bygherreleverancen.

Knaster: Diameter max. siden gange 2/5, dog hgjst 50 mm.
Fiberhaeldning: Max. 1/8.

Arringebredde: Max. 6 mm.

Ringrevner: Bredde 50 mm, dybde 25 mm laengde 500 mm.

Radizere revner: Laengde gange 1/1, ej kontinuert.

Revnedybde ej gennemgadende. Revner i smalside ma ikke gennemskaere kant.
Vankant: 1/3.

Malene pa opskaeringslisterne geelder for fugtindhold pa 20%. Egetraeet er natur-
ligt nedtgrret og ma forventes at have et hgit fugtindhold. Der er taget hgjde for
udtgrringssvind, ved at skaere tgmmeret i overstgrrelse.

Tolerancer:
leengdemal: + 50mm /- 0 mm
tvaersnitmal: + 20 mm /- 3 mm

Undermal m& kun forekomme pd 10% af emnerne.
Tree skal efter opskaering ved enderne vaere afskaret vinkelret pa laengderetnin-

gen, og rodudlgb og forhug skal vaere bortskaret.
I gvrigt skal opskaeringen svare til forste klasses handvaerksmaessig kvalitet.

4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Selve udfgrelseskontrollen skal indeholde besigtigelse og maling af at
- Leverede stammer har forngden laengde, dimension og kvalitet.
- Veddet pa de opskdrne stammer har den forskrevne kvalitet.
- Dimensioner p& det opskarne tree er i overensstemmelse med det
foreskrevne.
- M3ling af fugtindhold umiddelbart inden levering pa byggeplads.
Kontrollen skal indeholde oplysninger om kontrollant, tid, sted,
kontrolmetode (visuel, laangdemaling, el-fugtighedsmaler m.v.) og kon-
trollens resultat.
Kontrollen skal journaliseres i kvalitetssikringshdndbogen.
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning

Entreprengren skal planlaegge ydelsen, sa der er det forngdne materiel til stede, i
forbindelse med transporter og i forbindelse med forarbejdning i hal, samt under
opfarelsen pa byggepladsen.

Logistikken omkring handtering og opbevaring af forarbejdet tsmmer og tildannet
temmer, er en del af ydelsen.
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TO 03 Temmertransport og handtering

4.1 Orientering
Temmer der opbevares og forarbejdes pa afbindingspladsen, samt transporteres til
og fra denne skal veere daekket af forsikringen. Udgift til dette skal veere indeholdt
i tilbud.

4.2 Omfang
e Transport af tésmmer fra savvaerk til afbindingshal, inkl af- og palaesning
e Transport af temmer fra savvaerk til byggeplads inkl af- og palaesning
e Transport af temmer fra afbindingsplads til byggeplads inkl af- og palees-
ning
e Intern flytning af tgmmer i afbindingshal

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Temmer afhentes pa Bondeskovgaard Savvaerk, Hestehavevej 40 Osted, 4320 Lej-
re.
Temmeret leveres til afbindingshal pd adressen Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej
76Y, 2670 Greve.
Temmeret transporteres til byggepladsen pa Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lej-
re.

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:

Oversigtstegninger:
Bygningsdelstegninger:
Detailtegninger:

4.5 Koordinering

4.6 Tilstegdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Omfang af tgmmer der skal transporteres fremgar af bygningsdelen "Modtagelse af
temmer”

4.10 Udfgrelse

Transport og hdndtering skal udferes med egnet lgftegrej og afskaermet fra vejrlig
der kan skade, misfarve tgmmeret.
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Vedhandtering af temmer anvendes stropper. Der ma ikke handteres tgmmer di-
rekte pd gafler eller tilsvarende materiel hvor stal har direkte kontakt med egetrae-
et. Alternativt kan anvendes magnetiske gummibeskyttere til gaflerne.
Misfarvninger som fglge af at dette ikke overholdes, skal udbedres eller erstattes
af entreprengren.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver
4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 04 Stilladser for Hal og Hus
4.1 Orientering
4.2 Omfang

e Udvendigt stillads for opbygning af facader og tag, pa Hal og Hus.

o Indvendigt stillads for aptering af vaagge og lofter, p& Hal og Hus.

o Stillads for opbygning af etagedaek, pa Hal.

« Ngdvendige omstillinger af stilladset i byggefasen, p& Hal og Hus.

e Flytbar overdaekning til vejrligsbeskyttelse under tagarbejdet, pa Hal og Hus.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Stilladser for Hal og Hus p& byggepladsen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til det fulde tegningsseaet, herunder:
Ingenigrtegninger:
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.402 HAL. Plan, konstruktion. 1. sal og bjeelkelag over stue
K2.403 HAL. Plan, konstruktion. Plan ved mellemase
K2.404 HAL. Speerplan
K2.406-11 HAL. Tveersnit, hovedfag.
K2.412 HAL. Laengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.452 HUS. Speerplan
K2.453-54 HUS. Tveersnit, hovedfag
K2.455 HUS. Laengdesnit, konstruktion ved hovedfag

Arkitekttegninger:

Hovedtegninger:

A1.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus
A2.122 - 140  Hal

A2.222 - 240  Hus

4.5 Koordinering
Stilladset opstilles og i ngdvendigt omfang omstilles, i forhold til byggeriets frem-
drift.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Udfgrelse af fundamenter, sokler og terraendaek.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
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Der skal udfgres stillads i klasse 3. Overdakning skal dimensioneres til at kunne
spaende frit henover Hal og Hus.

Ved projekteringen af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt fal-
gende:

e Terraenkategori: 3

e Basisvindhastighedens grundvaerdi vb,0: 24 m/s

e Bygningshgjde over terraen: 14 m.

Ved fastlaeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
¢ Ingen seerlige hensyn

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Der forudseettes let stillads i klasse 3.
Udvendigt stilladset skal sikres lovpligtig bredde og faldsikring i forbindelse med
tagmontage.
Al levering, vedligeholdelses, omstillinger og nedtagning skal veere indeholdt.

4.10 Udfgrelse
I forbindelse med tagarbejder pa Hal og Hus dvs. fra der startes pa montering af
loftsbreedder til laagning af tagspan, skal der opstilles en ca. 10m bred vandtaet
overdaekning med kraftige presenninger, som daekker bygningernes fulde bredde.
Dette for at al tagarbejde, skal kunne udfgres i sektioner passende til denne over-
daekning saledes, at de monterede dele ikke udsaettes for opfugtning. Nar den pa-
geeldende sektion er faerdigmonteret flyttes overdaekningen til den efterfglgende
nabosektion og sa fremdeles.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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TG 05 Temmerkonstruktioner for Hal og Hus

4.1 Orientering

Arbejdet omhandler opbygning af tgmmerkonstruktionen til Kongehallen og Huset.
Konstruktionerne, bestar af en hgjremskonstruktion, med tagbaerende sgijler, tag-
baerende ydervaegge, plankeskillevaegge, samt udvendige skrastolper. Konstrukti-
onen er en rekonstruktion der baseres pd, blandt andet, erfaringer fra udgravnin-

ger og historiske kilder.

Hallen har en saeregen geometri, der kendetegner denne type konstruktioner. Kon-
struktionstypen kendes fra det nordlige Europa, i Vikingetiden. Bygningens tvaer-
snit vokser fra gavlene ind til midten. Konstruktionens hgjde-breddeforhold er det

samme i alle tveersnit.

Geometri, byggeteknik, og statisk virkemade, efterstraebes at blive genskabt s3
teet pd den nyligt udgravede Kongehal i Lejres, 800-tals konstruktion som muligt.

Der er vedtaget en benaevnelse af de komponenter der udggr tsmmerkonstruktio-
nen. Benaevnelsen gar igen i skaerelisten (bilag), pa tegninger og i beskrivelsen.

Rygas, 300x150 mm, Naleira (C24)
Dok, 2500300 mm. Eg
Kopband 250x150 mm, Eg

Kopbaénd 250175 mm, Eg

- Rlgel LH
400400 mm, Eg
Kopband

| 250x175 mm, Eg

Tagbafende

Spaer, 250x175 mm, Nalalra (C24)

Stlkspaer, 310x175 mm,
Néletrae (C24)

Fodas, 300x200 mm, Eg

Stlkhimlke 200x300 mm. Eg

T Hammerband, 300x150 mm, Eg

stolper, 200x300 mm, Eg
A00x400 mem
Eg

Rem 150x150 mm, Eg

astolpsr, 300x150 mm, Eg

Figuren viser benaevnelserne af tsmmerkonstruktionens enkeltdele og placeringen

af disse:

Facadestolper, facadeplanker, rem, tagbaerende stolper, stikbjeelker, rigel, dok,
skr8b8nd, hammerb8nd, hammerb8ndplanker, fod8s, fod&splanker, mellem&s,
ryg8s, skr8b8nd, kopb8nd, knae, speer, vaegspaer og stikspeer. Der ud over indg8r

beter, hjornestolper og gavistolper i tsmmerkonstruktionen.

4.2 Omfang
e Optegning og produktion af skabeloner for krummet tgmmer.
e Opsngring og opbygning af skeletkonstruktion for Hal og Hus.

e Levering og montering af bolte, dorne, stdlbeslag, spidsklammer, ankre og li-

mankre.
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e Etablering af midlertidige arbejdsdaek pa etagebjzelker i Hal.

e Facadeplanker opsngring og montering.

e Dgrstolper, overliggere og bundstykker til vikingedgre i facader pd Hal og Hus
inklusiv interimslukning.

Vikingedgre i Hal: D101.1, D101.2, D106.3
Vikingedgre i Hus: D201.1, D202.1, D203.1

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Tgmmer til tammerkonstruktionen er bygherreleverance. Se saerskilt bygnings-
delsbeskrivelse.

Alt gvrigt trae som nagler mm, skal leveres og monteres af T@M.

4.3 Lokalisering
De to bygningers placering fremgar af situationsplanen.
Kongehallen og Huset er to fritstdende bygning, med en indbyrdes placering der
har forlaeg i udgravningen i Lejre.

4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger:
K2.400 HAL. Fundamentsplan
K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.406  HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8
K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7
K2.409 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 4
K2.410 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 6
K2.411  HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 5
K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K2.450 HUS. Fundamentsplan.
K2.451  HUS. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe

Arkitekttegninger:

Hovedtegninger:

A1.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus
A2.122 - 140  Hal

A2.222 - 240 Hus Hovedtegninger:

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172  Hal
A4.260 - 270  Hus
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Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering

Afhentning af tammer fra savvaerk, koordineres med Bondeskovgaard Savveerk.
Aflevering af skabeloner koordineres med Bondeskovgaard Savveerk.

Arbejdet skal koordineres med betonentreprengren.

De tagbaerende stolper i modullinje 4 og 5 - ‘hgjsaedestolper’ - skal tildannes og ef-
terfglgende udsmykkes af billedskaerer. Efter udsmykningen skal stolperne rejses
med den gvrige konstruktion.

Bemaerk: Der er delterminer for fglgende aktiviteter:

. Aflevering af skabeloner for krumt tgmmer

. For tildannelse og aflevering af de tagbeerende runde stolper

. For tildannelse og aflevering af temmer til dgrstolper og overliggere
Se udbudstidsplanen.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Fundamenter og terreendaek.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Betonentreprengr udfgrer fundamenter og sokler.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Aptering og installationer.

Den indvendige breeddebeklzedning af facader, inklusiv fodds- og hammerbands-
planker, hgrer til bygningsdelen "Facadeopbygning indvendig i Hal og Hus”
Montering af knae udfgres efter monteringen af fodas- og hammerbandsplanker.

4.7 Projektering
Entreprengren udfgrer ikke projektering, men skal udfgre plan for opsngring af he-
le konstruktionen. Hovedmal og geometrier fremgar af tegninger, mens detailmal
og indsnit i tsammerdele skal konstrueres af entreprengren.
Seerligt henledes opmaerksomheden pa konstruktionstypologien, der indeholder
kraevende opsngringsmetodikker. Eksempelvis fod- og mellemase der er dobbelt-
krumme, rygdse der er enkeltkrumme og spaer der keemmes i asene, roteret om
sin egen lzengdeakse.
der er dobbeltkrumme, rygdse der er enkeltkrumme og spaer der keemmes i asene,
er roteret om sin egen laengdeakse.
Bygningskroppens dobbeltkrumme form skal konstrueres ud fra naevnte hovedmal.

Entreprengren udfgrer skabeloner af enkelt- og dobbeltkrumme tgmmerdele. Ska-
belonen overdrages til savveerket der opskaerer ud fra skabelonens form.
Fglgende konstruktionsdele er krumme:

Hammerband, hammerbandplanke (Dobbeltkrum, skaeres efter skabelon)

Fodas, fodasplanke (Dobbeltkrum, skaeres efter skabelon)

Mellemas (Dobbeltkrum, skaeres efter skabelon)

Rygas (Enkeltkrum, skeeres efter skabelon)

Rem (Enkeltkrum og tildannes med h&ndvaerktgj)

Kopband (Enkeltkrum. Disse er skaret efter skabelon. Savvaerket udleverer

skabelon leveres sammen med tgmmer)
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Knae (enkeltkrumt. Disse er groft tilskaret af savvaerk)

Erfaringer der opnds hos entreprengren, er af interesse for Sagnlandet, i relation til
formidlingen af byggeprocessen. Der forventes derfor en dialog omkring opsng-
ringsmetodikken, for at drage nytte af dette i en arkaeologisk kontekst. . Det for-
ventes at entreprengren vil deltage i dette og det skal indeholdes i tilbud. Der af-
saettes svarende til et dagsvaerk for tgmrerformanden, til denne dialog.

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter

Tgmmer eg og fyr C24 (se tsmmerleverance i saerskilt bygningsdel).

Tgmmer til dgrstolper, overligger og bundstykker i forskellige dimensioner.

Nagler Umax = 8 %. Egenagler skal vaere tilhugget i hdnden og tgrret ind til monta-

getidspunktet.

Egetraespropper Umax = 8 %. Nagler skal tildannes og tgrret ind til montagetids-

punktet.

Pindbolte M20, mgtrikker og skiver i rust og syrefast kvalitet.

Larsenbolte i rust og syrefast kvalitet

Franske skruer i rust - og syrefast stal.

Spaendskiver i rust og syrefast kvalitet.

Murpap.

22 mm vandfast krydsfiner.

Insektnet i rust og syrefast kvalitet. AISI 304 rustfrit og syrefast rustfrit stal. Ma-

skedbning 1,4 x 1,4 mm, traddiameter 0,25 mm.

Haefteklammer i rust og syrefast kvalitet.

Afstandslister

Stdlbeslag skal veere rust- og syrefaste i kvalitet A4.

Fungicid - Protoxsvamp

Icopal Monarperm 1000 eller tilsvarende diffusionsdben undertagsmembran.

Specialhdndveerktgj:

e Fraeserjern til overfreeser. Speciallavet, leveres gennem savveaerk. Pris 7000,-
eks. Moms.

o Handrundsav, Mafell MKS185 (pris ca. 30.000,- eks moms)

e Freaeser til notgang, Mafell
(pris ca. 20.000,- eks moms)
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4.10

Udfgrelse

Alt tomrerarbejde skal udfgres som 1. klasses handvaerksarbejde og samlinger skal
veere konstruktivt rigtige, alt under hensyntagen til kravene i normen Eurocode 5 -
traekonstruktioner, samt som angivet pa tegninger/beskrivelse.

Hvor tgmmersamlinger ikke udtrykkeligt er angivet, skal indsnitsregler i henhold til
temmerfagets leerebgger. Dette gaelder eksempelvis stgd af remme, keemninger og
oversadlinger.

De pa tegninger anviste samlinger ma ikke fraviges, uden der er givet tilladelse fra
tilsynet.

Bygningens krummede form, tilskriver at en lang raekke af mgder mellem tgm-
merdele vil variere. Dette gaelder eksempelvis spaerenes oversadling pa ase.

For at opna en praecis tilskaering, ma der paregnes at de enkelte ase, spaer og gv-
rige primaere konstruktionselementer skal prgveoplaegges. Bemaerk isaer at spaer
er roteret om sin laengdeakse. Dette medfgrer at spaer skal prgvemonteres, meaer-
kes op og herefter udskaeres, inden disse kan endeligt placeres.

Handteringen og de arbejdsgange der ligger i prgvemontager skal vaere indkalkule-
ret i forhold til aktivitetens planlaegning, arbejdspladsens indretning, produktions-
tiden, Igftegrej og bemandingen.

BEMARK

Konstruktionstemmer skal eftergds og partielt hdndbearbejdes inden de opsngres
og indbygges.

Temmer er fra leverandgren bearbejdet s det fremstar bilehugget. Udfaldskrav til
overfladen er, at spor efter savskeering er fjernet, samt at overfladen fremstar
h&ndbearbejdet. Skader i overfladen der pafgres tammeret, under opsngring, til-
dannelse og indbygning, skal fjernes ved en hgvling der svarer til bile-
behugningen.

Efter at tgmmeret er monteret udfgres en traditionel lille affasning af kanter med
h&ndvaerktgj.
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Tgmmersamlinger skal udfgres i overensstemmelse med tegninger og bygnings-
dels-beskrivelsen. Alment galder, at alle bergringsflader skal vaere plane og sam-
menpasset til taette og effektive forbindelser. Taphuller skal vaere dybere end de
respektive tappe.

De valgte temmersamlinger fremgar af tegningsmaterialet. Der anvendes ssedvan-
lige snitregler for temrerfaget. Afvigelser fremgar af tegningsmaterialet.

Bolte skal passe stramt i hullerne. Under hoved og mgtrik skal der anvendes un-
derlagsplader med en sidelaengde pa mindst 3 x d og en tykkelse pd 0,3 x d, hvor
d er boltediameteren. Bolte og Franske skruer skal min. vaere 12 mm.

Bolte skal passe og spaendes, s delene slutter teet sammen. Boltesamlinger skal
efterspaendes af entreprengren flere gange i byggeperioden, herunder umiddelbart
inden aflevering samt et ar efter aflevering for tilgeengelige samlinger.

Umiddelbart efter montering af etagebjaelker udlaegges et midlertidigt arbejdsdaek
af 22 mm krydsfinerplader. Stgd skal placeres over etagebjzelker og gulvet fikse-
res med skruer. Arbejdsdaekket afsluttes med en afstand pd 10cm til yderveeg.

Arbejdsdaekket skal veere tilstraekkeligt solidt til at rullestilladser kan placeres vil-
karligt pa etagen. Pladerne skal vaere med fer og not.

Arbejdsdaekket skal opfylde krav iht. AT vejl. omhandlende, Arbejde langs kanter
o.l. ved hgjder over ca. 2 m. Afstanden til ydervaeg ma ikke overstige 30 cm, skul-
le dette forekomme etableres reekveaerk iht. AT vejledningen.

Maltagning:

Entreprengren skal selv kontrollere og korrigere mal efter opmaling pa stedet. Eks-
tra arbejde efter forkert eller manglende maltagning fra entreprengrens side hono-
reres ikke.

Entreprengren udfgrer skabeloner af enkelt- og dobbeltkrumme tgmmerdele. Ska-
belonen udfgres i 9 mm krydsfiner, opbygget med skot, s den er formstabil og
kan danne grundlag for udskaering af de krumme elementer. Skabelonen transpor-
teres til savvaerket der opskaerer ud fra skabelonernes form.

Egetreeet giver seerlige udfordringer sammenholdt med andre traesorter.
Erfaringen fra opbygning af mockup, samt savvaerkets erfaringer fra grov-
tilskaering af kopband og knae mm, giver falgende anbefalinger for hdndvaerktgjer:
Producent af saerligt hardfart handvaerktgj, Mafell producerer handrundsave med
skaeredybde p% 185 mm, 130 mm, 85 mm, 65 mm. Sortimentet er saerdeles egnet
til denne opgave.

Et vigtigt redskab til store emner er en bordkaedesav.

Processen omkring tgmmerkonstruktionens opstilling
Opstillingen af tgmmerkonstruktionens primaere konstruktion har fglgende raekke-
fglge:
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Facadestolper opstilles og |13ses af Hammerbandet. De tagbaerende stolper rejses
op og monteres med riglen. Stikbjeelker og kopbdnd monteres pa de tagbaerende
stolper og facadestolperne. Foddsen monteres p& Hammerband, sd stikbjaelkerne
I&ses.

Mellemase med kopband monteres pa de tagbaerende stolper. Beter monteres pa
Mellemasene.

P& riglen stilles dokken op og Rygdsen med kopband monteres pa denne.

Ved gavlene p3 Hallen rejses gavlstolperne og forbindes med Mellem- og Rygas.
Facadeplanker monteres pa rem og Hammerband.

Speer og vaegspaer monteres pa Fod-, Mellem- og Rygase.

Efter den indvendige montage af facadeplanker, Hammerbandsplanker og Foda-
splanker, monteres Knae pa Stikbjaelkerne. Der skal udfgres interimsafstivninger af
facader, hovedfag, Dok og Rygds. Samlingen, som for eksempel mellem tagbae-
rende stolper og Rigle, udfgres interimistisk indtil Mellemasen og Larsenbolten er
monteret.

Ovenst3ende raekkefglge er vejledende. Processen drgftes mellem den udfgrende
og tilsynet, inden igangsaetning.

Hallen og Husets komponenter

Tagbeerende stolper:

Disse stolper indgar i de baerende og afstivende rammer der gentages i hvert ho-
vedfag. Kopband der udgar fra stolperne, bidrager til bygningens stabilitet, samt
reducerer det frie spaend for mellem3sene.

I Hallen er der to typer tagbaerende stolper. De runde fritstdende stolper der ud-
smykkes med traeskaererarbejde, og de gvrige stolper der er kvadratiske. De runde
stolper skal, af hensyn til udsmykningen, tildannes tidligt i byggeprocessen, og
overleveres til billedskaererens arbejdsplads.

Efter at billedskaereren er faerdig afhentes disse og indbygges i Hallen. Billedskae-
rerarbejdet skal afdeekkes med tykke vintermatter og forblive afdaekket i byggefa-
sen.

Huset har kun de kvadratiske sgjler.

Rigel:

Rigelbjaelken er et centralt element, og indgar i det baerende og afstivende system,
bdde pa tvaers og pa langs af bygningen. Rigelbjeelken monteres, sammen med
kopband, pa de tagbaerende stolper, og rejses pd fundamentet. Herefter kan mel-
lemase placeres. Mellemasene samles over rigelbjaelken, og skal forankres for en
opadrettet reaktion ved hjzelp af bolt med dorn (Larsen bolt).

Facadestolper, hjgrnestolper, facadeplanker og rem:

Disse tosmmerdele indgar i de baerende facader. Stolperne monteres samtidig med
at hovedfagene rejses. Stikbjaelker og hammerbadnd sammenfajes med stolperne.
N&r stolper, bundrem og hammerband er monteret, monteres facadeplanker i en
specifik organisering efter bredde og vindgje-placeringer.

Det er vigtigt, at udvendige facadeplanker og indvendige facadeplanker preecist
fglger hinanden, da vindgjer ligger midt i planker.
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Hver enkelt planke skal tilskaeres s kanterne har en skranende vinkel og derefter
fraeses en notgang. Notgangen skal veaere 30 mm dyb, hvilket opnds ved at fraese
noten i tre omgange & 10 mm dybde. Dette arbejde udfgres med handvaerktgij, og
anbefalingen er at entreprengren indkgber ovennaevnte maskiner. Hdndrundsav
ber indkgbes i flere stgrrelser, med skaeredybde pa op til 185 mm.
Facadeplankerne tildannes parvis, sa alle planker er passet sammen.

Bagsiden af noten bortskaeres pa bagsiden pa et braet pr. fag for montering. Denne
planke er tilpasningsplanken som skaeres preecist til sa facadeafsnittet star banket
taet sammen inkl. spacerafstand.

Der udfgres en let affasning af de ca. 200mm af toppen af alle planker til facader
og gavle. Affasen er ca. 15mm tilbagetrukket fra hammerband. Fasen udfgres som
vist p& mockuppen. Fasen skal udfgres bilehugget.

Planker tilskaeres i top med fast fer passende til not i hammerbdndsplanke.
I bunden fastskrues (forbores) plankerne til facaderemmen med to til tre fastggrel-
ser pr. planke alt efter bredde. Alle fastggrelser proppes.

Planker monteres en af gangen startende i den ene ende af faget og hver planke
bankes taet sammen mod en spacer pa 1mm med den Igse fer mod den foregden-
de planke og facadeafsnittet afsluttes med montering af tilpasningsplanken som
fastskrues til bundrem og den Igse fer og proppes.

I forbindelse med montering af facadeplanker og gaviplanker monteres en under-
tagsmembran som klemmes mellem planker og bundrem, og skal veere i over-
laengde, sa den kan nd op i 200mm s hgjde bag den vindtaette isolering.
Facadeplanker monteres p& remmen med rust og syrefaste skruer, skruet fra ind-
vendig side.

P& indvendig side af facadeplanker monteres murpap nederst, samt rust- og syre-
fast insektnet pa hele den indvendige side af facadeplankerne. Facadeplanker
monteres med en Igs fer. Feren afbrydes for neden - 100mm og for oven -
200mm, sa der sikres luftcirkulation til ventilationsspalten bag plankerne.

BEMARK - VIGTIGT! Under montagen af facadeplanker indsaettes 1 mm tykke af-
standsholdere. Der SKAL vaere 1 mm afstand mellem de faerdigmonterede planker.
Afstandsholdere fjernes efterfglgende.

Remmen monteres pa soklen med rust- og syrefaste limankre M16 per 0,8 m.
Remmen er enkeltkrum, og skal tilpasses af entreprengren. For remmen udfgres
der derfor ikke skabeloner.

Al tsmmer pa den indvendige side af facaden skal behandles med fungicid inden
den indvendige opbygning skal foreg3.

Stikbjeelker:

Stikbjeelkerne samles med de tagbaerende stolper med en tapsamling. I den ud-
vendige ende af stikbjaelken, udfgres en profilering af bjaelkeenden. Stikbjaelken
har mange kontaktflader i sammenfgjningen med facaden. Der henvises til den ud-
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fgrte mockup. Der udfgres en prgve til godkendelse af tilsynet. Den godkendte
prgve danner reference for de efterfglgende, og kan indga i det faerdige byggeri.
Stikbjaelker spaendingsopskaeres pa oversiden ved en 3 mm bred og 100 mm dyb
rille, pd stykket mellem facadevaeggen og tagbaerende stolpe. Dette skal hindre
vridning af det indbyggede tammer.

Dok:
Dokken monteres pa rigelbjaelken, med en gennemstukket tap, samt med nagler.
Rygasen gaffellejres i dokken og fastggres med nagler.

Skraband:

Skrabandene er vigtige elementer i afstivningen af de to bygninger. Skrab&ndene
har oprindeligt veeret jordgravede stolper. Ogsa i rekonstruktionen fgres skraband
ned i jorden. Skrdband fastggres til et linjefundament ved et smedet stalbeslag.
For oven udfgres hzeleforsats, samt skrues med franske skruer der proppes.

Hammerband, hammerbandplanker:

Hammerbandet fastholder facadeplankerne og gaffellejres i hver ende i facadestol-
perne. Hammerbandet bestar af dobbeltkrumme stykker. Hammerbandet nagles
pa foddsen. Hammerbandplanken er den indvendige pendant til Hammerbandet,
og muligggr en isolering af facaden, samtidig med at det indvendige facadeudtryk
svarer til det udvendige. Hammerbandplanken er samlet med skrat hageblad.

Den indvendige Hammerb&ndplanke monteres med afstandsklodser mod Hammer-
bandet. Szerligt skal afstandsklodserne kunne overfgre trykket fra de knae der si-
der mellem stikbjeelker og hammerbandsplanken. Ved montagen af planker, an-
vendes rust- og syrefaste Franske skruer. Skruer udfgres fordaekt og proppes med
egetraespropper.

Fod&s, fodasplanker:

Foddsen er dobbeltkrumt tsmmer, der skal tildannes efter skabelon. Foddsen mon-
teres pa Hammerbandet og |3ser stikbjaelken i kraft af en kaamning med denne.
Samlingen mellem Fod3s og Hammerband udggres af nagler der monteres i ham-
merbandet, hvorefter Fodasen slds ned over naglerne.

Speerene kaammes ned over Foddsen.

Den indvendige Fodasplanke monteres med afstandsklodser mod Fodasen. Af-
standsklodserne skal placeres, sa fodasen er fikseret og sa planken kan tvinges pa
plads og have samme krumning som foddsen. Ved montagen anvendes rust- og
syrefaste Franske skruer. Skruer udfgres fordeekt og proppes med egetraasprop-
per.

Mellemas:

Mellemasen er dobbeltkrumt temmer, der skal tildannes efter skabelon. Mellema-
sene har et stort frit spaend og understgtter tagfladen. Kopbandene der monteres
pd 3sene er med til at reducere det frie spaend. Det er en forudsaetning for at kop-
bandene bliver effektive, at der er en lille overlaengde. Nar 8sene monteres med
Larsenbolte i de tagbaerende stolper, opnas en indspaending over kopbandene.
Samlingen af Mellemasen i laengderetningen udfgres med skrdt hageblad. Forskyd-
ningsldsen sikres ved at Larsenbolten holder de to emner sammen.
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Mellemasenes geometri er formentlig bygningens mest kraevende geometri. Dels er
Mellemasen dobbeltkrum, dels skal den opsngres pa et tidligt tidspunkt i bygge-
processen.

Rygas:

Rygasen er et enkeltkrumt element i halvtgmmer. Temmersamlinger udfgres med
forskydningslds. Spaerene kaemmes ned over Rygasen. Rygasen tilskaeres pa sav-
vaerket, efter entreprengrens skabeloner.

Gavlstolper:

Gavlstolperne indgar i Hallens baerende konstruktion. Oprindeligt har disse stolper
veeret jordgravet. I denne rekonstruktion udfgres en fordaekt samling over jordni-
veau. Stolperne monteres pa smedede rust- og syrefaste stolpesko. For at skjule
stolpeskoene, monteres skaller i tammer. Disse skaller fgres ned under terreen, og
kan udskiftes nar nedbrydning af emnerne tilskriver dette. For oven samles gavl-
stolperne med Mellem&se og Rygdsen. Disse samlinger er szerligt udsatte. Det sik-
res at regnvand ledes vaek fra sammenfgjninger og der bores et draenhul ud for
tappen.

Kopband:

Kopband leveres i overmal og tilpasses, pa stedet, i forhold til den faerdige kon-
struktion. Hvert kopband er nummereret og nummereringen skal iagttages, da der
er mange varianter. Bemaerk at den bilehuggede overflade pd temmeret, tilskriver
at der planslibes pa de emner kopb&ndet skal szettes ind p3.

Speaer og stikspeer:

Spaerene kaammes over Rygas, Mellemas og Fodas. I kip udfgres bladsamling med
nagle.

Bemeerk: Spaerene er roteret om sin egen akse. Dette tilskriver at opstregning af
keemningsdybder er unik for hvert spaer. Formalet med denne fremgangsmade er
overside af speer beskriver den samme krumning som den feerdige tagflade, og
dermed samme krumning som spaerene skal fikseres i. Stikspser monteres pa spaer
med Franske skruer. Skruer undersaenkes s3 de ikke hindre den gvrige tagopbyg-
ning.

Beter:

Beter er en bjzelke der monteres sd de forbinder de to Mellem&se. Formalet er at
opna stgrre stivhed i tagkonstruktionen. Betens samlinger skal optage bdde traek
og tryk.

Knae:

Knae leveres i overmadl og tilpasses, pa stedet, i forhold til den faerdige konstrukti-
on. Specielt skal vinklen pd kneeet tilpasses og den vinkel knaeet monteres i for-
hold til foddsplanken.

Dgrstolper, dgroverliggere og bundstykker:
Der er tale om fglgende dgre:

Vikingedgre i Hal: D101.1, D101.2, D106.3
Vikingedgre i Hus: D201.1, D202.1, D203.1.
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Bondeskovgaard leverer tammeret som blokke og neervaerende entreprengr skal
tildanne emner med f.eks. buede overligger m.v. i henhold til tegningsmaterialet.
Nar al tsmmeret er tildannet til montering skal alle synlige flader fremstd bilehug-
ges.

De feerdige emner fragtes til billedskaererens arbejdsplads og efterfglgende afhen-
tes igen for indbygning i bygningerne nar billedskaereren er feerdig.

I naturlig forleengelse af opbygning af facader og skillevaegge monteres dgrstolper,
dgroverliggere og bundstykker. Skal forega naensomt for ikke at beskadige billed-
skaererarbejdet. Efter opstilling afdeekkes emnerne med masonit. Skal vedligehol-
des under byggefasen.

Dgstolper stilles pd et stykke murpap tiltrukket 5mm fra kanter sd det ikke ses.

Dgstolperne monteres med Igse fer og not til vaegstolperne, samt med pinbolte
laengde = 300, M16 rust- og syrefaste. Spaendskiver @ 30 mm rust- og syrefaste.
Bolte undersankes og proppes.

Overliggere monteres med fast fer pa overliggeren og notgang i de to dgrstolper.
Noten afsluttes s& den ikke er synlig i dgrfalsen. I samlingen med Hammerbandet
monteres med Igse fér. Overliggeren fastggres med to pinbolte lzengde = 300, M16
rust- og syrefaste. Spaendskiver @ 30 mm rust- og syrefaste.

Bolte underszenkes og proppes.

NB! dgrstolper og overliggere i usmykkede vikingedgre skal hdndteres naensomt
pga. udskeeringerne. Efter opsaetning skal udsmykkede dele afskeermes med ma-
sonitplader og vedligeholdes indtil afleveringen.

Lase fer og not er ikke indtegnet i tegningsmaterialet.

Bundstykker i 40mm tykkelse hgvles lidt ned pa8 midten til maks 25mm i bredde pa
ca. 800mm aht. niveaufri adgang, og sa det ser ud som slidtage gennem mange
ar.

Dgrbladene udarbejdes i byggeherreleverance og monteres senere, hvorfor der
skal etableres haengslede interimsdgre i form af kraftig krydsfiner p& rammetrae og
afldselig greb. Der leveres kraftige haengeldse til hver dgr med samme nggle. Der
skal leveres 20 nggler.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der er udfgrt og opstillet en mockup af et facadeudsnit. Denne kan besigtiges pa
Sagnlandet.

Der skal udfgres en tgmmersamling af hver type, som skal godkendes af tilsynet
inden arbejdet fortsaettes. Praverne kan udfgres pd den blivende konstruktion, un-
der forudsaetning af at prgven godkendes.
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Der skal udfgres en prgve pa 3 udvendige facadestolper udfgrt som beskrevet.
Prgverne kan vaere en del af den blivende konstruktion hvis de godkendes.

4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
Der skal rettes saerlig opmaerksomhed pad handteringen af de tunge konstruktions-
dele. Der skal anvendes maskiner og indrettes Igfteanordninger der reducerer ma-
nuelle Igft mest muligt. Dette geelder bade under opsngring i hal og p& byggeplad-

sen.
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TG 06 Tagkonstruktion Hal og Hus

4.1 Orientering
Arbejdet omhandler opbygning af tagkonstruktionen pa Hal og Hus. Konstruktio-
nerne, der bestar af en krummet &sekonstruktion med bjzelkespaer, efterstraebes
rekonstrueret med en geometri, og en statisk virkemade, der kommer sa taet pd
bygningens oprindelige 700-tals konstruktion som muligt.

4.2 Omfang
e Opbygning af speer, stikspaer og vaegspeer.
e Etablering af midlertidige arbejdsdaek pa tagetagebjzelker.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Temmer til spaer er bygherreleverance. Se sarskilt bygningsdelsbeskrivelse.

Bemeaerk: Alt gvrigt tree, som anfgrt i selvstaendig bygningsdel, skal leveres og
monteres af T@M.

4.4 Lokalisering
Hallen og Huset er to fritstdende bygninger, med en indbyrdes placering der har
forlaeg i udgravningen i Lejre.

4.4 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger:
K2.400 HAL. Fundamentsplan
K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.406 HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8
K2.408 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7
K2.409 HAL. Tveaersnit, hovedfag. Modullinie 4
K2.410 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 6
K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5
K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451  HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453  HUS. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe

Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:

A1.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus
A2.122 - 140 Hal

A2.222 - 240 Hus
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Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal
A4.260 - 261 Hus

Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering

Oplaegning af tagkonstruktionen skal koordineres med stilladsentreprengren. Koor-
dinering af produktionen mellem produktionshal og byggeplads pahviler entrepre-
ngren.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Opbygning af loft, isolering og tagdaekning.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Terring af tommer og transport til afbindingshal der stilles til radighed af bygher-
ren.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Tagfladens dobbeltkrumme flade og varierende afstand mellem tagfod og kip, er
saerligt kraevende i forhold til at udfgre samlinger i kip og oversadlinger pa ase. En-
treprengren skal, med udgangspunkt i plan- og snittegninger, udarbejde en meto-
dik til bestemmelse af sadlingens dybde pd det enkelte spaer. De dobbeltkrumme-
de 8se, gor denne opsngring seerligt kraevende.
Entreprengren udfgrer kontrolopmaling af spaerlaengder pa de enkelte tagflader
som grundlag for lsegteprgver. Den varierende spaerlaengde pa tagfladerne, er med
til at definere laegteafstande. Laegteafstande vil ogsd varieres, og dette pavirker
montagemgnsteret for tagspan.

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Tommer naletrae C24 Umax = 15 % +/- 3 %.
Nagler Umax = 8 %. Egenagler skal vaere tilhugget i handen tgrres, og holdes tgrt,
Pindbolte, mgtrikker, underlagsplader varmforzinket min. kv. 3.6.
Bulldog mellemlzeg, varmforzinket.
Presenninger til afdaekning af konstruktionen.

4.10 Udfgrelse
Opbygning af spaer, vaegspaer, stikspaer og gavlspaer udfgres i henhold til tegnin-
ger.

Spaerenes oversadling pa ase:

For at opna en preecis tilskaering, ma der paregnes at de enkelte spaer skal prove-
oplaegges pa hgjremskonstruktionens faerdigmonterede &se. Bemaerk iszer at spaer
er roteret om sin leengdeakse. Dette medfgrer at spaer skal prgvemonteres, meer-
kes op og herefter udskaeres, inden disse kan endeligt placeres.
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H&ndteringen og de arbejdsgange der ligger i prgvemontager skal vaere indkalkule-
ret i forhold til aktivitetens planlaegning, arbejdspladsens indretning, produktions-
tiden, Igftegrej og bemandingen.

Speer skal kontrolleres inden udfgrelse af tagopbygning. Der opseettes en snor ved
kippen, ud for mellemase og ved tagfoden pa begge tagflader. Herefter skal om-
fanget af eventuel tilretning aftales med tilsynet.

Boltesamlinger skal efterspaendes umiddelbart inden de lukkes inde. Tilgaengelige
boltesamlinger skal efterspaendes inden aflevering og efter 1 ar inden 1 ars gen-
nemgangen.

Overflader
Konstruktionstrae leveres savskaret.
Alle samlinger skal veere plane og uden ujeevnheder.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der er udfgrt og opstillet en mockup af et facadeudsnit. Denne kan besigtiges pa
Sagnlandet.

Der skal udfgres en tesmmersamling af hver type, som skal godkendes af tilsynet
inden arbejdet fortsaettes. Praverne kan udfgres pd den blivende konstruktion, un-
der forudsaetning af at prgven godkendes.

4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
I tgmrerentreprengrens kvalitetssikring skal indgd en kontrol af efterspaendinger
pa bolte. Kontrollen skal dokumenteres i et kontrolskema
Materiale godkendelse, materialeseddel, visuel kontrol. Dokumentation forelaeggel-
se for tilsyn.
Speer skal ligge sa de danner et stabilt underlag for den efterfglgende tagopbyg-
ning. Der gennemfgres slutkontrol af hele spaer-konstruktionen inden opstart tag-

opbygning.

4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5

4.16 Planlaegning
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TO 07 Etagedak i Hal

4.1 Orientering
Der udfgres etagedaek i hver ende af Hallen. Etagedaek er bygningsdele der ikke er
tilfgjelse til rekonstruktionen.

4.2 Omfang
e Levering og montering af etagebjaelker
e Levering og montering af loftsplader og gulv
e Levering og montering af etagedaek opbygning, herunder isolering.
e Levering og montering af BD60 lukning under og pa siden af to trapper.

4.3 Lokalisering
Etagedaek pa Hallen, modul 1-2 og 8-9.

4.5 Tegningshenvisning
Ingenigrtegninger:
K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.406  HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8
K2.408 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7
K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4
K2.410 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 6
K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5
K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe

Arkitekttegninger
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.161 Hal

4.6 Koordinering
Koordineres med el og vvs.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Etagebjeelker: C24 - T1, 95 x 245 mm
Fastggrelsesmidler: Bjeelker fastggres til egetraeskonstruktionen med rust- og sy-
refaste skruer.
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Isolering: mineraluld batts kl. 37 eller bedre henholdsvis, samlet t = 245 mm mel-
lem bjeelker.

2mm galvaniseret trad inkl. klamper.

Loft: OSB plade, type OSB/3, t =12 mm med fer og not, densitet 600kg./m3.
Gulv: 21 mm konstruktionskrydsfiner med fer og not pa alle sider.

Reglar 45x95mm.

4.10 Udfgrelse
Mineraluld monteres taetsluttende til alle dele og fastholdes med 2mm galv. trad
pr. maks. 300mm.
2 lag OSB plader monteres pa underside som loftsafslutning med forskudte sam-
linger. Fastskrues pr. 300mm. Stgd samles over bjzelker.
Gulvplader udlzegges og monteres iht. leverandgrens anvisninger.
I renggringsrum og depot udfgres en BD60 konstruktion under trappelgbet og pa
siden af trappen. Der monteres en OSB plade fra vange til vange og pa siden af
trappen. Reglar monteres med vinkelbeslag pr. 600mm. Mineraluld monteres og
fastholdes med trad. Konstruktionen afsluttes med 2x OSB plade monteret med
forskudte samlinger.

4.11 Mal og tolerancer
Etagebjzelker monteres, s overside af bjaelker danner et plan, hvorpd der kan
monteres gulv uden der skal foretages opretning.
Der ma ikke vaere stgrre afvigelser en +0/- 2 mm, malt vilkarligt sted, med en 3 m
retskinne.
Om ngdvendigt afhgvles, til tolerancekravet er opfyldt.
Konstruktionskrydsfiner monteres i henhold til leverandgrens anvisninger for af-
sluttende gulvplade pad etagedaek af tree.

4.12 Prover

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS.

4.14 Kontrol
Kontrol af materialer i henhold til udbudskontrolplan.
Kontrol af samtlige befaestelser.

4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side

T@ 08 Facadeopbygning indvendig i Hal og Hus

24 11 2017

52/111

TO 08 Facadeopbygning indvendig i Hal og Hus
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Indvendig facade- og gavlopbygning i Hal og Hus inkl. isoleringsopbygning.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Facadeplanker og Igs fer til montering leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes

hos Bondeskovgaard.

Krum fod&splanke og krum hammerbandsplanke leveres af Bondeskovgaard og

skal afhentes hos Bondeskovgaard.
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal
A4.260 - 261 Hus

Detailtegninger:
A5.190 Hal
A5.290 Hus

Ingenigrtegninger:

K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.406  HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8

K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7

K2.409 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 4

K2.410 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 6

K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5

K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

K2.451  HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Laengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe
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4.5 Koordinering
Der indbygges el i facaderne.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Terreendaek samt tag- og facadeopbygning og tagkonstruktion.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Dgrplader indbygges efterfglgende som bygherreleverance.

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Indvendige facadeplanker er 50mm bilehugget egetrae. Er udfgrt i overlaengder og

tillagt lidt tolerance i bredden for udtgrring og afskaering.
Fodasplanke er 75mm bilehugget dobbeltkrumt egetree.
Hammerbandsplanke er 50mm bilehugget dobbeltkrumt egetree.

Dampbremse Intello 5-200 (Proclima/BetaPack) med tilhgrende tape og fugemas-

se/klaeber.

Homatherm Holzflex matte 95mm. Matte mal 1220x565mm. Indeklimamaerkning

A+, PEFC certificeret

Homatherm UD Protect 22mm Vindspaerreplade. Plademal 2525x615mm. Daekmal

2500x590mm. Indeklimamaerkning A+, PEFC certificeret

Klemlister pd udvendige facadeplanker 20mm tykke i krydsfiner eller Homatherm.
Klemlister pa indvendige facadeplanker 12mm tykke i krydsfiner eller Homatherm.

Daekbraedder i tagfod - udfgres af savet loftsbraedder.
Fungicid - Protoxsvamp.

Murpap

Rem og diverse afstandslister og montageklodser.
Mineraluld i tagfod.

4.10 Udfgrelse

Der skal udfgres 1:1 skabeloner af tagfodsplanke og hammerba&ndsplanke, som le-

veres til Bondeskovgaard, som sa udfgrer plankerne.

Monteringer skal foretages i henhold til leverandgrernes anvisninger.

Alle indvendige facadeplanker inkl. Igs fer og afstandsliste skal behandles med

fungicid inden opsaetning.

Der monteres 12mm afstandslister af krydsfiner pa bagsiden af alle planker for at

skabe en afstand til dampbremsen.

20mm lodrette afstandslister af Homatherm eller krydsfiner monteres pa indersi-
den af de udvendige facadeplanker pr. ca. 400mm for at etablere udluftning af de

udvendige facadeplanker.

Langs sokkel i Hal klaebes en murpap pa sokkel og et stykke ud pd betondaek.
Langs sokkel i Hal og langs bundrem i Hus monteres en krum rem i f.eks. fyrretrae

til skruemontering af indvendige facadeplanker.
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Hammerbandsplanker:

Hammerbandet bestdr af dobbeltkrumme stykker. Hammerbandplanken er den
indvendige pendant til Hammerbandet, der skal give et indvendigt facadeudtryk
der svarer til det udvendige. Hammerbandplanken er dog samlet med skrat hage-
blad, hvor Hammerbandet er afbrudt ved stikbjeelker.

Som underlag for fodasplanke og hammerbandsplanke monteres ca. 100 brede x
400 x 95mm klodser i hver modullinje samt to stk. i hvert fag. Ud for facadestol-
perne er klodsen noget smallere. Klodserne skal placeres med lige store afstande.

Der monteres vandrette afstandsklodser i knaeenes udstraekning, som skal kunne
overfgre trykket fra de knae der sidder mellem stikbjeelker og hammerbandsplan-
ken.

Homatherm isoleringsmateriale monteres efterfglgende. Skal udfgres med stor
preecision. Skal slutte teet til alle tilstsdende elementer. Udfgres med forskudte
samlinger.

Der monteres 12mm afstandslister p& bagsiden af foddsplanke og hammerb&nds-
planke for at holde afstand mellem tree og dampbremse.

Fod3splanke skruemonteres til montageklodser og afproppes.

Der udfgres not i hammerb&ndsplanke passende til fer i facadeplanker. Hammer-
bandsplanke skruemonteres til montageklodserne og afproppes.

Det er vigtigt, at udvendige facadeplanker og indvendige facadeplanker preecist
felger hinanden, da vindgjer ligger midt i planker.

De indvendige facadeplanker tilskaeres pd begge langsider i lighed med udvendige
facadeplanker med et lille gradtal svarende til facadekrumningen. Der fraeses not
ud i sider for lgs fer, som ogsa skal afpasses i gradtal til facadekrumningen. Bagsi-
den af noten bortskeaeres pa bagsiden pa et braet pr. fag for montering. Denne
planke er tilpasningsplanken som skaeres preecist til s3 facadeafsnittet star banket
teet sammen.

Planker tilskaeres i top med fast fer passende til not i hammerbandsplanke.
I bunden fastskrues (forbores) plankerne til remmen med to til tre fastggrelser pr.
planke alt efter bredde. Alle fastggrelser proppes.

Planker monteres en af gangen startende i den ene ende af faget og hver planke

bankes taet sammen med den Igse fer mod den foregdende planke med en spacer
o . . . .

pa 1mm, og facadeafsnittet afsluttes med montering af tilpasningsplanken som

fastskrues til den lgse fer og proppes.

Under opsaetningen skal indbygningen af vindgjer og udluftningsventiler i Hus ind-
bygges.
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Dampbremse opsaettes uden pa isoleringen. Ved overlaeg og hvor der sider heefte-
klammer tapes der. Ved overgange (gulv, loft osv) hvor det ikke er muligt at fast-
holde dampbremsen med klemliste anvendes der klaeber. Hvor der er behov for
gennemfgringer anvendes der Intello tilbehgr.

Det er vigtigt at dampbremse i tag fgres igennem tagfoden og samles med damp-
bremsen i facaden. Dette skal udfgres omhyggeligt.

Mellem fod3asplanke og tagflade opbygges en 45 graders afdaekning inkl. isolering.
Der monteres underlag af egetrae pa siderne af stikspaer. Hulrummet fyldes med
mineraluld og med dampbremsen liggende 50mm inde i isoleringen.

Daekbraedder fastskrues til underlag og proppes. Det nederste braet monteres fgrst
ndr alle kabler er trukket. Der skal regnes med en synlig fastskruning; men der
skal forsgges med en Igsning hvor breettet ligger Igst. Hvis ikke det er muligt fast-
skrues det med synlige skruer.

Oven pa afstandsklodserne for hammerbandsplanken monteres en vandret lukning
af isoleringen som bliver bund i omradet for kabeltraek.

4.11 Mal og tolerancer
P& tegning A5.190 side 02 og A5.290 side 02 er angivet teoretiske bredder pd
plankerne. Dette behgves ikke overholdt s& milimeterpraecist; men det er vigtigt,
at de planker som indeholder vindgjer og de, der er placeret over for facadestolpe
praecist star i samme position og har samme bredde som de udvendige planker el-
ler stolper.

4.12 Prgver
Der udfgres et facadeafsnit i Hal mellem to facadestolper som prgve. Prgven kan
indgd i det faerdige produkt hvis det godkendes.

4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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TGO 09 Vindgjer i Hal og Hus
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Type 1: Vindgjer i Hus i facader og gavle inkl. glas og ramme.
Type 2: Vindgjer i Hal i facader og tapetdgre inkl. glas og ramme.
Vindgjer for ventilationsafkast i Hallens gavle beskrives under anden bygningsdel.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Egeklodser til udskaering af lysning udfgres af Bondeskovgaard og skal afhentes
hos Bondeskovgaard.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140  Hal
A2.222 - 240  Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172  Hal
A4.260 - 261  Hus

Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering
4.6 Tilsteadende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Facadekonstruktion

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Lukning med indvendige facadeplanker.

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Type 1:

Egeklods pd 300 x 535 x 200mm, savet. Flade mod indvendig skal bilehugges.
Rammetrae 310 x 450 x 30mm i egetrze.

Type 2:

Egeklods pa& 400 x 600 x 200mm, savet. Flade mod indvendig skal bilehugges.
Rammetra 255 x 380 x 30mm egetrae
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Glas: 4-16-4 lavenergi med mindst mulig coating. Varmkantsprofil i sort.
Trempler 50 x 150mm egetrae, savet.
Sgm, konisk smedede med 4-slags-hoved - fra f.eks. historicum.eu

4.10 Udfgrelse
De respektive egetraesklodser skal afpasses praecist til de pdgseldende facadeplan-
kers bredder, da klodsen bliver synlig indvendig og skal flugte praecist med plan-
kekanterne.
Lysningshullet i egetraesklodsen udfreeses pa en CNC fraeser. Det inderste vindgje-
hul er stgrre end det yderste; men de har feelles toppunkt.
P3 ydersiden af klodsen udfraeses for montering af en firkantet termorude. Termo-
ruden indsaettes med fugeband og topforsegling. Udfraesning for termorude og fu-
geband skal udvendigt afpasses saledes, at nar lysning og termorude monteres i
facaden trykkes det ud mod facadeplanken og skal lukke teet mod denne. Efterfgl-
gende udfgres en topforsegling i sort farve.
Der monteres trempler som en ramme i facadekonstruktionen, som danner det fir-
kantede hul for vindgjet. Vindgjet fastskrues inde i lysning og ud i trempelrammen.
Fastskruningen proppes.

Uden pa vindgiet ift. de indvendige facadeplanker udfgres en ramme i et helt styk-
ke egetrae. Kan f.eks. veere gulvplankestrae. Rammens geometri udskaeres og kan-
terne skal fglge lysningens flader — affaset.

Rammen skrues op med 3 skruer ind i lysningsklodsen.

De 3 skruehuller skal lukkes med en let gdende egetraesprop hvorpa der er monte-
ret hovedet fra konisk smedede sgm.

Vigtigt at dampspaerren hdndteres med forsigtighed og afsluttes teet omkring kon-
struktionsrammen med en klemliste.

Vindgjernes placeringer i facaderne falger underside hammerband med samme mal
- dvs. vindgjerne kurver som hammerband.

Der indbygges vindgje i 3 tapetdgre.
4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der udfgres en komplet prgve pa et vindgje med termoglas samt ramme monteret
i mockuppen placeret pa Sagnlandet. Trempelrammen monteres. Vindgjeklods
med glas monteres hvorefter der monteres 3 stk. 50mm indvendige facadeplanker,
hvor vindgjet sidder i det midterste. Ramme med propper / ssmhoveder udfgres
og monteres ligeledes.
Prgven skal danne prototype for den endelige igangsaetning af produktion af vind-

gjer.
4.13 Arbejdsmiljg

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol

Iht 2.7.4
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4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TQ 10 Skillevaegge i Hal og Hus

4.1 Orientering
I skilleveegge indgar dgrhuller hvor "vikingedgrplader” skal indbygges under byg-
geprocessen som bygherreleverance.

I Huset skal indbygges stabiliserende kryds af metal i tvaervaegge. Udfgres under
Smed.

4.2 Omfang
Skillevaegge er alle indvendige veegge i Hal og Hus inkl. pfi hemse.
Undtagen er de "spanske vaegge” i toiletterne, der er medtaget i anden bygnings-
del.

Fglgende vaegge er klassificeret BD60:
Hus:
Veegge i linje 2 og 3.

Hal:
Vaegge pd Hemse.
Veeg i linje 2

Skabsvaegge ved linje 8.
Vaag mellem anretterkgkken og depot.
Vag mellem teknik og toiletter.

Alle andre skillevaegge er ikke klassificeret; men konstruktionen er den samme
som BD60-veeggene.

Dgrstolper, overliggere og bundstykker til fglgende dgre:
INDVENDIGE VIKINGED@RE - D102.9, 104.1, 105.1, 106.1, 106.2/4.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Skillevaegsplanker leveres af Bondeskovgaard i overlaangde og skal afhentes hos
Bondeskovgaard.

Lgse fer leveres af Bondeskovgaard og skal afthentes hos Bondeskovgaard.
Bundremme leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard.
Dgrstolper, overliggere og bundstykker leveres af Bondeskovgaard og skal afhen-
tes hos Bondeskovgaard.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Hgjtalere leveres og monteres som bygherreleverance.

4.3 Lokalisering
Se under omfang.

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 60/111

T@ 10 Skillevaegge i Hal og Hus

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240  Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172  Hal
A4.260 - 270  Hus

Detailtegninger:
A5.190 Hal
A5.290 Hus

Koordinering
Der vil forekomme ledningstraek i mellemkonstruktionen, som skal udfgres inden
det afsluttende side fastggres.

Tilstgdende bygningsdele
De bezerende stolpefag. Spaer. Betongulve. Etagedaek i Hal.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Montering af "vikingedgreblade” som bygherreleverance.
Montering af hgjttalere som bygherreleverance.

Projektering
Undersggelser

Materialer og produkter

50mm tykke egeplanker i forskellige bredder og laeengder. Bilehugget pa de synlige
flader.

I Hus er plankebredder 200 - 300mm.

I Hal er plankebredder 250 - 400mm

Lgse fer 20 x 80mm i savet eg.

Bundremme 150 x 150mm og 150 x 300mm bilehugget eg.
Dgrstolper, overliggere og bundstykker i forskellige dimensioner.
Mineraluld 45mm

50 x ca. 100mm konstruktionstrae imellem de to lag planker.
Egetraesnagler.

Brandakryl i farver sort eller mgrkegra.

Fastggrelsesmidler.

Udfgrelse

De enkelte skillevaegge og sektioner af skillevaegge skal udfgres i hele planker s3-
ledes, at den mindste plankebredde i Hus er ca. 200mm og den mindste i Hal er
ca. 250mm. Planker skal opsaettes sa det giver et billede af tilfseldighed i planke-
bredder. I planlaegningen af plankeopsaetning skal der tages hensyn til placering af
dgre med deres dgrstolper.

Hver eneste skillevaegssektion skal tegnes op pa stedet og godkendes af tilsynet
inden tilvirkning af planker.
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Over dgrhuller i salsrum og modtagerum udskiftes konstruktionstrae med en 50mm
skillerumsplanke i min 300mm bredde, og skal spaende ud mellem stolper. Planken
dyvles ind i stolper med kraftige dyvler og fastskrues med skra skruer ogsa. Ideen
med planken er, at den skal vaere med til at holde de tunge dgre pa plads. Planken
fastskrues og proppes ligeledes til skillevaegsplanker, sa det bliver en fast og stabil
enhed.

Alle dgrhuller skal afsluttes med konstruktionstrae i dgrhullet sdledes, at dgrstolper
og overliggere efterfglgende kan monteres.

Dgrstolperne monteres med Igse fer (ikke tegnet alle steder) - og not til konstruk-
tionstraeet i dgrhullerne, samt med franske skruer laengde = 200, M16 rust- og sy-
refaste. Spaendskiver @ 30 mm rust- og syrefaste. Skruer undersaenkes og prop-
pes.

NB! dgrstolper og overliggere i usmykkede vikingedgre skal hdndteres naensomt
pga. udskaeringerne. Efter opsaetning skal udsmykkede dele afskaermes med ma-
sonitplader og vedligeholdes indtil afleveringen.

Bundremme p& 150 x300mm monteres i linje 3, 6 og 7 i Hal.

Alle andre steder monteres bundremme pd 150 x 150mm.

I stueetager fastboltes til betongulv pr. ca. 600mm. Bolthovedet forsaenkes i rem-
men.

P& hems fastboltes bundremme ned i udvekslinger eller etagebjzelke i etagedaek-
ket.

Mellemkonstruktion af 50 x 100mm fastskrues pfi bundrem, stolper, spaer, rigler,
stikbjeelke og dok, som underlag for bekleedning af 50 mm egeplanker pa hver
side.

Der udfraeses i planker for Igs fer imellem de enkelte planker. Planker stgdes taet
til bundrem, stolper, speer, rigler, stikbjeelke og dok. Planker stgdes taet indbyrdes.
Plankerne fastggres til mellemkonstruktionen med egetrasnagler i passende antal
ift. plankebredde - typisk 1 til 2 stk. i hver ende af en planke afhaengig af bredden.
Nagler afskaeres fgrst lige inden den endelige aflevering.

I de enkelte fag afgraensede af stolper, spaer, rigler, stikbjaelke og dok er der altid
en planke som skal tilskaeres i bredden for at lukke vaegfladen taet - en tilpas-
ningsplanke. P& denne planke bortskaeres den bagvedliggende del af noten, sa
planken kan monteres forfra. Tilpasningsplanken p& den fgrst opsatte side fast-
skrues bagfra igennem feren. Tilpasningsplanken pa den anden side fastskrues for-
fra og afproppes. Det skal vurderes p& stedet hvilke planker der er hensigtsmaessi-
ge at lave til tilpasningsplanker.

Skillevaeg i rum 101 Ankomstrum mod rum 102 Toilet og 103 Teknik danner bag-
vaeg i skabe. Nar det ene lag i skillevaegge mod skabe er opsat skal korpusvaegge i
skabe opstilles for fastskruning inden det naeste lag i skilleveeggene opsaettes.

I linje 3 indbygges eventuelt forstaerkning for hgjtalere, aftales med tilsyn.

Der monteres mineraluld i alle vaegge. Skaeres tzet til alle tilstgdende dele.
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Over samtlige BD60-vaegge udstoppes over spaer alle revner mellem loftsbraedder-
ne med mineraluld, og fuges pd begge sider med brandakrylfugemasse. Fuge skal
ligge ca. 10mm tilbage.

4.11 M3l og tolerancer

4.12 Prover
Der skal udfgres 3 prgver pa en samling mellem 2 planker med Igs fer for godken-
delse. Der udfgres en prgve af gangen som kommenteres.

Prgve pa en lille kantaffasning inden dette udfgres pa monteret tammer.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 11
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

Tagisolering og loftsbraadder i Hal og Hus
Orientering

Omfang

Loftsbraedder

Sugfjael

Lyddug

Mineraluld

Dampbremse

Leder

Traefiberisolering i flere lag
Cementspanplade
Klemliste

Paforingsplanker pa gavispaer.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Loftsbraedder udfgres af Bondeskovgaard i overla&engde og skal afhentes hos Bon-
deskovgaard.

Paforingsplanker udfgres af Bondeskovgaard i overlaengde og skal afhentes hos
Bondeskovgaard.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240  Hus

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:
A5.190 Hal
A5.290 Hus

Koordinering
Der skal koordineres med elentreprengr, da der taekke el i tagkonstruktionen sam-
tidig med opbygningen.

Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Spaer

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Laegter og tagspan

Projektering

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 64/111

T@ 11 Tagisolering og loftbraedder i Hal og Hus

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Loftsbraedder i eg. Ca. 25mm x 125 henholdsvis 150mm for Hus og Hal.
Sudfjeel i 50mm tykke egeplanker - bilehugget.
Lyddug: Nordisk Lyddug A270.
Mineraluld: 70mm Rockwool A-batts.
Dampbremse: Intello 5-200 (Proclima/BetaPack) med tilhgrende fugemasse og
tape.
Homatherm HPD Standart 140mm med fer og not. Plademal 1265x615mm daekmal
1250x600mm (tilpasset spaerafstand).
Homatherm UD Protect 35mm undertagsplade med fer og not pa 4 sider.
Plademal 2525x615mm daekmal 2500x590mm. Ikke brandimprasgneret.
Homatherm UD/USD Protect 22mm underlagsplade med fer og not pa 4 sider be-
nyttes i de nederste 50cm tagfoden (som giver plads til en cementspanplade oven

pa).

HECO-Topix 8 x 200 mm skruer (Art.nr. 48095)

HECO-Topix 8 x 260 mm tallerkenskruer (Art.nr. 48224)

HECO-Topix 8 x 360 mm skruer (Art.nr. 48112)

Klemliste 40 x 95mm

12mm cementspanplade

Paforingsplanker i gavle i 100 mm egetrae. Hgjden pa to planker er lig hgjen pa
spaer og stikspaer i gavl. M3les pa stedet.

Murpap

Cementspanplade 12mm

4.10 Udfgrelse
Monteringen skal forega saledes, at der til stadighed afdeekkes med presenninger
sa konstruktionen ikke opfugtes.
P3 selve det igangveerende arbejdsareal er der mobil overdaekning.

Al montering skal foregd i henhold til leverandgrernes anvisninger.

Under den sektionsopdelte montering af tagisolering m.v. skal elentreprengren
vaere med pga. elinstallationer i tagfladen.

Loftsbraedder, lyddug, mineraluld, dampbremse og sugfjzel:

Loftsbraedder udlaagges oven pa spaer og fastskrues til spaer. Samlinger laegges
over speer. Loftsbraedder monteres med rust- og syrefaste skruer 5 mm, mindst to
skrue ved hvert spaer og fire styk ved speaer hvor braedder stgdes. Der forbores i
loftsbraedderne for skruemontagen.

Herefter udlaegges og fastggres lyddug.

Oven pd Lyddugen udlaegges mineraluld som b3de er akustisk absorbent og brand-
isolering. Mineralulden skal leegges indbyrdes taet og teet mod bygningsdele. Ar-
bejdet skal udfgre omhyggeligt, da der er tale om en brandsikring.

Dampbremse udlaegges oven pa mineraluld og tapes og fuges. I gavle klemmes og
fuges dampbremsen til vindskedebraedder med en klemliste.

Dampbremsen skal omkring alle bygningsdele som vindgjer, udluftningsventiler
taglyre m.v. fuges og klemmes bag en klemliste. I tagfoden skal dambremsen ta-
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pes sammen med dampbremsen i facaderne. Arbejdet med dampbremse skal ske
meget omhyggeligt, og udfgres absolut teet.

Som underlag for sugfjael monteres underlag i egetrae pa siderne af spaer og
stikspaer. Sugdfjeel fastskrues til disse og afproppes.

Tagisolering:

Taget opdeles i en randzone og midten.

Randzonen er de fgrste 1,1 m ud mod begge gavle, dvs de fgrste to spaer ud mod
begge gavle skrues efter krav til randzone.

Randzonen er derudover de nederste 2,26 m fra tagfoden af.

Tallerkenskruerne starter og slutter mindst 200 mm fra endetrzeet.
Skrueafstanden er hgjst 1,75 m, i randzonen dog kun 1,2 m.

Klemliste p& 1,77 m (som raekker hen over tre baner Homatherm UD) behgver 3
tallerkenskruer i randzonen og kun 2 tallerkenskruer i resten af taget.

Hvor det er ngdvendigt at tilskaere Homatherm HPD Standardplader og fer/not
fiernes, skal der primes og tapes med Homatherm primer og tape. Skal der pa
grund af tages krumning skeeres i laengden af pladerne, skal det tilpasses sa det er
under klemlisten, og der primes og tapes med Homatherm primer og tape.

Hvor det er ngdvendigt af tilskeere UD/USD Protectplader og fer/not fjernes, skal

der primes og tapes med Homatherm primer og tape. Skal der pa grund af tages

krumning skaeres i laengden af pladerne, skal det tilpasses sa det er under klemli-
sten, og der primes og tapes med Homatherm primer og tape.

For at nedseette risikoen for brandspredning a&ndres fra UD/USD protect 35mm til
22mm. Oven pa laegges en 50cm bred cementspanplade med samlinger under
klemlisten.

Det samme udfgres omkring lyre i taget /Hal — dvs. 50 bred cementsp@nplade om-
kring lyrehullet.

Afstandsleder fastggres med HECO-Topix 8 x 200 mm skruer (Art.nr. 48095) og de
skal skrues i en vinkel af 45 grader op ad bakken. (A4 eller A2 fastleegges af pro-
jekt rddgiver) Man skruer i midten af lederen hver gang og der skal vaere mindst
95 mm afstand mellem 2 skruer.

Man starter og slutter mindst 200 mm fra endetraeet. Der skal bruges mindst 3
skruer/Ibm, ingen forboring.

Klemliste 40x95mm fastggres til afstandsleder med

HECO-Topix 8 x 260 mm tallerkenskruer (Art.nr. 48224), som skrues ind med 90
grader.

HECO-Topix 8 x 360 mm skruer (Art.nr. 48112), som skrues ind med 45 grader.
Man skruer i midten af klemlisten, uden forboring.

Gavlafslutning:
Gavlafslutning inddaekkes med murpap ca. 1m ind p& tagfladen under ledere og
laegges udover spaer / stikspaer og ca. 30cm ned af paforingsplanker.
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Paforingsplanker fastskrues til spaer / stikspeer og afproppes. Dobbeltraekke af
skruer pr. ca. 600mm.

4.11 M3l og tolerancer

4.12 Prover
Der udfgres en prgve med 5 loftsbreedder og lyddug monteret pa 1 m2.
Der leveres 5 forskellige farver pa lyddug som afprgves.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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T0 12 Tagspan pa Hal og Hus
4.1 Orientering

4.2 Omfang
Tagspan af egetrae
Taglaegter
Udhaengslzegter
Rygning

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Tagspan udfgres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard.
Tagudhaengsbraedder udfgres af Bondeskovgaard i overlaengde og skal afhentes
hos Bondeskovgaard.

Rygningstrae udfgres af Bondeskovgaard som planker og skal afhentes hos Bonde-
skovgaard og efterfglgende formskaeres.

Daekbraedder udfgres af Bondeskovgaard i overleengde og skal afhentes hos Bon-
deskovgaard.

Rygningsstal leveres af smed.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Hus og Hal
4.4 Tegningshenvisning

Arkitekttegninger:

Hovedtegninger:

A1.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus
A2.122 - 140  Hal

A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering
4.6 Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Tagkonstruktion med klemlister.
Afdeekket med presenninger.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Indbygning af taglemme.
Vindskedeopbygning.

4.7 Projektering
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4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter
Taglaegter:

45 x73mm tagleegter.
Styrkekravet er C18.
CE meerket.

Leegter ma ikke vaere angrebet af mug og skimmel.
Fastggrelse: Laegteskrue 5,0x100 mm

Tagspan:

Egetrae ca. 200 x 1000 x 0,5 - 25mm formskaret og med savet overflade.

5% af spanene vil vaere skaret i en lille overbredde.

Udhangsbraedder ca. 45 x 150 i eg.

Fastggrelse: rust- og syrefast skrue af kvalitet A4 med undersaenket hoved og del-
gevind 5,0 og lzengde tilpasset emnet ca. 70mm. Skal endeligt fastlaegges ved en

prgvemontage.

Rygning:

Alt trae i bilehugget egetrze.
Kamklods B x H = 100 x 500mm.
@vre planke: krum 30 x 260mm

Nedre daekplanke udfgres af krumme planker p& 60 x 300mm sa vulst bliver ca.

@60 og resterende krop bliver ca. 30mm
Topplanke udfgres ud af krumme planke pa8 100 x 200mm
Snefangsrgr i plast.

4.10 Udfgrelser

Taget vil pd verdensplan veere helt unikt i stgrrelse og udseende, og derfor skal det
i lighed med resten af projektet ses i denne sammenhaeng og vaere absolut 1.

klasses arbejde.

Under arbejdets gang skal tagfladen til stadighed holdes ren og fuldstaendig fri for
snavs, skruer og andet affald sdledes, at sikkerhed med arbejdet er i top, og der til

stadighed kan filmes uanmeldt, sd alle kan vaere stolte af optagelsen.

Ved lzegningens afslutning skal tagfladerne renggres ved at de kostes.

Inden arbejdet pdbegyndes, skal underlaget gennemgas af laegningsentreprengren
for fastlaeggelse af, om underlaget er rengjort og klar til la&agning. Hvis ikke skal

det patales.

Tagfladerne skal til stadighed holdes afdaekket og ved arbejdstid afslutning skal al-

le tagflader veere 100% afdaekket.
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Laegter:

Udgangspunktet for laegtning er midten af bygningen hvor leegteafstanden tilpas-
ses tagfladens totale hgjde. Leegteafstanden vil her vaere ca. 310mm.
Laegteafstanden aendrer sig nu herfra og bliver taettere ud mod gavlene. Der er s&-
ledes hele tiden det samme antal laegter pa hele tagfladen.

Leegterne monteres pa en klemliste pd 33 x 95mm med to fastggrelser pr. klemli-
ste.

Laegtesamlinger skal udfgres over klemliste.

Der skal udfgres ekstra lzegtning omkring taglemme.

Ved tagfoden erstattes taglaegter med udhangsbraedder og der monteres 7 stk.
Den samlede laegtning pa alle tagflader skal i fgrste omgang afmaerkes i sin helhed
pd klemlister med en tydelig farvet markering, sa det kan ses nede fra terraen, og
der derved kan skabes et overblik inden fastggrelse finder sted.

Tagudhangsbradder monteres med 15 mm luft imellem og samlinger lzegges over
stikspeer.

Tagspan:

Eventuelle flaekkede og vredet span og span med dgde knaster tages fra.

Tagspdn monteres forboret med to fastggrelser pr. span og udfgres i 3 lags daek-
ning med en vandret forskydning pa en halv span.

Skruehoveder skal daekkes af naeste spanskifte. Fastskruningen ma ikke flaekke
spdnene. Hvis det skulle ske skal disse skiftes.

Udgangspunktet for udlaegningen er midten af bygningen og laegges i lige linjer pa-
rallelt med modullinjer. Spdnene udleegges herfra til stadighed parallelt med mo-
dullinjer; men med stgrre og stgrre overlap frem mod gavle.

Det teoretiske udgangspunkt for oplagningen er, at bagkant span laegges til gver-
ste kant af laegten.

Undervejs i laegningen kan der ggres brug af span i overbredde ligesom der ma pa-
regnes, at span skaeres lidt til bredden for at undga en skridning i oplaegningen.

I tagafslutningen ved tagfod afsluttes de underliggende span afskaret med
stikspaer og udhaengsbraedder i en paen og lige afskaering sdledes, at det gverste
tagspan danner afslutning med sin formskaering.

Tagspan langs ryg, tagfod og vindskede samt taglemme skal tilskaeres.
Daeksbraedder monteres pa tagspan som afslutning pa taget i gavle. Fastskrues /
boltes pr. ca. 600mm.

Rygning:

Al montage i egetrae hvor det er synligt skal afproppes.

Alle synlige overflader skal fremsta bilehugget.

Tagudluftningen foregar gennem rygningen.

Y-stal fastskrues til klemlister og udfgres sammen med laegning af de gverste
tagspan.

Kamklodser udfgres af leveret trae og fastskrues pa Y-stal.

@vre- og nedre daekplanke skeeres til ud af egeplanker. Nedre del profileres med
en del af helstaf. Plankerne stgdes taet sammen med dyvler over kamklods og fast-
skrues til kamklods.

Topplanke udfgres ud af leveret egetrae og fastskrues til kamklods. Blades sammen
med dyvler.
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Rygningen p& Huset ender i en mindre opadstraebende planke - facadetegning.
Dette formskaeres ud af et stykke 100mm facadeplanketrae. Fastggres til gvre og
nedre daekplanke sdledes at det er klemt inde mellem disse. Skrues og proppes.
Snefang monteres og skrues til gvre deekplanke.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
Efter at lsegter er oplagt, skal der foretages en prgveudlaegning af tagspan. Ud-
laegningen udfgres i fuld hgjde pa midten af bygningen med 3 span i hver raekke.
Derudover udlaegges 5 prgver af tagspan pa min 1 m2 pr. stk. pr. tagflade. Prgve-
placeringer aftales med tilsyn.
Der skal udfgres en prgve pa 1 m2 med henholdsvis skruemontage og A4 skudsgm
til vurdering af den endelige montageform.

I tilbudslisten angives fradragspris for montering af tagspan med skudsgm.

Der opbygges en prgve pa Hallens tagryg i laengde lig 3 spaerfag og en tagflade
bredde pa ca. 1,5m. Prgven opbygges i krydsfiner med monteret taglaegter og
klemlister og tagspan. 3 stk. Y-stdl monteres pa klemlisterne. En fuld tagryg med
kamklods, gvre og nedre deekplanke og topplanke monteres sdledes, at det er lige
stykker pr. spaerfag. Der skal udfgres 3 prgver med andrede top, nedre og gvre

planker.
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 13
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

4.8
4.9

Taglyrer i Hal
Orientering

Omfang
Type 1: 2 taglyrer (lemme) i Salsrum - gdende.
Type 2: 2 taglyrer (lemme) i Modtagerum - faste.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:
A5.190 Hal

Koordinering

Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Taglyrer er ikke faerdigprojekteret da det kraever afprgvning via prgver om det
fungerer. Det skal vaere indeholdt, at entreprengr deltager i denne udvikling.

Tegninger er ikke tegnet med termoglas men kun med lukning af skind. I tilbuddet
skal regnes med montering af termoglas i rammen som beskrevet.
Afprgvningen vil afggre om lyren skal have termoglas eller ikke.

Undersggelser

Materialer og produkter

Alt i egetree.

Termoglas i lavenergi med mindst mulig coating. Varmkantsprofil i sort. Nederste
lag som sikkerhedsglas.

Karmkonstruktion i 100 x 160mm.

Ramme i 100 x 75mm med udfraesning til termorude. Langsider i 150 x 75mm.
Glasliste p& ramme i 30 x 75mm.

Lysningspaneler i 50mm egetree.

125 x 175mm Douglas opbygning oven pa spzer.

125 x 70mm Douglas opbygning oven pa spaer.

Trempel 100 x 450mm Douglas formskaret.
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4.10

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Befaestelsesmidler.
Fugemateriale i farve sort.

Udfgrelse

Type 1 - taglyrer i Salsrum

Oven pa spaer og loftsbreedder monteres 70 x 125mm Douglas og oven pa igen
125 x 175mm.

Der monteres trempel mellem ovenstdende opbygning.

Der udfgres en fast karmkonstruktion i tagfladen hvor span falses ind i karmen og
fuges. Pa langsiderne falses pa bagsiden af karmen til at hjul kan kgre. Falsen fo-
res med et aluminiumsprofil. Falsen (kgresporet) fortsaetter ned oven pa spantaget
og tilskaret springene i tagspdnene s den gdende ramme kan kgre ned og dbne
op i taget. I bunden af kgresporet monteres en vandret planke som forbinder de to
kgrespor og som fungerer som stopklods for den gdende ramme.

I toppen af karmen fraeses en bgrstelukning ned som taetning mellem larm og
ramme.

Rammen udfgres med fals til termorude som monteres med isaetningsband og top-
forsegles. Der monteres glaslister og bund listen er et rustfri fladstal sd vand kan
Igbe af ruden. P8 langsiderne monteres 4 gummihjul som skal kgre i karmens fals
som er foret med aluprofil.

Der monteres lysningsbraedder som skrues og proppes.

Type 2 - taglyrer i Modtagerum
Udfgres som type 1; men som et fast tagvindue. Det betyder, at der ikke er kgre-
spor ned af taget.

Prgver

Der skal bygges en tagryg i krydsfiner med laegter og tagspan pa ca. 3m2 tagflade
pa hver side. Tagfladen skal opbygges med den fylde tagtykkelse. Tagfladen skal
opseettes pa stolper s& den star haevet ca. 2,5 m over terraen sa forskellige traek-
muligheder kan afprgves.

Der skal udfgres 5 forskellige lyrekonstruktioner med hele opbygningen inkl. glas
med forskellige traekninger til afprgvning.

Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Kontrol
Iht 2.7.4

D&V-dokumentation
Iht 2.7.5

Planlaegning

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 73/111

T@ 14 Vindskeder pd Hal og Hus

T9 14

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

Vindskeder pa Hal og Hus

Orientering

Vindskeder skal udsmykkes af anden entreprengr — billedskaerer.

Vindskeder skal males af anden entreprengr — maler.

Vindskeden pd Hal er udformet som "hornet gavl”, hvilket betyder at vindskeden
ender i en hornudsmykning i kip.

Omfang
Type 1:  Vindskeder pd Hal
Type 2: Vindskeder p& Hus

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Trae til vindskeder udfgres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskov-
gaard.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:

A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:
A5.190 Hal
A5.290 Hus

Koordinering

Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Projektering

Undersggelser

Materialer og produkter
Ca. 100 x 400mm egetrae - Hal
Ca. 100x 350mm egetree — Hus

Udfgrelse

Hus:

Treeet skal tilskaeres sa det passer til tagfod og kip. Derefter leveres det til en trae-
skaerer som vil befinde sig enten pa byggepladsen eller i afbindingshallen. Efter at
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traeskeereren har udfgrt sit arbejde og maleren har malerudsmykket traeet skal
neervarende entreprengr opsaette vindskeden.

Vindskeden fastskrues til paforingsplankerne med passende skruestgrrelse i 2
reekker pr. ca. 600mm - skruer proppes. Der monteres med nogle ca. 15mm ege-
klodser sd vindskeden far en lille afstand til paforingsplankerne.

Hal:

For Hallens vedkommende skal vindskedebreettet saettes sammen af 2 stykker
pga. hornet gavls stgrrelse. Selve "hornet” skal sammenlimes med vindskedebraet-
tet med en lang bladsamling som limes og skrues.

Vindskeden monteres som pa Hus.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 15 Planke- og pladegulve i Hal

4.1 Orientering
Der er indbygget gulvvarme i plankegulve pa betongulv og nederste podie.
Der indbygges 2 gulvstik forenden af langsild.
Der indbygges i alt 28 gulvstik p& podier.

4.2 Omfang
Type 1: Plankegulve i Modtagerum, Salsrum, Gemakrum og Hemse. I Salsrum er
der tillige plankegulve pd gver- og nedre podie, podiefronter og -gavle,
men ikke under podier.
Type 2: Pladegulv under nedre podie.
Type 3: Lydisolerende opbygning omkring ventilation i gvre podie.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Gulvplanker udfgres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard.
Kantstdl i langild - leveres af smed.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal

Detailtegninger:
A5.190 Hal

4.5 Koordinering
El og VVS har arbejder i gulvopbygningen.

4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Betongulve og veegge.

Podieopbygning i salsrum.

Ventilationsanlaeg (kaloriferevarme) i gvre podie.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Ca. 28mm tykke gulvplanker i hgvlet egetree.
Planker er i 3 bredder henholdsvis ca. 200, 250 og 300mm med fer og not og i
lengder 2,7m - 5,2m.
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150 x 250mm afhgvlet egetgmmer omkring langild.
Fugtspaerre: min. 0,2 mm PE-folie.

Strger: lamineret, L40 - 40 x 63mm

Opklodsning: Konstruktionskrydsfiner og hard traefiberplader 100 x 100mm.
Gulvpap 500g/m2

Forskallingsbraedder betongulv: 25 x 120mm
Forskallingsbraedder nederste podie: 38 x 120mm.
Gulvkrydsfiner i 28mm.

Reglar 45 x 95mm.

Mineraluld

Hard mineraluldsplader t=100mm

Dinesens naturolie.

15mm cementspanplade

Bjeelkesko

Vinkler.

Limankre M12

4.10 Udfgrelse
Generelt
Skal udfgres i henhold til Tree 64 (Traegulve - laegning) og Dinesens laegningsan-
visning og anvisning for “efter laegning”.
Strgafstand: 50cm p& betongulv.
Opklodsning min pr. 70cm.

Type 1:

Plankegulve pa beton:

Fugtspaerre udlaegges pd alle betongulve og under podierne med 200 mm overlap
og tape i henhold til leverandgrens anvisninger.

Fugtspaerren klemmes fast bag et kantbraet som monteres rundt pd alle kanter
langs facader, bundremme m.v. Kantbraettet danner ligeledes bund i noten mellem
gulvbraedder og tilstgdende bygningsdele.

Fugtspaerren ma ikke beskadiges i byggefasen. Hvis der er fare for dette udlaegges
et ekstra slidlag af fugtspeerre.

Gulvet renggres inden strgopbygning.
Strgopbygning udfgres pa betongulve.

Der udlaegges mineraluld i tykkelse 2 x 45mm med forskudte samlinger og tilskae-
res teet overalt.

Oven pa strger monteres forskallingsbraedder i modul 150mm tilpasset varmefor-
delingsplader.

Oven pa forskallingsbraedder monterer VVS varmeforskallingsbreedder og varmes-
langer.

Oven pa varmefordelingsplader udlaegges gulvpap. Pa gulvpappet opstreges place-
ring af varmeslangerne sdledes at det undgads, at der skrues i varmeslangerne.
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Plankegulvet monteres fordeekt med egnede skruer. Fgrste og sidste planke fast-
ggres oppefra og proppes. Plankerne udlaegges med en blandet tilfeeldighed mht.
plankebredder. Imellem podierne udfgres gulvet uden stgd. Der udfgres fer og not
i enderne.

Der skal tages hgjde for bygningens fugtighed og temperatur pa laeggetidspunktet
saledes, at der eventuelt skal laegges med en spacer. Spacerafstand afpasses fugt
0og temperatur.

Der monteres ikke fodpaneler, sa afskaeringer langs tilstadende bygningsdele skal
udfgres paene og fglge den tilstsdende bygningsdel - ingen fortandinger m.v. Af-
stand til tilstgdende bygningsdel er mindst mulig i forhold til leegningstidspunkt.

Omkring langild fastboltes egetsmmer til betongulvet pr 600mm som afslutning pa
plankegulvet. Boltene forsaenkes og afproppes. I hjgrnerne samles tgmmeret med
vandrette bladsamlinger og boltes og afproppes.

I salsrummet indbygges 2 stk. gulvbokse for el og netveerk.

Som lukning oven pa langilden udfgres 1&g i 8 sektioner. Ldgene udfgres af gulv-
braedder med fer og not og fastskrues til tvaergdende planker - 3 stk. Som under-
stgtning for lagene leveres 16 stk. kraftige “opklodsningstarne”.

Plankegulve pa nedre podie:
Strgopbygning pa nedre podie er selve podiekonstruktionen som udfgres under
bygningsdelen “Podie”.

Forskallingsbraedder (38 x 120mm) monteres pa tvaers af den baerende konstrukti-
on med samlinger over baerende konstruktion i modul 150mm tilpasset varmefor-
delingsplader.

VVS monterer efterfglgende varmefordelingsplader og varmeslanger.
Pap, opstregning og montering af planker som under “Plankegulv p& beton”

Der skal skaeres teet og paent omkring de fire tagbzerende sgjler.

Som afslutning omkring de 4 sgijler udskaeres 2 stk. "halvmaner” i bredde pa
100mm passende omkring sdjlerne til hver sgjle. Udskaeres af gulvplanketrae og
monteres oven pa selve gulvet. Skrues og proppes.

Plankebredde er 200 og 250mm.

Plankegulv pa gvre podie:

Gulvplanker udlaegges direkte pd podiekonstruktionen. Understgtningen er trem-
pler lagt imellem den baerende konstruktion. Planker monteres som under "Planke-
gulv pa beton”.

Plankebredde er 200 og 250 mm.
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T@ 15 Planke- og pladegulve i Hal

Lodret beklaedning pa gvre podie, podiegavile og foran sgjler pa nedre po-
die:

Den lodrette afdaekning af gverste podie udfgres i tilskaret gulvbraedder uden fer
0g not. Fastskrues og proppes til den baerende konstruktion. Monteres sdledes, at
der er 20mm luft imellem aht ventilation. Monteres som Igbende forbandt dog er
alle samlinger over hovedkonstruktion.

I podiegavlene beklaedes disse med tilskaret gulvbraedder uden fer og not. Monte-
res med 20mm afstand og fastskrues og proppes.

Plankegulv p& hemse:
Underlaget for gulvplankerne er etagebjeelkerne og udleegges pa tveers af disse og
i niveau med det store kanttgmmer mod gemakrum og ankomstrum.

Generelt:

Efter lzegning afslibes gulvene overalt og stgvsuges.

Gulvene behandles med Dinesens naturolie i henhold til Dinesens anvisning.
Gulvene afdaekkes med taet sammentapede masonitplader.

Type 2:

Der monteres et krydsfinergulv pd opklodsede strger i lighed med plankegulvet sa-
ledes, at krydsfineren ligger bindig med plankegulvet. Samlinger lzegges over strg-
er og der udfgres trempler under pladestgdende. Krydsfinergulvet ma ikke kunne
ses ndr podieskufferne er kgrt ind pa plads.

Der udlaegges mineraluld i lighed med plankegulvet. Der udfgres en lodret lukning
for enden af gulvet ved det gverste podie.

Type 3:

VVS indbygger 2 ventilationsmaskiner med tilhgrende varmeflade og kanaler i gvre
podier. En ventilationsmaskine i hver side i Salsrummet. Der skal opbygges en luk-
ket konstruktion omkring disse p& ca. 1,3m x 1,8m og ca. 1m i hgjden.

Der monteres cementspanplader pd alle 4 sider med ekstra reglar som underlag.
Reglar og cementspanplade sammenskures med vinkler. Reglarskelettet udfyldes
med hdrd mineraluld som skaeres 100% tzet til alle tilstsdende emner sdledes, at
"kassen” bliver lydtaet.

Lige over I3get pa ventilationsmaskinen skal indbygges et vandret lag af mineral-
uld, som laegges pa ventilationsmaskinens 1&g og uden for den holdes fast med
yderligere reglar monteret. Det er vigtigt at al mineraluld lukker taet omkring ven-
tilationsmaskinen.

Midterbjaelken som understgtter gulvplanker udfgres demonterbart sdledes, at de
ligger i bjaelkesko. Skal kunne fjernes nar I3get pa ventilationsmaskinen skal abnes
for inspektion.

Laget pd "kassen”, som er ca. 1,8m x 1,3m, udfgres i 2 eller 3 18g afhaengig af
vaegt - vurderes lige inden udfgrelse - udfgrt af gulvbraeddetrae passende til hele
gulvbreeddebreder. Gulvbraedder skrues pd cementspdnpladen og spaender sdledes
fra kanttrae og til facade som de gvrige gulvbraedder med en understgttende mid-

terbjeelke.
4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver
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Der udfgres et 18g over langild som prgve med to tilhgrende “opklodsningstarne”.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 16 Podieopbygning i Hal

4.1 Orientering
Opbygningen af podier i salsrummet, er med sine forskudte planer, en rekonstruk-
tion af den indretning der menes at have veeret i hallen. Podiernes konstruktion
skal tilgodese flere tekniske funktioner, herunder skjule et kaloriferer-anlaeg, have
indbygget et gulvvarmeanlaeg, samt give plads til opmagasinering af inventar.
Opbygningen sker med anvendelse af nutidige byggemetoder.

Vigtig at orientere sig i bygningsdelen "T@ 15 Planke- og pladegulve”, hvori der
beskrives den mere apteringsmaessige del af det samlede podie.
Der skal indbygges gulvbokse under anden bygningsdel - T@ 25 smaarbejder.

4.2 Omfang
Podieopbygning i to niveauer i Salsrummet pa begge sider.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.165 Hal

Detailtegninger:

A5.190 Hal

VVS-tegning:

V2.611 Gulvvarmekredse
4.5 Koordinering

El, VVS og Vent har arbejder i podieopbygningen.
4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Indvendig aptering af facadevaegge.
Terraendaek og varmluftskanaler.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Stalskuffer til podier.
Gulvbelaegninger pa podieopbygningen.

4.7 Projektering
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4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Reglar speertrae T1, 45 x 95mm.
22mm krydsfiner
Sgmbeslag
Beslagskruer rust- og syrefaste
Fenderlister: Bro- & Trailerprofil 12 x 40 mm Gra PVC

4.10 Udfgrelse

Traeskeletkonstruktionen opbygges pa terraendaekket. Der monteres vandrette

reglar pd betongulvet, med mellemlaeg af murpap.
P& de vandrette reglar opbygges skeletkonstruktionen.

Treeskellettet skal baere en regningsmaessig personlast svarende til 3,75 kN/m?2.
For reglarne betyder det, at samlinger skal klare en forskydningskraft pa mindst
4,0 kN. Samlinger udfgres primaert sa der sker kraftoverfgrsel fra vandrette
elementer til lodrette, ved et direkte tryk pa endetrae. Hvor kraftoverfgrsel sker
i sgmbeslag, anvendes sgmbeslag i henhold til producentens anvisninger.

Der skal indbygges en taetsluttende langsgaende luftkanal i forkanten af gverste
podie for kaloriferevarme. Udfgres i krydsfiner som fastskrues til pa bagsiden af
de lodrette reglar. Krydsfinerpladen skal lukke teet til konstruktionen i gvrigt sa
der opstar en lufttaet kanal (pa naer de to frontplanker) mellem de lodrette rig-

ler.

I de 2 gavle skal indbygges et teetsluttende luftkammer for udsugning. Kamme-
ret fylder hele den sidste meter af gvre podie. Opbygges af krydsfiner i podie-

konstruktionen s3dledes, at den udggr en lufttaet kasse.

4.11 Mal og tolerancer

Podieopbygningen skal udfgres sa skeletopbygningen ikke hindre den frie passage
af skuffer pd hjul. Fenderlister der styrer skufferne skal have en afstand til skuffer-

ne pa mindst 10 mm til begge sider af skuffen.

4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 17 Alkover i Hus

4.1 Orientering
Opbygningen af alkover og hemse i huset skal give mulighed for skoleklasse og
stgrre grupper, at overnatte pa8 Sagnlandet. Alkovernes udformning er ngje af-
stemt efter behovet for antal sengepladser, plads til personlige ejendele, mulighe-
den for opdeling i soveafsnit. Husets inventar skal bade tilgodese praktiske hensyn
og underbygge en oplevelse af at bo i et hus fra vikingetiden.
Opbygningen af alkover og hemse udfgres med anvendelse af nutidige byggeme-
toder, men materialevalget skal underbygge husets udtryk og stemning.

4.2 Omfang
Alkover og hemse i Hus.
Fastmonteret inventar i alkover medtages IKKE her. Trin, hdndlister, sengeheste,
skuffer og klapborde er beskrevet i Td 25, sm8arbejder.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Al tree til alkove og hemsekonstruktion inkl. sengelameller udfgres af Bondeskov-
gaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:

A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.261 Hus

Detailtegninger:

A5.290 Hus
4.5 Koordinering
4.6 Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Indvendig facadeopbygning. Betongulv med gulvvarme.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Aptering af alkover og hems.

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser
VIGTIGT! Det skal afklares praacist hvor gulvarmeslanger er placeret i terreendaek-
ket, s& dette er markeret pa gulvet, inden opbygning af podiet pdbegyndes.
Betonentreprengr udfgrer en opmaling af indstgbte varmeslanger.
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T@ 17 Alkover i Hus

4.9

4.10

Materialer og produkter

Al trae er egetrae.

Endestolper og bundplanke 100 x 100mm - groft hagvlet.
Midterstolpe 100 x 150mm - groft hgvlet.

Mellembjaelke ved lamelbund 100 x 150mm - groft hgvlet.
Bulvaegsplanker 100 x 200mm - groft hgvlet

Laegter for underlag af lamelbunde 75 x 75mm - groft hagvlet.
Frontplanker 100 x 250mm - groft hgvlet.

Lgs fer 30 x 80mm - savet.

Lamelbunde til hems 50 x 125mm - hgvlet.

Lamelbunde til dobbeltseng 75 x 125mm hgvlet.

Hyldetree p& hems er gulvplanketrae - 28mm
Beslagskruer rust- og syrefaste

Limankre M12.

Murpap.

Udfgrelse
Der ma ikke foretages nogen boringer i terraendaekket forend der er 100% sikker-
hed for kendskab til placeringer af indstgbte varmeslanger.

Bundplankeoptegning pa betongulvet foretages for alle alkover, s& der er sikkerhed
for madrasmal overholdes.

Alkovevaegge udfgres som bulveegskonstruktioner med en skeletkonstruktion inde-
holdende bulveegsplanker.

Der udfraeses noter i stolper for en ferstgrrelse pa bulvagge pa ca. 30 x 45mm.
Bulvaegsplanker tilskaeres i laengder og udfgres med fer.
Der udfraeses not for Igs fer i frontplanker.

Bundplanke lzegges p& murpap som liger ca. 5 mm tilbage fra treekant og fastskru-
es til betongulv. Stolpe pa facade fastskrues til not til facadeplanker.

Frontplanker limes sammen og fastskrues i bunden af stolpenoten og samt til det
yderste lamelbundsbraet.

Mellembjzelken som bliver baering for lamelbund, monteres og understgttes af nog-
le stumper egetrae med fer og fastskrues synligt ind i stolperne. Ny monteres
ovenpa bulvaegsplankerne, hvor den fgrste skal tilpasses i bredden saledes, at de
efterfglgende er hele planker. De tre gverste planker er gennemgaende. Disse 3
planker fastholdes til de 2 stolper med 2 stk. nagler i hver ende (hvis der er plads)
eller gennemgaende skruer som efterfglgende proppes.

Laegter for baering af lamelbunde monteres med skruer of afproppes.
Lamelbunde monteres med 50mm luft imellem og skrues og afproppes.

P& hems udfgres en lille hylde haevet lidt fra lamelbund og i alkovens fulde bredde.
Skrues og proppes.
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4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der opbygges en fuld alkovesektion med hems, trin, handliste og klapbord til god-
kendelse for den gvrige produktion. Der skal paregnes mindre ombygninger inden
den endelige udgave er klar. Prgven kan indgd i det faerdige bygvaerk hvis der ikke
er skeemmende ombygninger.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 18
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11
4.12

Trapper i Hal
Orientering

Omfang
2 stk. kvartsvingstrapper i Hal

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:

A4.160 - 161 Hal

Detailtegninger:

Koordinering

Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Der udfgres produktionstegninger til godkendelse inden produktion.
M3l tages pd stedet.

Undersggelser

Materialer og produkter
Egetrae hgvlet.

Udfgrelse

Der leveres og monteres 2 stk. vangetrapper som kvartsvingstrappe med

stgdtrin.

Stigning ca. 184mm
Grund ca. 250mm
Fribredde pa 1000mm.
Balustre @22mm
Formskaret handliste

Mal og tolerancer

Prover
Der leveres prgver pa et par eksempler p& mulige handlistetyper.
Der leveres en prgve pa traekvaliteten.
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4.13 Arbejdsmiljg

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol

Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation

Iht 2.7.5
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TO 19 "Tapetdgre’ og indvendige dgre BD30 i Hal
4.1 Orientering
4.2 Omfang

"Tapetdgre i facader - type 1: D103.1, D108.2

Tapetdgre i facader - type 2: D104.2, D105.2, D105.3, D105.4 - flugtvejsdgre
Indvendige dgre BD30: D107.1, D108.1, D108.3, D109.1, D111.1

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

10mm egeplanker i bredde 200 - 300mm udfgres af Bondeskovgaard og afhentes

hos Bondeskovgaard.

50mm tykke egeplanker i bredder som facadeplanker til tapetdgre og rammetrae

udfgres af Bondeskovgaard og afhentes hos Bondeskovgaard.

75mm tykke facadeplanker i eg udfgres af Bondeskovgaard og afhentes hos Bon-

deskovgaard.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Arkitekttegninger:
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal
A4.260 - 261 Hus

Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering
4.6 Tilstegdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering

Tapetdgrene i facaderne er ikke faerdigprojekteret for sa vidt angar dgrenes vaegt
ift. haengselkapacitet og indbygning af I3sekasser og Smartair. Der udfgres en dgr
af type 1 og type 2 som prgver til udvikling af hangsler og indbygning af |3setgaj.

Entreprengren skal indgd i dette arbejde og veere indeholdt i tilbuddet.

Derudover skal der udarbejdes en “afldsning” af type 2 dgrene i “vikingestil”, hvil-
ket kan vaere en tvaerbom der kan skydes frem og tilbage eller lign. Dette skal af-
prgves pa preven s& myndighederne kan godkende det som flugtvejsbesaetning.

Der skal veere indeholdt nogle ombygninger af dette.
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T@ 19 'Tapetdgre’ og indvendige dgre BD30 i Hal

Produktionstegninger skal fremsendes til godkendelse inden produktion af BD30

dgre.
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Trehgje Dgre - 40mm BD30 - leveret i specialmal.

Ca. 10 mm egetrae i bredder 200 - 300mm til fastlimning p& dgre.

Der skal leveres 5 szt Smartair 18se Uden langskilte inkl. 18sekasser fra Roskilde
I3seservice, som har leveret til Sagnlandet i andre sammenhange.

2 Smartair skal indbygges i 2 tapetdgre og 3 stk. indbygges i facadedgre i Hus.
50mm og 100mm facadeplanker og rammetrae - alt i eg

Mineraluld

4.10 Udfgrelse
Nedenst3ende karmmal er taget fra Trehgje. 9M = 987mm / 21M = 2088mm

D107.1 Anretterkgkken.

Dgren er en sdkaldt tapetdgr hvilket vil sige at den skal vaere mest mulig “usynlig”
mod gemakrummet.

Karmmal: 987 x ca. 2640mm - Hgjdemal skal tages pa stedet.

Bundstykke: rustfri skinne stemmes ned i plankegulv.

Vrider og greb mod anretterkgkken. Nar vrider aktiveres skal dgren veaeret I3st fra
gemakrum.

Greb mod gemakrum udskiftes med et treegreb i eg kugleformet med et firkantrgr
indfraeset til dgrgrebspinden.

ABDL dgrpumpe i sort farve placeret mod anretterkgkken.

Dgren skal monteres med ekstra haengsler og forkrgppet eller med udladning pas-
sende til 10 mm ekstra belaegning pa den ene dgrside.

P& derblad mod gemakrum skal der palimes 10mm egetree, sa det ligner skille-
rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dgrbladet sdledes, at dgrkarm deek-
kes nar dgren er lukket.

Den anden dgrbladsside skal vaere malet i en sortgra farve - i en vilkarlig NCS far-
ve. Dgrbladskanter malet i samme farve.

Sparkeplade i rustfri stal mod anretterkskken.

D108.1 Depot

Dgren er en sakaldt tapetdgr hvilket vil sige at den skal vaere mest mulig “usynlig”
mod gemakrummet.

Karmmal: 987 x ca. 2640mm - Hgjdemal skal tages pa stedet.

Bundstykke: rustfri skinne stemmes ned i plankegulv.

Vrider og greb mod anretterkgkken.

Greb mod gemakrum udskiftes med et treegreb i eg kugleformet med et firkantrgr
indfraeset til dgrgrebspinden.

Dgrpumpe i sort farve placeret mod depot.

Dgren skal monteres med ekstra hangsler og forkrgppet eller med udladning pas-
sende til 10 mm ekstra belaegning pa den ene dgrside.

P& derblad mod gemakrum skal der palimes 10mm egetrae, sa det ligner skille-
rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dgrbladet sdledes, at dgrkarm daek-
kes nar dgren er lukket.

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 89/111
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Den anden dgrbladsside skal vaere malet i en sortgrd farve - i en vilkarlig NCS far-
ve. Dgrbladskanter malet i samme farve.
Sparkeplade i rustfri stal mod depotrum.

D108.3 Depot / anretterkgkken
Karmmal: 987 x ca. 2088 mm.

Bundstykke: ingen hvis lovligt.

Stalgreb pa begge sider.

Ingen aflasning.

ABDL dgrpumpe i sort farve.

Dgr malet i sortgra i en vilkarlig farve i NCS.
Sparkeplader i rustfri stal p& begge sider.

D109.1 Hems

Dgren er en sakaldt tapetdgr hvilket vil sige, at den skal veere mest mulig “usynlig”
mod gemakrummet /hems.

Karmmal: 987 x ca. 2088 mm.

Bundstykke: eg.

Greb mod gemakrum udskiftes med et traegreb i eg kugleformet med et firkantrgr
indfraeset til dgrgrebspinden.

Ingen aflasning.

Dgrpumpe i sort farve placeret mod depot.

Dgren skal monteres med ekstra hangsler og forkrgppet eller med udladning pas-
sende til 10 mm ekstra belsegning pa den ene dgrside.

P& derblad mod gemakrum skal der palimes 10mm egetree, sa det ligner skille-
rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dgrbladet sdledes, at dgrkarm daek-
kes nar dgren er lukket.

Den anden dgrbladsside skal vaere malet i en sortgra farve - i en vilkarlig NCS far-
ve. Dgrbladskanter malet i samme farve.

D111.1 Hems

Dgren er en sdkaldt tapetdgr hvilket vil sige, at den skal vaere mest mulig “usynlig”
mod gemakrummet /hems.

Karmmal: 987 x ca. 2088 mm.

Bundstykke: eg.

Greb mod gemakrum udskiftes med et treegreb i eg kugleformet med et firkantrgr
indfraeset til dgrgrebspinden.

Ingen afldsning.

Dgrpumpe i sort farve placeret mod depot.

Dgren skal monteres med ekstra hangsler og forkrgppet eller med udladning pas-
sende til 10 mm ekstra belaegning pa den ene dgrside.

P& derblad mod gemakrum skal der palimes 10mm egetree, sa det ligner skille-
rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dgrbladet sdledes, at dgrkarm deek-
kes ndr dgren er lukket.

Den anden dgrbladsside skal vaere malet i en sortgra farve - i en vilkarlig NCS far-
ve. Dgrbladskanter malet i samme farve.

Tapetdgre i facader - type 1: D103.1, D108.2
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Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 90/111

T@ 19 'Tapetdgre’ og indvendige dgre BD30 i Hal

Dgrene opbygges af 50 mm facadeplanker med bredder pa planker som indgar i
facaderytmen sdledes, at den er tapetdgr set ude fra. Dgrene opbygges med bag-
vedliggende revler.

Der monteres brede anslagslister i eg rundt i dgrhullet.

Der indbygges |asekasse med Smartair.

Der smedes 3 szt haengsler af kraftig jern i princip som forkrgbbet T-haengsler og
oliebreendes som rustbeskytter.

Tapetdgre i facader - type 2: D104.2, D105.2, D105.3, D105.4

Dgrene opbygges i tykkelse som facaderne saledes, at de er tapetdgre set bade
udefra og indefra.

Dgrene beklaedes med 50mm og 100mm tykke facadeplanker p& en rammekon-
struktion af egetrae med skrastiver.

Dgrene isoleres og dampbremse monteres.

Der indfreeses bgrstetaetning i alle 4 sider.

I 3 af dgrene skal indbygges vindgjer.

Der smedes kraftige haengsler i princip som bladhangsler og oliebreendes som

rustbeskytter.
4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver

Der udfgres en dgr af type 1 og type 2, som kan indga i det faerdige arbejde, hvis
de godkendes til dette.

Der skal udfgres haengsler til begge disse typer som prgver pd om de kan holde
dgrene. Der skal udfgres et par ombygninger af disse.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
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T@ 20 Pladevaegge i Hal

TQ 20 Pladevaegge og spanske vaegge i Hal
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Type 1: Vaegbeklaedning pa alle vaegge i anretterkgkken og pa alle vaegge pa toi-
letter undtagen de spanske vagge.

Type 2: Spanske vagge pa toiletter.

Type 3: L3g og paneler i toiletsektionen.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Hal

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.160 Hal
Detailtegninger:

4.5 Koordinering

4.6 Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Type 1 - vaegbekladning:

22mm Klasse A (B-s1,d0) krydsfiner — gerne med lidt struktur. Pladestgrrelse 1200
X 2500mm

22mm x 100mm hgvlede underlagsbraedder som der kan limes pa.
Opklodsning

Laegter for banketopbygning og forsatsvaeg

Skjulte kgkkenhaengsler.

Kupelas.

Sort maling til treevaerk - halvblank.

Montagelim

Stdlskruer med sortmalet skruehovede.

Sort fugemasse - silicone.
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Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 92/111

T@ 20 Pladevaegge i Hal

Type 2 - spanske vagge:

38mm lamellimet mgbelplade som SWL fra Merton med speerrefiner af krydsfiner.
Kantlimning med hardttrae - 12 x 38mm.

Skillerumsholder i rustfri stal i loft og gulv.

Afstandsholder i sider i rustfri stal.

Rustfri stalhaengsler med tilhgrende selvlukkende fjederhaengsel.

Dgranslag i rustfri stal.

L3sekasse med falde rigel - slutblik i rustfri stal.

Toiletdgrsbesaetning til skydedgr. D line slebet rustfri stal. 4 skydedgrsskale.
Skydedgrsskinne i skarpkantet aluminium med softclose.

Greb Coupe Carl F 02000 slebet rustfri stal.

Type 3 - Lag og paneler i toiletsektionen:
Rustfri stdl p& 15mm melaminplade med ombuk p3 alle sider.

4.10 Udfgrelse
Type 1 - vaegbeklaedning:
Som underlag for vaegplader skrues underlagsbraedder op lodret fra 100mm over
gulv for epoxyhulkehl og op til over nedhaengt/ padmonteret lofter. Underlaget op-
saettes i modul 300mm og skal klodses op sa det bliver jaevnt og lige.
P& den krumme facadevaeg pa toiletter og i anretterkgkken opklodses underlaget
op s& det bliver en lige vaeg.
Underlag opmaerkes pa de opsatte plader med tape for efterfglgende skruemonta-
ge af hylder m.v.
Pladerne er i fulde hgjder og saledes kun med lodrette samlinger. Plader samles
over et underlagsbraet malet sort 2 gange. Pladenot pd ca. 8mm.
Plader monteres i en kombination af limning med egnet montagelim og stalskruer.
I de enkelte veegafsnit skal foretages en symmetrisk opdeling, hvilket betyder, at
alle paneler skal tilskeeres. Skruemontage skal udfgres i lige raekker og med lige
stor afstand. Skruer monteres i kanter.

P& hvert toilet opbygges en veegvinge fra gulv til loft udfgrt i hgvlet tsmmer eller
opbygget i leegter. Vaegvinge beklaedes med krydsfiner, som stopper 100mm over
gulv for epoxyhulkehl. Vaegvinger og nedenstdende banket skal afpasses efter toi-
letstativer.

Imellem vaegvinger opbygges en banket af lzegter og krydsfiner for toiletstativer.
Front beklaedes med krydsfiner. Laget udferes under type 3. Lget holdes pa plads
med fastmonteret dyvler i 18get passende i tilsvarende huller i banketten.

Ved langvasken opbygges en forsatsvaeg fra gulv til loft for indbygning af installa-
tioner og skraldespande og dispensere til papir og seebe. Opbygges i princip som
banket og med en niche, som pa alle 5 flader beklaedes med type 3 paneler. I den
gvre del indbygges et system fra Proox med dispensere til papirhandklaeder og
saebe samt lys som kan haeves og seenke. Dette indkgbes under T@ 25 Tgmrer -
smaarbejder. I den nedre del indbygges sidehaengte lemme for adgang til skralde-
spande produceret under T@ 25 Temrer - smaarbejder. Lem udfgres i kantlimet
krydsfiner pa alle kanter. Haengsles med kraftige skjulte kekkenhaengsler og aflds-
ning med en kupelds. Lysninger i hullerne fores med en aluskinne.
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Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Tgmrerarbejdet Rev.dato :
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T@ 20 Pladevaegge i Hal

Al krydsfiner skal males og lakeres. Al krydsfiner tilpasses pa stedet og forbores
med skruehuller. Derefter bringes det til maler, som maler og lakerer pladerne, og
afhentes for derefter at montere disse.

Efter faerdigopsaetning laegges en sort fuge i samlingerne.

Type 2 - spanske vagge:

Spanske vaegge opbygges med 100mm luft under og over vaegge.

Alle kanter pa alle plader - vaegge som dgre - kantlimes.

N&r alle plader er udskaret og kantlimet leveres de til maler som grunder og maler
forste gang, og afhentes efterfslgende for montage pa stedet.

Der udfgres en overligger i dgrhullet for handicaptoilettet for montage af skyde-
dgrsskinne.

Type 3 - Lag og paneler ved vask:

Hele nichen ved vasken (alle 5 flader) skal beklzedes med plader med rustfri stal.
Bordpladen udfgres med nedfaldshuller med stalombuk i huller. Bordpladen skal
kunne lgftes af, s& man kan komme til de underliggende installationer. I topplade i
udskaeres huller for indbygning af units for papirhandklaeder, seebe m.v.
Derudover monteres 18 pa alle banketter pa toiletter og fastholdes med monteret
dyvler.

4.11 Mal og tolerancer
Alt opmales pd stedet.

4.12 Prgver

Der leveres en prgve pa en kantlimet mgbelplade til maler for en prgvemaling.

Der leveres 3 forskellige prgver af Klasse A krydsfinerplade - gerne med struktur.
Prgverne skal veere i hele pladestgrrelser til brug for forskellige prgvemalinger.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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T@ 21 Vandrette lofter i Hal

TO 21 Vandrette lofter i Hal

4.1 Orientering
Forefindes kun i Hal

4.2 Omfang
Type 1: Nedhangt loft i anretterkagkken.
Type 2: Loft pa toiletter

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal
Detailtegninger:

4.5 Koordinering

4.6 Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Type 1 - loft i anretterkgkken:

Ecophon Hygiene Foodtec A C3 600x600mm pa T24 skinnesystem med klips.
Til afslutning mod veegge anvendes Connect C3 U-profil/20mm.

Hvid fugemasse.

Type 2 - loft i toiletter:

Troldtekt i tykkelse 35mm og pladestgrrelse 600 x 2400mm i farve sort 207.
Montering med skjulte KN-beslag.

C-profiler til montering af Troltekt.

Fastggrelsesmidler herunder vinkelbeslag.

4.10 Udfgrelse
Type 1 - loft i anretterkgkken:
Loftet nedhanges mindst muligt. Kantskinne skal fuges mod vaegge - indeholdt i
neervaerende bygningsdel. Der skal monteres 2 inspektionslemme. Derudover skal
der indbygges 600x600mm indbygningsarmaturer.

Wohlert Arkitekter A/S
Eduard Troelsgdrd A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
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T@ 21 Vandrette lofter i Hal

Type 2 - loft i toiletter:

Skillevaegge pa toiletter er af typen spanske vaegge, sa loftet er sammenhaengen-
de.

C-profiler monteres i modul 600mm direkte pa etagedeek med vinkelbeslag sale-
des, at den samlede nedbygningshgjde inkl. troltekt er 120mm.

Derudover opsaettes kraftige C-profler i alle vaeglinjer sdledes, at der er skrueun-
derlag for beslag til spanske vaegge.

Troldtektplader opsaettes i forbandt.

Troldtekt monteres med KN-beslag og skaeres teet til vaegge. Facadevaeg buer.
Der skal udskaeres for 30 belysningsarmaturer og 8 ventilationsarmaturer.

Der monteres 9mm krydsfinerplader i ca. 300 x 300mm med hul for armatur til
hver indbygningsdel som monteres p& overside Troltek.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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T@ 22 Skabe i Hal og Hus

TQ 22
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

Skabe i Hal og Hus
Orientering

Omfang
Type 1: Indbygget skab i ankomstrum - Hal
Type 2: Indbygget skabe i Hus

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Planker leveres af Bondeskovgaard i overlaengde og skal afhentes hos Bondeskov-
gaard.

Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Hovedtegninger:

A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 + 162 Hal
A4.260 - 261 Hus

Koordinering

Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Projektering

Undersggelser

Materialer og produkter

50mm bilehugget egeplanker.

30mm bilehugget planker til hylder.

Bundremme 150 x 150mm bilehugget.

Revler 30 x 100mm til skabslager

Revler 30 x 50mm til hylder.

Montagelaegter ca. 50 x50 mm og 50 x 100mm
H&ndsnittede hyldebaerere i eg som ca. @20mm.

Sgm, konisk smedet med 4-slags-hoved fra Histricum.eu.

Haengsler og lase er bygherreleverance. Haengsler vil vaere smedet beslag udfgrt til
skabene.

Udfgrelse
Type 1 - Hal:
Alle synlige skruemontager skal afproppes.
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T@ 22 Skabe i Hal og Hus

Alle planker tilskeeres i laangder og bredder s3 det passer til de respektive steder
for indbygning. Fer og not skeeres i alle planker.

Revler udskeeres af planker.

Alle 18ger udfgres af 3 stk. lige bredde planker. Lodrette korpusvaegge og skabs-
gulvet behgver ikke at veere praecist lige bredde.

Bundremme fastboltes til betongulv og afproppes.

Plankevaegge opfgres spaandende ud mellem betongulv og loft. Fastskrues til mon-
tageleegter monteret i gulv. Fastskrues bagfra igennem det ene lag 50mm planker
i skilleveeg.

Bag de to tagbaerende stolper opseettes korpusvaegge monteret til montagelzegter.
Der laegges gulv i bunden af skabene med 50mm planker lagt af p& 100mm hgje
montagelaegter rundt i hvert skabsrum.

Dgre udfgres i 50mm planker som revledgre med fer og not og limet. Revler pa 30
X 100mm. Revler notes ca. 10mm ind i plankerne. Planker skal praecist vaere en
tredeling af I3gen og dermed lige store.

Lager skrues og limes. Skruemontage fra revlesiden.

Fronten udsmykkes med Historicumsgm.

Hylder udfgres i 30mm planker med fer og not som revlehylder med revler pa 30
x50 mm. Der stemmes ud for sma fordybninger pa undersiden for hyldebaerere.
Der udfgres 24 hylder.

Der bores huller i sidevaegge i skabsrummene for flytbare hyldebaerere. Afstand
100mm. Huller og hyldebzerere skal afpasses saledes, at hyldebaerere sidder fast
uden; men ogsa kan flyttes med f.eks. en papeggjetang.

Type 2 - Hus:
Indbygget skabe i Hus i udfgres som Type 1.
Der udfgres 9 hylder.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der udfgres en l3ge og en hylde som type 1 som prgve.
Der udfgres 3 kraftige oliebraendte smedede hanglser som forkrgbbet T-haengsel
med langt blad. Monteres pa I3ge og skrues op som afprgvning.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 23 Banke i Hal

4.1 Orientering
Der er ventilationsvarme indbygget i beenkene.

4.2 Omfang
Faste baenke i modtagerummet.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Trae leveres af Bondeskovgaard i overlaengde og skal afhentes hos Bondeskov-

gaard.
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:
A5.190 Hal

4.9 Koordinering

Bzaenkene skal monteres samtidig med at ventilationsrgrene monteres.

4.6 Tilstodende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Udfgres i 28mm hgvlet egetrae - f.eks. gulvplanketree.
Gavle udfgres i 50mm hgvlet egetrae og i et stykke.
Frontpladerne udfgres i hele planker.

Saedeplanker i forskellige bredder.

4.10 Udfgrelse
Bankene krummer sammen med facaderne.
Udskaeringerne i de 4 gavle CNC fraeses.

I frontplankerne udskaeres en bue i bunden med en kantstaffering og afsluttet med

en fod. Frontplankerne fiskes sammen.

Baenkene skrues og limes sammen, og hvor montagen er synlig proppes denne.

Der monteres en laegte pa facadevaeggen til baering af ssede/I3g.

Der monteres udskaret skot per 580 mm ud for hver fod i frontpladerne.
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T@ 23 Beenke i Hal

Lagene pa 450 x 1160mm udfgres som sammenlimede plader med fer og not af
forskellige plankebredder. Skal vaere en blanding af 2 henholdsvis 3 sammenlimet
planker. P bagsiden monteres 3 revler skruet og limet til planker L&gene monte-
res med dyvler sdledes at de er demonterbare.

Lagene skaeres tzet til de krumme facader.

Baenkene fastskrues til traegulvet (pas pa gulvvarme)

Baenke slibes pa alle flader og kanter.
4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
Der udfgres en baenk som prgve bestadende af 2 buesektioner. Prgven kan indga i

det feerdige produkt hvis det godkendes.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 24
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

Stafferinger pa temmer til Hal og Hus
Orientering

Omfang

Stafferinger pa Hal og Hus udvendig:
e Skrastolper

e Fodas

e Hammerband

Stafferinger pa Hal og Hus indvendig:
e Fodasplanke

e Hammerb3ndsplanke

e Fritliggende stikbjeelker (kun Hal)
e Kopband

e Kna

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140  Hal
A2.222 - 240  Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172  Hal
A4.260 - 270  Hus

Detailtegninger:
A5.190 Hal
A5.290 Hus

Koordinering

Tilstegdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Projektering

Undersggelser

Materialer og produkter

Overfraesejern med afstandshjul udviklet af Bondeskovgaard og kgbes af Bonde-

skovgaard for 7.000,- eks. moms.

Udfgrelse
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Udfgres med en overfraeser pa 1-4 sider af det padgeeldende tsmmer sdledes, at
der pa hver side er 1 eller 2 fraesninger, enten langs én kant eller langs begge.
Udfraesninger skal stoppe ca. 100mm fra enden af det pagzeldende emne.

Foto nedenfor viser fraesninger Igs 2 kanter pd 1 synlig siQe:

Der er tale om fglgende stafferinger i Hal og Hus:

Skrastolper udvendig: fraesninger langs 2 kanter pa overside stolper = 2
Fodas udvendig: fraesning langs nedre kant pa 1 synlig side = 1
Hammerband udvendig: fraesning langs nedre kant pa 1 synlig side = 1
Fod3splanker indvendig: fraesning langs nedre kant pa 1 synlig side = 1

Hammerbandsplanker indv.:  fraesning langs nedre kant pa 1 synlig side = 1
Fritliggende stikbjaelker indv.: fraesninger langs 2 kanter pa 3 synlige sider = 6

Kopband: fraesninger langs 2 kanter pa 3 synlige sider = 6
Knee: fraesninger langs 2 kanter pa 2 synlige sider = 4
4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
Der udfgres prove pa et par meter pd et stykke bilehugget egetree.
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 25 Toemrer - smaarbejder
4.1 Orientering
4.2 Omfang
Type 1: Knager i Hus
Type 2:  Opladningshylde i Hus
Type 3: Ventilation i gavle i Hal
Type 4:  Skuffefronter i Hal og Hus
Type 5:  Udstemning for Oseberglamper i Hal og Hus
Type 6:  Trinkasser i Hal
Type 7:  Sengehest i Hus
Type 8:  Nedfraesning af LED-band i Hal
Type 9:  Trin i alkover i Hus
Type 10: Handlister i alkover i Hus
Type 11: Forhaeng i dgrhul i anretterkgkken.
Type 12: Vaern pa podier i Hal
Type 13: Udluftningsventiler i Hus
Type 14: Klapbord i Hus
Type 15: Montering diverse inventar i toiletrum
Type 16: Gulvbokse i Hal
Type 17: Gulvbokse pd podier
Type 18: Udskeeringer for elstik
Type 19: Taskehylde pa toilet.
Type 20: Skoreol i Hus

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal
A4.260 - 261 Hus

Detailtegninger:

A5.190 Hal
A5.290 Hus
4.5 Koordinering
4.6 Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
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Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Se under udfgrelse.

4.10 Udfgrelse
Type 1: Knager i Hus
Udfgres i egetree.
Udfgres som handsnittede rundstokke i @25mm og ca. 170mm lange.
Bores stramt i 45 grader ind i vaegge sa den frie knage er ca. 120mm

Type 2: Opladningshylde i Hus

Udfgres i bilehugget egetrae i alt 3 stk.

Hylden er 1000 x 150mm og udfgres ud af en 50mm planke, hvor der er stemt ud i
den gverste flade, sd hylden bliver 30mm og efterlader en forkant pa 50x 20mm.
Hylden baere af to rundstokke @30 som bores ind i vaeggen og limes. Pa underside
hylde nedstemmes lidt for rundstokke, og hylden skrues oppefra og ned i hyldebae-
reren og proppes.

Se tegn. A4.260.

Type 3: 'Vindgjer’ for ventilation i gavle i Hal

De 4 vindgjer i gavle pa Hal benyttes som udluftning for faldstammer og mekanisk
ventilation.

Der udskaeres vindgjehul i facadeplankerne i lighed med alle de andre vindgjer i
facader og med affasning.

Der udfgres en ramme konstruktion i eg af 50 x 150mm egetrae. Rammens ind-
vendige mal er 300 x 300mm. Dampspaerre taetnes mod denne ramme.

Der udskaeres hul i facadeindervaegsplanken pa 300 x 300mm.

Der udskaeres en lukningsplade pa 295 x 295mm af 50mm skillevaegstrae i eg.
Der udskaeres runde huller for faldstamme og ventilationsrgr i pladen. Pladen ma-
les sort med linoliemaling inden opsaetning. Fastskrues p& bagsiden af 100mm fa-
cadeplanke med et sort insektnet klemt imellem.

Der fuges rundt i kanten mellem lukningsplade og facadeplanke - sort fuge.

Type 4: Skuffefronter i Hal og Hus

Hal:

Udskeeres af gulvplanketrae i eg. Stgrrelsen er ca. 160 x 950 x 28mm - skal dog
males op pa stedet ndr podiekonstruktion er opsat. I den gverste front udskaeres
to sma fordybninger i overkanten for gribekant. Da podiet krummer skal fronterne
klodses ud i den ene side saledes, de samlede skuffefronter vil fglge podiekanten.
Fronterne fastskrues bagfra.

Hus:

Udskeeres ud af gulvplanketrze i eg. Stgrrelsen er ca. 140

x 1500 x 28mm - skal dog méales op pa stedet nar alkovekonstruktionen er opsat.
Da veegforlgbet ud mod gangen krummer skal fronterne klodses ud i den ene side
saledes, s& de samlede skuffefronter vil falge podiekanten.
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Fronterne fastskrues bagfra.

Type 5: Udstemning for Oseberglamper

Bag alle Oseberglamper i Hal og Hus monteret indvendigt pa facadevaeggen skal
der udstemmes et rektangulaert hul p& 100 x 150 x 40mm. Hullet skal endeligt
fastlaegges ift. selve lampen. Fra hvert hul bores der skrat op et @20mm hul til fg-
ringsvejen i tagfoden for ledningstraek.

Type 6: Trinkasser i Hal

Der udfgres 12 stk.

Udskeeres ud af 28mm gulvplanketrae.

Traedefladen er 300 x 1000mm. Langfladerne er lodrette og gavle er let skranende.
Limes, skrues og proppes.

Type 7: Sengehesti Hus

Der udfgres sengeheste i egetrae til hver hems i Hus, i alt 14 stk.

Udfgres i hgvlet eg 50 x 100mm og rundstokke i @25mm.

Rundstokke bores op i den vandrette planke og limes. Rundstokke bores ned i
hemseplanken og limes.

Hjgrner slibes runde med sandpapir.

Den to frie ender af planken skal udsmykkes af en traeskaerer. Dette skal foretages
inden opseaetning.

Se tegn. A4.261.

Type 8: Nedfraesning af LED-band i Hal

Der udfraeses pa oversiden af stikbjaelker og rigle i Hal i linje 4 og 6. Udfraesning
skal vaere 20 x 30mm - endeligt tilpasset provE pa et LED band. Der er tale om 4
udfraesninger p& 3m og 2 udfraesninger pa 4m.

Type 9: Trini Hus

Der udfgres trin i egetree i Hus som adgangsvej til hems - 4 stk for hver 14 hemse.
75 x 250 x 125mm med en affasning p& undersiden. Trinene udfgres med afrunde-
de kanter og monteres pa alkovevaegge med store dyvler.

Se tegn. A4.261.

Type 10 HA&andliste i Hus

Der udfgres hdndlister i alle alkover - i alt 14 stk.

Udfgres i egetree ud af en planke pa 50 x 100 x 1000mm

Handlisten er let buet pa fronten og fastskrues til veeg i ender og proppes
Se tegn. A4.261.

Type 11: Forhaeng i dgrhul i anretterkgkken.

Der leveres og monteres et sort gummiforhaeng i dgrhullet, som daekker hele hul-
let. Forhaenget er rillet lodret i strimler af ca. 50mm. Der monteres 4 metalgjer
gverst i forhanget, som hanges op pa 4 metalkroge i dgrkarm. Skal nemt kunne
demonteres og opseettes.

Type 12: Varn pa podier i Hal
Der udfgres 4 stk i hgvlet eg med fglgende dimensioner:
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Bundplanke: 75 x 75mm.

Topplanke: 75 x 100mm

Balustre: 50 x 50mm.

Balustre stemmes op i topplanke og limes, skrues og proppes. Balustre stemmes
ned i bundplanke og lime. Topplanke dyvles og limes ind i facaden. Hver balustre
skrues og limes ind i gavlplankerne p& podierne og proppes. 2 skruer i det lave po-
die og 3 skruer i det hgje podie. Enden af topplanke bliver udsmykket af en trae-
skeerer.

Type 13: Udluftningsventiler i Hus

Indbygges i facaderne i Hus i hver alkove.

Udfgres i hgvlet egetrae. Ramme i 20mm og 13g i 10mm.

Insektnet i sort

Der udfgres en ramme pa 240 x 90mm og laengde pd 270mm og 3ben i gavle. P3
indvendig side fraeses 2 riller for |age.

Laget udfgres med afrundede ender og et handtag og skal kunne skydes frem og
tilbage i rillerne. Der udfgres 2 stopklodser som monteres pa vaeggen - skrues og
proppes.

Monteringen skal foregd sammen med facadeopbygningen for at opnd den optima-
le tilpasning.

P& facadeplanken udfgres et hul pa 50 x 200 med afrundede ender. I den indven-
dige facadeplanke udfgres et hul pa 90 x 240mm.

Selve udluftningsventilen monteres i konstruktionen og dampspaerren skal taetnes
omkring udluftningsventilen. Der monteres et insektnet i kraftig kvalitet i enden af
udluftningsventilen.

Type 14: Klapbord i Hus

Der udfgres et klapbord i hvert alkoverum i Hus.

Udfgres i egetrae.

Klapbordet bestdr af 2 holdere med spor.

En bordplade i 28mm gulvplanketrae med fer og not ssammenlimet og monteret
med to revler under - skruet, limet og proppet.

To knaegte som er fastmonteret pa revlerne - skruet, limet og proppet.

Inden montering pa veeg slibes alt.

Klapbordet fastskrues til vaeggen og proppes.

Type 15: Montering diverse inventar i toiletrum
Inden montering skal placeringer gds igennem med tilsyn, uanset at det pa teg-
ninger er placeret og malsat.

Al inventar (ikke sanitet) er i bgrstet stal type Cool Line eller type Proox, ONE dark
passion, med mindre andet er angivet.

Der leveres og opseettes fglgende pa hvert alm. toilet:

e 1 handklzedekrog med tap

e Toiletbgrste

e  Affaldsbeholder hygiejnebind

Der opsaettes fglgende pd handicaptoilet:
e 3 handklaedekroge med tap
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e Toiletbgrste

. Puslebord 3205-Bjgrk mat sort fra Dan Dreyer
o Saebedispenser

o Armstgtter til toilet pd hver side i rustfri stal.
. Affaldsspand, vaeghaengt

Ved hdndvask leveres og monteres:

. 3 saet indbygningssystem fra Proox til papirservietter, saebe og afspritning.

. http://www.proox.com/DK/design-serier/zero-til-montering-bag-
spejlet/behind-the-mirror-foamsoap-dispenser/

. indeholdende Igftemodul, papirdispenser, saebedispenser og spritdispensor.
Sidstnaevnte benyttes ikke til sprit; men i stedet indbygges en spotlampe med
driver som leveres af elentreprengr.

. 2 stk. papirkurve i rustfri stdl med tilhgrende firkantede nedfaldsrgr. Nedfalds-
rgr monteres i konstruktionen; men ikke p& bordplade som kan aflgftes.

P& vaeg i forrum leveres og monteres:

. Dobbeltsidet spejl med slebne kanter til ophaeng 600 x 1200mm. monteres
med Cool Line spejlophaeng.

. Spritdispenser, 1 stk type xxx

e 3 handklaedekroge med tap

Type 16: Gulvbokse i Hal

Der indbygges 2 gulvbokse i plankegulvet i Salsrummet i Hal. Stgrrelse er planke-
bredde x 600mm og placering ved modul 3.2 og 5.1.

Laget skeeres ud af de respektive planker sdledes at aretegningen passer i Iget.
Lagets leengde er 600mm. Laget forstaerkes med et par T-profiler skruet pa bagsi-
den s3 det ikke begynder at vippe over tid.

Der udfgres et tilsvarende 18g af ekstra planketrae og dette 18g udfgres med et hul i
midten pd @90mm. Dette 18g benyttes nar gulvboksen er i brug.

I gulvkonstruktionen indbygges en lukket krydsfinerkasse hvor elentreprengr fast-
skruer sine stik. Der skrues en egetraesliste pa underside af plankegulvet rundt pd
alle 4 sider som laget ligge pa.

Type 17: Gulvbokse pd podier

Der indbygges 28 stk. gulvbokse i podiegulvene i Salsrummet i Hal. Indvendig
stgrrelse minimum 150x150mm i 120mm dybde. Kasse opbygges af lzegter pa 3
sider og krydsfiner bund. Lag til bokse udskaeres af gulvplanken i fuld bredde og
saledes at aretegninger passer i lagene. Lag udfgres sa det kan laegges lgst, i posi-
tion med 15mm hul/ afstand mod podiekant pa nedre podier og mod facader pd
gvre podier - dette som plads for traekning af kabler nar stik er i brug. Endelig pla-
cering afmaerkes og aftales med tilsyn og der udfgres en prgve pa gvre og nedre
podie til godkendelse, inden endelig udfgrelse.

Type 18: Udskaringer for elstik
Der skal udskaeres huller i 50mm tykke skillevaegsplanker for elstik pa ca. 50 x
100mm. Der skal medtage 50 stk. i tilbuddet.
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Type 19: Taskehylde pa toilet.

Der udfgres en taskehylde 350 x 1200mm i egetrae. Udfgre i en planke - 50mm
grofthgvlet egetrae. Hylden baeres af 4 rundstokke @30 som bores ind i vaeggen og
limes. P& underside hylde nedstemmes lidt for rundstokke, og hylden skrues oppe-
fra og ned i hyldebzereren og proppes.

Type 20: Skoreol i Hus

Der udfgres 3 stk. — se f.eks. tegn. A4.260.

Skoreolen fungerer ogsa som baenk.

Udskeeres ud af 28mm gulvplanketrae.

Gavle er let skranende. Hylde i 50 x 25mm egestave. Limes, skrues og proppes.
Skohylden under siddefladen er 3 kraftige “laegter” med luft imellem.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prgver
Generelt

Prgver udfgres sa betids at det ikke forsinker udfgrelse. Prgver skal godkendes in-
den udfgrelse/ ordring af gvrige emner. Prgver omfatter tilrettelser. Dette skal vee-
re indeholdt.

Type 1: Knager i Hus. Der udfgres en prgve.

Type 2: Opladningshylde i Hus. Der udfgres en prgve.

Type 4:  Der udfgres en prgve pa en skuffefront hvor udklodsningen er stgrst.
Skal justeres et par gange for endelig godkendelse.

Type 7: Sengehest i Hus. Der udfgres en prave.

Type 6: Trinkasser. Der udfgres en prgve i krydsfiner.

Type 9: Trin i Hus. Der udfgres 4 prgver til brug for trinforsgg.

Type 10 Der udfgres en prgve af handliste i Hus.

Type 11: Forhaeng i dgrhul i anretterkgkken. Der leveres en prgve pa gummi.

Type 13: Udluftningsventiler i Hus. Der udfgres en fuld prgve som monteres i
mockuppen.

Type 14: Klapbord i Hus. Der udfgres en fuld prgve.

Type 15: Der leveres forslag og preve pa beslag til ophaeng af kompaktlaminat-
plader til godkendelse.

Type 17: Der udfgres 2 prgver med traeldg som beskrevet - en i nedre podie og
en i gvre podie.

Type 18: Der leveres en fuld prgve pa gulvboks med treeldg indbygget i en trae-
gulvsplanke.

Type 20 Der udfgres en prgve.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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TO 26
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

Epoxygulve i Hal
Orientering

Omfang
Gulve i anretterkgkken, depot, toiletter og teknikrum - alle i Hal

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.160 - 172 Hal

Detailtegninger:
A5.190 Hal

Koordinering
Tilsteadende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Stgbt terraendaek.
Pladevaegge i anretterkgkken og toiletter.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Projektering

Undersggelser

Betongulvet undersgges om fugtniveauet er lavt nok for udleegning af epoxygulvet,
og om det i gvrigt overholder konditionerne for udlaegning af epoxygulv herunder
planhed.

Materialer og produkter

Epoxy Epodur Plastgulv EN/SK med skridsikring og hulkel.
Farver besluttes senere.

Primer

Udfgrelse

Udfgres i henhold til leverandgrens anvisninger.

Betongulvet renggres inden udfgrelse.

Betongulvet primes.

I anretterkgkken og toilet stopper pladevaeggene 100mm over gulv. Epoxygulvet
udfgres med hulkel som fgres op under pladevaeggene og stopper 10mm fra denne
og afsluttes skarpkantet og lige.

Denne 10 mm not fuges med silicone i sort farve.
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I depot og teknikrum udfgres epoxygulvet ikke med hulkel. Her stgder epoxygulvet
ud mod egetreesvagge.

Gulvet i anretterkgkkenet er udfgrt med fald mod et linjeaflgb i midten af rummet.
Derudover er der 2 yderligere gulvaflgb. I de andre rum er der et gulvaflgb i hver.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
Der skal fremvises prgver pa et faerdigt epoxygulv samt levere prgver pad 6 forskel-
lige farver.

4.13 Arbejdsmiljg

Der skal benyttes vaernemidler i henhold til leverandgrens anvisninger.
Se ogsa plan for sikkerhed og sundhed - PSS

4.14 Kontrol
Iht 2.7.4

4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5

4.16 Planlaegning
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
1 |Projekteringskontrol
1.1
2 |Kontrol af entreprengrens KS plan
2.1 |Godkendelse af entreprengrens ks-system Tilsynet skal senest 1 [100% Senest 1 uge fgr  |Ks-mappe og blanket- [Aflevering af KS-
og uge for arbejdets p&- arbejdets pdbegyn- [ter skal afleveres til  [mappe skal regi-
blanketter begyndelse have ks- delse. tilsynet for godkendel-|streres pa tilsyns-
mappe og blanketter se inden arbejdets rapport.
til gennemsyn. pabegyndelse.
3 |Materiale- og produktkontrol
3.1 [Temmer ARB 3.9.4 Kontrol af leverance |Hver type element [Fgr modtagelse Overensstemmelse Kontrolskema
3.2
4 [Modtagekontrol
4.1 [Lim IARB 3.9.5 Kontrol af dokumenta- |Hver type Ved modtagelse Overensstemmelse
tion
4.2 |Fastggrelsesmidler ARB 3.9.5 Visuel kontrol samt af [Hver type \VVed modtagelse Overensstemmelse
T@05 TP06 og |dokumentation
T@10
5 |Udfgrelseskontrol
5.1 |Vindgjer Visuelt. Hvert element Inden og efter Projekt. Funktion Kontrolskema
montering.
5.2 |Facadedgre Visuel kontrol og af- |100% Under udfgrelse og |Projekt, funktion Konrolskema
prgvning til slut
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5.3 |Lofter Visuelt 20% Under udfgrelse Projekt Kontrolskema.
5.4 |Gulve Projekt Visuelt. fugtmaling 100% Ved modtagelse og |Projekt. Korrekt rum- |Kontrolskema. Foto
Tree, Epoxy, beton og natursten Igbende konditioner og leve- |af underkonstrukti-
randgranvisninger. on.
5.5 |Primaere konstruktion inkl. samlinger Tegninger Visuelt 100% Modtagelse og un- [Projekt, funktion Kontrolskema, foto
T@05 der udfgrelsen
5.6 |Facadeopbygning, udvendige planker, fast- Visuelt 100% modtagelse Projekt, funktion Kontrolskema, foto
gorelser, fér, membran, insektnet.
5.7 |Skillevaege og alkover samt spanske vaegge|Projekt Visuelt 100% Lgbende Projekt Kontrolskema
5.8 |Prgvelaegtning Projekt Visuelt 100% \Ved start Overensstemmelse Kontrolskema, foto
5.9 [Tagarbejder Visuelt 20% Under udfgrelse Projekt. Vandteet Kontrolskema. Foto
af opbygning
5.10[Tagbelaegning, spantag Visuelt 20% Under udfgrelse Projekt. Vandtaet Kontrolskema. Foto
af opbygning
5.15|Dampspeerre i veegge og tag Visuelt 100% Lgbende og inden [Projekt, taetsluttende |[Kontrolskema, foto
lukning af byg-
ningsdel
Inventar herunder Tg 25 Smaarbejder Projekt Visuelt 100% Lgbende Projekt, funktion Kontrolskema, foto
6 |Slutkontrol
6.1 [Slutrenggring Visuelt 100% Inden aflevering Kontrol ved tilsyn
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