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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads/2012-01-31 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for arbejdet: 

• bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016 

• bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø 8. jul. 2016 

• bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord/2012-01-31. 

• bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs/2012-05-31 

• bips B2.420, Basisbeskrivelse - afløb i jord/2012-01-31 

• bips B2.450, Basisbeskrivelse - el/2012-05-31. 

• bips B2.461, Basisbeskrivelse - IT-kabling/2016-09-27 

 

Arbejdet skal løses på højt kvalitativt niveau og i henhold til beskrivelser og teg-

ninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der ikke er specificerede, skal 

være af god handelskvalitet og være velegnet til den pågældende anvendelse. 

 

En besigtigelse af forholdene på stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende 

kendskab til omfang, terræn, bevoksning, adgangsforhold til byggeområdet og alle 

andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke 

give anledning til ekstrakrav. 

 

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmæssige gennemfø-

relse skal være indeholdt i tilbuddet.   

 

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen står den bydende uklart, må denne inden 

tilbud afgives, indhente nærmere forklaring om dette. Jf tilføjelse til AB92 § 2 stk 

2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud, selvom de kun er 

angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i tilbud, kan positionen 

”øvrigt” på tilbudslister benyttes til specificering og prissætning. 

 

Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren sætte sig ind i det komplette projekt 

og sin del heraf. Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevågen-

hed i Danmark og også ude i verden. Det betyder at det faglige håndværksmæssi-

ge niveau skal være absolut i 1. klasse, og kunne tåle at blive vist frem i medierne 

helt ned i detaljerne.  

Denne bevågenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier på byggepladsen, som 

vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprenører skal derfor væ-

re villige til at deltage i sådanne indslag.  

Det betyder også, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, så bygge-

pladsen hele tiden er i en tilstand så man kan være bekendt at der filmes.   

 

Arbejderne udføres delvis i Sagnlandet Lejres sæsonåbning og der skal i den for-

bindelse tages hensyn til publikum. Der vil være stor opmærksomhed og nysger-

righed fra besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og byggeom-

rådet skal afskærmes med henblik på at publikum kan følge processen under sik-

kerhedsmæssige betryggende forhold. 
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Ad stk. 6. 

Udgår. 

 

1.2 Definitioner 

Stk. 7. Der anvendes følgende forkortelse: 

TVO: Tv overvågning (tidligere benævnt ITV). 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Etablering, drift og afrigning af byggeplads i forbindelse med opførelse af SAGN-

KONGERNES VERDEN - Hal og Hus. Arbejderne gennemføres i hovedentreprise.  

 

Elforbrug til skurby, materialecontainere og byggeplads i øvrigt i den fulde bygge-

periode skal være indeholdt i prisen. Forbrug opgøres månedligt. Entreprenøren af-

læser, og der afregnes ved modregning i acontobetaling med 2 kr. pr. kWh. For-

brug oplyses på byggemøder og noteres i referater. Se også BSB pkt 4.1. 

 

Vandforbrug til skurby og byggeplads i øvrigt i betales af bygherre. Forbrug opgø-

res månedligt. Entreprenøren aflæser og forbrug oplyses på byggemøder og note-

res i referater. 

 

Foruden hovedentreprisen vil der være bygherreleverancer der delvis udbydes ef-

terfølgende. Hovedentreprenøren skal inkludere entreprenører tilknyttet bygherre-

leverancer i sine byggepladsfaciliteter, i sine arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejder 

samt i sin generelle koordinering af entreprenører og arbejdstidsplan.  

 

Der henvises til BSB pkt 1.3.3 for beskrivelse og omfang af bygherreleverancer.  

 

Hovedentreprisen består i hovedtræk af følgende arbejder: 

 Byggeplads 

 Miljø- og sikkerhed 

 Jord, beton, kloak, murer og anlæg 

 Tømrer, snedker og smed 

 Maler 

 VVS og ventilation 

 El 

 

Bygherreleverancer består i hovedtræk af følgende arbejder: 

 Tømmerleverance - Bondeskovgaard Savværk 

 Køkkenleverance - Ken Køkken 

 AV udstyr 

 Vikingedøre 

 Udsmykning - billedskæring og bemaling 

 

Alle årstidsbestemte vinterforanstaltninger til byggeriets gennemførelse er omfat-

tet af nærværende byggepladsbeskrivelse og skal være indeholdt i tilbuddet afgi-

vet til fast pris.  

 

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger afregnes i henhold til forbrug og efter pri-

ser som angivet i tilbudsliste. Entreprenøren skal dokumentere forbrug ved modta-

gesedler, ordresedler, timesedler mv. 

 

Forhold i det fulde byggeområde inklusiv areal for jordvarmeanlæg, tilkørselsveje 

og adgangsporte skal iagttages, og eventuelle supplerende og nødvendige tiltag 

som ikke fremgår af nærværende beskrivelse og byggesagsbeskrivelsen BSB skal 
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foreslås, specificeres og medtages i tilbud. Posten ”øvrigt” på tilbudslisten benyttes 

hertil.  

 

Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen BSB afsnit 4 vedrørende bygge-

plads og til AB Tømrer afsnit 4, hvor positionerne TØ 01, 03 og 04 indeholder byg-

gepladsrelaterede emner som løfte- og læssegrej, transport og stilladser.  

Det forudsættes at BSB, AB Tømrer, AB VVS og AB EL iagttages forud for tilbuds-

givning. 

 

Forud for etablering af byggeplads skal der udføres rydning af beplantning jf ar-

bejdsbeskrivelse for Anlæg: AB Beton-Kloak-Anlæg. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Porte, sluser og hegn 

• Køreplader, køreveje mv 

• Mandskabsfaciliteter 

• Containere 

• Skiltning 

• Hjælpe- og brandslukningsudstyr 

• Afbindingshal, ekstern byggeplads 

• Slutrengøring 

 

Bemærk at der er indeholdt byggepladsarbejder i arbejdsbeskrivelser for Tømrer, 

VVS og EL, som der skal koordineres med. 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• <x> 

2.3 Projektering 

Såfremt byggepladsforanstaltninger ikke kan rummes på de på byggepladstegnin-

gen anviste områder, foranlediger hovedentreprenøren inden arbejdets påbegyn-

delse tilretning af denne og fremsender forslag til godkendelse af byggeledelse.  

 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsde-

le: 

• I projektet skal ryddes og udtyndes beplantning i en vis udstrækning, jf ar-

bejdsbeskrivelse for anlæg: AB Beton-kloak- anlæg. Entreprenøren skal under-

søge og anvise hvilken beplantning der nødvendigvis skal fjernes for etablering 

af byggeplads og fremlægge forslag til godkendelse i forbindelse med opstart. 
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• Jf. de respektive bygningsdele. 

 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, afleveres 

senest 10 arbejdsdage inden de pågældende arbejder påbegyndes. 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen pr e-mail/ byggeweb. Projektmate-

rialet vil blive kommenteret inden for fem arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Ad stk. 1. 

Udgår. 

2.4 Byggeplads 

Der henvises i øvrigt til BSB, PSS og til arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet 

indeholdt i AB Tømrer, AB VVS og AB EL, der alle har punkter og/ eller bygningsde-

le der vedrører byggeplads, som skal iagttages.  

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden fremsendelse 

af tilbud. 

 

Jf PSS pkt 6.2.2 vil hovedentreprenøren i samarbejde med byggeledelse på op-

startsmøder anvise placering af rygeområder. Hovedentreprenør etablerer skodde- 

og affaldsmulighed ved udnævnte rygesteder. Skodder, tændstikker mm skal altid 

slukkes fuldstændig og må aldrig efterlades på jord eller andre steder i det fri. 

 

Byggepladsarbejdet omfatter følgende dele: 

• Se bygningsdele 

 

Følgende dele, der indgår i byggepladsarbejdet, leveres af <x>, men monteres, 

driftes og afrigges under byggepladsarbejdet: 

 Se bygningsdele 

 

Følgende dele, der indgår i byggepladsarbejdet, leveres under dette arbejde, men 

monteres, driftes og afrigges af <x>: 

 Se bygningsdele 

 

Følgende dele, der indgår i byggepladsarbejdet, leveres, monteres, driftes og af-

rigges af <x>: 

 Se bygningsdele 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Der henvises generelt til BSB og PSS. 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• Ingen 
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2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• Se PSS pkt 4.4.1 

• Der forventes ikke at være særlige eller usædvanlige risici ifm udførelse af byg-

gepladsarbejdet. 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i 

de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede 

standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning. 

2.7.3 Garantierklæringer 

2.7.4 Kontroldokumentation 

KS-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en USB. 

Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal være in-

telligente/ beskrivende. 

For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale skal dokumentation for 

disses kvalifikationer indgå. 

 

Ad stk. 1. 

d) og e) sammenfattes således: 

d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende do-

kumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. 

2.7.5 D&V-dokumentation 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.7.6.1 Generelt 

Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at denne er autoriseret til at udføre de 

beskrevne arbejder i henhold til myndighedskrav. 

 

Stk. 2. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt ar-

bejde, er certificerede hertil inden arbejdet påbegyndes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde 

med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, har den for-

nødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning inden arbej-

det påbegyndes.  
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Stk. 3. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal afleve-

res til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 

2.7.6.3 Asbest 

Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre arbejde 

med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbej-

det påbegyndes.  

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater 

Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde 

med epoxy og/eller isocyanater, har den fornødne uddannelse iht. BEK om ar-

bejdsmiljøfaglige uddannelser inden arbejdet påbegyndes.  

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i indledende projektgennemgangsmøde samt hoved-

entreprenørens løbende egne byggemøder og sikkerhedsmøder, når byggeledelsen 

finder det nødvendigt. 

 

Ad stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal fremsendes digitalt til byggeledelsens gennem-

syn senest 5 arbejdsdage før ordring/arbejdet påbegyndes: 

• Endelig byggepladsplan. 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Forhold omkring portbredder, tilstand af indkørselsveje, beplantning mv i for-

hold til levering og indhejsning af større dele som skure mv. skal undersøges. 

Der skal være taget højde for muligheder/ begrænsninger i tilbud og udgifter 

hertil skal være indeholdt.  

 

Følgende registreringer skal udføres: 

• Hovedentreprenøren skal gennemføre en nøjagtig fotografisk registrering af 

byggepladsen før opstart. Omfanget skal være alt i området for byggeplads, 

herunder dens beplantning samt de nære sti- vej- og hegnsforhold. Registrering 

vil danne grundlag for det niveau, til hvilket byggepladsområdet skal retableres. 

Afleveres på USB til Byggeleder sammen med endelig byggepladsplan. 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 

• Der skal foretages alle påkrævede og nødvendige prøver ifm affald og bortskaf-

felse. Udgifter til prøver skal være indeholdt i tilbud. 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Fotoregistrering på USB afleveres til byggeledelsen senest 5 dage før arbejdet 

påbegyndes og sammen med byggepladsplan. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

3 arbejdsdage. 
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2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-

kendelse: 

• Jf. bygningsdelsbeskrivelser 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

2.12 Rengøring 

Hovedentreprenøren har ansvaret for at den løbende renholdelse af byggeplads 

herunder fælles adgangsarealer, skurby, oplagspladser og affaldsområder udføres. 

Der vil være skærpet opmærksomhed herpå som følge af projektets art. Dette skal 

være indeholdt i tilbuddet. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

Stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere 

direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstem-

melse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre 

mærkningskrav. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Der udføres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde på nærtstående bygnin-

ger og blivende træbevoksning.  

 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-

de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

• <x> 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• <x> 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

• <x> 

 

Ad stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for interimsbeskyttelse, 

herunder afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge mv. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.4 Stillads 

Ad stk. 4 og 5, der tilføjes: 

og iht. AT-vejledning B.3.2. 

 

Stk. 6. Arbejdsstilladser skal indrettes således, at eventuelle ben og/eller hjul ikke 

beskadiger eksisterende gulve. 

 

Stk. 7. Hvor der er krav om statisk dokumentation skal denne være i overens-

stemmelse med Bygningsreglementet og SBi-anvisning 223. 

 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.4 Autorisation og uddannelse 

3.1.4.1 Generelt 
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3.1.4.2 Varmt arbejde 

Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål 

samt slibning i tilknytning hertil, skal have den fornødne uddannelse iht. Svejs-

ning, skæring mv. i metal, AT-vejledning. 

3.1.4.3 Asbest 

Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med asbest, skal have den fornødne 

uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning. 

3.1.4.4 Epoxy og isocyanater 

Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med epoxy og/eller isocyanater, skal 

have den fornødne uddannelse iht. BEK. om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Datering af referencer til bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs findes som bilag <x> 

 

Datering af referencer til bips B2.420, Basisbeskrivelse - afløb i jord findes som bi-

lag <x>  

 

Datering af referencer til bips B2.450, Basisbeskrivelse - el findes som bilag <x>  

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad Stk. 1. 

DS/CEN/TR 15563:2007 

 

Ad stk. 2. 

Udgår og erstattes af 

Stk. 2 a). Fald fra højden på byggepladser 

At-vejledning 2.4.1 

Februar 2014 

Arbejdstilsynet. 

 

samt 

 

Stk. 2 b). Fald fra højden ved arbejde på tage 

At-vejledning 2.4.2 

Februar 2014 

Arbejdstilsynet. 

 Sikkerhed og last 

Ad stk. 3. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 

 

Ad stk. 4. udgår og erstattes af: 

Stk. 4. Nationalt anneks til 

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner 

DS/EN 1990 DK NA:2013 

Energistyrelsen. 
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Ad stk. 5. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2012 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007 

DS/EN 1991-1-6/AC:2008 

DS/EN 1991-1-6/AC:2012 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 

 

Ad stk. 6. udgår og erstattes af: 

Ad stk. 6. Nationalt anneks til  

Eurocode 1: Last på bygværker 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 

Energistyrelsen. 

a) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tillæg 1:2010 

Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

a) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

Energistyrelsen 

a) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

b) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013 

Energistyrelsen. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

 Byggepladsens indretning 

Ad stk. 3. 

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg:Juni 2013. 

 

Ad stk. 4 udgår og erstattes af: 

Stk. 4. Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 

Bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013. 

 

Ad stk. 5. 

Med senere ændringer 
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BEK nr. 512 af 17/05/2011. 

 

Ad stk. 6. 

DS/EN 13285:2011. 

 

Ad stk. 7. 

DS/EN 12224:2000. 

 

Ad stk. 8. 

At-vejledning A.0.2, april 2003. 

 

Ad stk. 9. 

a) Del 1 udgået 

b) Del 5 udgår og erstattes af 

Del 5-3: Videotransmission - Analog og digital videotransmission 

DS/EN 50132-5-3:2012 

c) Del 7 udgår og erstattes af 

Alarmsystemer - TV-overvågningssystemer til brug i sikkerhedssystemer 

Del 7: Retningslinier for anvendelse 

DS/EN 50132-7:2012. 

 

Ad stk. 10. 

Udgår og erstattes af: 

Stk. 10. TV-Overvågning 

Teknisk Specifikation 

SB-ver. 1 - 25.11.2013 

Sikkerhedsbranchen. 

 

Ad stk. 11. 

Med senere ændringer: 

Lov nr. 422 af 10/05/2011 § 1 

Lov nr. 736 af 25/06/2014 § 1. 

 

Ad stk. 13. 

Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005. 

 Tekniske hjælpemidler 

Ad stk. 14. 

DS/EN 1298:1997. 

 

Ad stk. 15. 

a) DS/EN 12811-1:2004 

b) DS/EN 12811-2:2004 

c) DS/EN 12811-3:2002. 

 

Ad stk. 16. 

DS/EN 39:2001. 

 

Ad stk. 17. 
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DS/EN 74 udgår og erstattes af DS/EN 74-1 

DS/EN 74-1:2005. 

 

Ad stk. 18. 

DS/EN 1004:2006. 

 

Ad stk. 19. 

Titel rettes til: 

Kraner - Sikkerhed - Krav til sundhed og sikkerhed 

a) Del 2: Begrænsnings- og viseranordninger 

DS/EN 12077 -2 + A1:2008. 

 

Ad stk. 20. 

a) DS/EN 12644-1 + A1:2008 

b) DS/EN 12644-2 + A1:2008. 

 

Ad stk. 21. 

DS/EN 12999:2002 udgår og erstattes af 

DS/EN 12999 + A1:2012.  

 

Ad stk. 22. 

Udgår og erstattes af: 

Stk. 22. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer 

Bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 

Arbejdstilsynet. 

 

Ad stk. 23. 

At-vejledning B.3.2, Januar 2006, 2. udgave juni 2008. 

 

Ad stk. 24. 

Udgår og erstattes af: 

Stk. 24. Branchevejledning om standardblade for systemstilladser, December 

2013. 

 

Ad stk. 25. 

At-anvisning nr. 2.3.0.2, Maj 1996. 

 

Ad stk. 26. 

At-vejledning nr. D.2.11, November 2004. 

 

Ad stk. 27. 

Branchevejledning om vinterforanstaltninger, 11.2013. 

 

Ad stk. 28. 

Med senere ændringer: 

Lov nr. 718 af 25/06/2010 § 14 

Lov nr. 736 af 25/06/2014 § 7. 

 

Ad stk. 29. 
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Udgår og erstattes af: 

Stk. 29. Sikringskatalog, publiceret/opdateret 20.02.2014 

forsikring & pension. 

 

Øvrige 

Stk. 30. Asbest 

AT-vejledning C.2.2 

Juli 2005. 

Arbejdstilsynet. 

 

Stk. 31. Svejsning, skæring mv. i metal 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014 

Arbejdstilsynet. 

 

Stk. 32. DBI vejledning 10 

a) Del 1: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 

2. udgave, November 2008 

b) Del 2: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 

2. udgave, November 2008 

c) c)Del 3: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 

1. udgave, November 2008 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

 

Stk. 33. BEK om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

Bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011 om arbejdsmiljøfaglige uddannel-

ser 

Arbejdstilsynet. 

Med senere ændringer: 

BEK nr. 406 af 01/05/2012 

BEK nr. 455 af 12/05/2014. 

 

Stk. 34. Bygningsreglementet 

Erhvervs- og Byggestyrelsen 

Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 

2010 (BR10) 

med senere ændringer: 

Bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om 

offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offent-

liggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om of-

fentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 1314 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om 

offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 
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Bekendtgørelse nr. 1383 af 9. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om 

offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 883 af 3. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse om offentlig-

gørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 898 af 24. juli 2014 om ændring af bekendtgørelse om offent-

liggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 1444 af 18. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om 

offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10). 

 

Stk. 35. Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af 

statisk dokumentation 

SBI-anvisning 223 

Statens Byggeforskningsinstitut. 

 

Stk. 36. Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 

Elektriske installationer 

Bekendtgørelse nr. 12502 af 1. juli 2001 

Sikkerhedsstyrelsen 

med senere ændringer: 

BEK nr. 693 af 27/06/2008 

BEK nr. 1230 af 12/12/2008 

BEK nr. 1155 af 06/10/2010. 

 

Stk. 37. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B 

Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer 

Bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 2006 

Sikkerhedsstyrelsen. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggele-

delsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• <x> 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 
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3.5.1.1 Oprydnings- og renholdningsmaterialer 

3.5.1.2 Vejrligsforanstaltninger 

3.5.2 Byggepladsens indretning 

3.5.2.1 Generelt 

Se byggepladstegning A2.011 

3.5.2.2 Indhegning og afskærmning 

3.5.2.3 Interimsaflukning og aflåsning 

3.5.2.4 Vagtordning 

Ingen 

3.5.2.5 Tyverisikring 

3.5.2.6 Skilte 

Se bygningsdel 

3.5.2.7 Førstehjælpskasse, båre mv. 

Se bygningsdel 

3.5.2.8 Brandslukningsmateriel 

Se bygningsdel 

3.5.3 Byggepladsens færdselsarealer 

3.5.3.1 Generelt 

Se byggepladstegning A2.011 

3.5.3.2 Byggepladsveje 

3.5.3.3 Gangveje 

3.5.4 Skurby og oplagsplads 

3.5.4.1 Generelt 

Se byggepladstegning A2.011 

3.5.4.2 Fælles velfærdsskure 

3.5.4.3 Skurvogn til førstehjælp 

3.5.4.4 Møde- og kontorvogne 

3.5.4.5 Teltværksteder 

3.5.4.6 Containere 

3.5.5 Arbejdsområder 

3.5.6 Tekniske hjælpemidler 

3.5.6.1 Generelt 

3.5.6.2 Kraner og materialehejse 

Løftegrej mv er medtaget i AB Tømrer, afsnit 4 som der henvises til. 
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Kraner 

Type: <x> 

Minimumshøjde: <x> 

Minimumsudlæg: <x> 

Minimumslasteevne ved fuldt udlæg: <x> 

Udstyr: <x> 

 

Materialehejs 

Type: <x>  

Hejseplatformens dimensioner: <x> mm x <x> mm (lxb) 

Lasteevne: <x> 

3.5.6.3 Personelevatorer 

Type: <x>  

Hejseplatformens dimensioner: <x> mm x <x> mm (lxb) 

Lasteevne: <x> 

3.5.6.4 Arbejdsstilladser 

3.5.6.4.1 Generelt 

Stilladser er medtaget i AB Tømrer, afsnit 4 som der henvises til. 

3.5.6.4.2 Arbejdsstilladser 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 

 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Type: <x> 

• Terrænkategori: <x> 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: <x> m/s 

• Bygningshøjde over terræn: <x> m 

 

Ved fastlæggelse af formfaktorer bør der tages hensyn til at: 

• <x> 

 

• Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 

<x> kN/m² 

 

Ad stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Komponenter til arbejdsstilladser og gitterdragere til stilladsoverdækning 

skal leveres iht. At-vejledning B.3.2, afsnit 2, Branchevejledning om standardblade 

for systemstilladser, DS/EN 39 og DS/EN 74-1.  

3.5.6.4.3 Skaktrør 

Anvendelse: <x>  

3.5.6.4.4 Stilladsind- og overdækning 

Anvendelse: <x> 

Type: <x> 
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3.5.6.4.5 Mobile arbejdsplatforme 

Anvendelse: <x> 

Type: <x> 

Dimension på platform: <x> 

Minimumshøjde: <x> 

Minimumslasteevne: <x> 

3.5.6.5 Belysning 

Iht AB EL. 

3.5.6.6 Stålplader 

3.5.7 Forsyning til byggeplads 

3.5.7.1 Generelt 

3.5.7.2 Vand og afløb 

Iht AB VVS. 

Anvendelse: <x> 

3.5.7.3 El 

Iht AB EL. 

Type: <x> 

Antal: <x> 

3.5.7.4 Kommunikation 

Anvendelse: <x> 

Antal arbejdsstationer: <x> 

3.5.7.5 Opvarmning 

Anvendelse: <x> 

Type: <x> 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Stk. 6. Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3. 

3.6.1.1 Overdragelse 

3.6.1.2 Drift og vedligehold 

3.6.1.3 Oprydning og renhold mv. 

 Indledende oprydning 

Rydning: <x> 

3.6.1.4 Vinterforanstaltninger 

3.6.1.5 Afrigning 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

Ad stk. 9. 
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Arbejde med isoleringsmaterialer ændres til Branchevejledning om arbejde med 

isoleringsmaterialer. 

 

Ad stk. 10. 

Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer ændres til Branchevej-

ledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer. 

3.6.5 Opretning 

Stk. 1. Punktet 3.6.5 Opretning må alene anvendes ved renovering af bygningsde-

le og ikke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af 

fejl og mangler. 

3.6.6 Byggepladsens indretning 

3.6.6.1 Generelt 

3.6.6.2 Indhegning og afskærmning 

Se bygningsdel 

3.6.6.3 Aflåsning og fyrafteneftersyn 

Antal nøgler udleveret: <x> 

3.6.6.4 Vagtrundering 

Ikke aktuel 

 

Antal runderinger: <x> 

 

Ad stk. 3. 

ITV-anlæg rettes til TVO-anlæg. 

3.6.6.5 Tyverisikring 

Placering af kamera(er): <x> 

 

Ad stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. TVO-anlæg skal udføres iht. TV-Overvågning, DS/EN 50132-7, Del 7: Ret-

ningslinier for anvendelse samt Sikringskatalog -  faneblad 140, TV overvågning. 

 

Ad stk. 2 og 3. 

ITV-anlæg rettes til TVO-anlæg. 

3.6.6.6 Skiltning 

Se bygningsdel 

3.6.6.7 Førstehjælp 

Se bygningsdel 

3.6.6.8 Brandsikring 

3.6.7 Byggepladsens færdselsarealer 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Byggepladsveje 

Eksisterende grusvej langs Multihus benyttes og der skal etableres kørevej langs 

med fremtidig Hal. 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 

Arbejdsbeskrivelse – Byggeplads Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 21/44 

 

 

Wohlert Arkitekter AS 

 

 

3.6.7.3 Gangveje 

3.6.8 Skurby og oplagsplads 

3.6.9 Arbejdsområder 

3.6.10 Tekniske hjælpemidler 

3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Kraner og materialehejse 

3.6.10.3 Personelevatorer 

3.6.10.4 Arbejdsstilladser 

3.6.10.4.1 Generelt 

3.6.10.4.2 Stilladsind- og overdækning 

3.6.10.4.3 Skaktrør 

3.6.10.5 Belysning 

3.6.11 Forsyninger til byggeplads 

3.6.11.1 Generelt 

3.6.11.2 Vand og afløb 

3.6.11.3 El 

Hovedentreprenøren skal have indeholdt strømforbrug til såvel byggeplads og 

skurby gennem hele byggeprocessen i sit tilbud. Se også pkt BSB pkt 4.1. 

 

Stk. 6. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6B er ligeledes gældende. 

3.6.11.4 Kommunikation 

Placering af nødtelefon: <x> 

3.6.11.5 Opvarmning 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Der henvises til PSS. 

 

Der tilføjes: 

Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 
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Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der 

ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byg-

geledelsen. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• <x> 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Ad stk. 2 og 3. 

Udgår. 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.7 Slutkontrol
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

BY 01  Porte, sluser og hegn 

4.1 Orientering 

Der etableres porte, sluser og hegn om byggepladsområdet som afskærmning mod 

publikum. Sluser skal lede besøgende sikkert fra indgang til Sagnlandets områder 

og fra Sagnlandets øvrige områder til Multihuset. Der vil være stor opmærksomhed 

og nysgerrighed fra besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og 

byggeområdet skal afskærmes med henblik på at publikum kan følge processen 

under sikkerhedsmæssige betryggende forhold. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning, samt nedtagning 

af: 

 3 stk dobbelte aflåselige porte inkl. nøgler 

 Byggepladshegn i henhold til byggepladstegning. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Se byggepladstegning. 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med byggeledelse og ANLÆG i forhold til rydning af beplant-

ning og beskyttelse af blivende. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Fældning, beskæring og rydning af beplantning jf AB Beton-Kloak-Anlæg.  

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Fældning, beskæring og rydning af beplantning jf AB Beton-Kloak-Anlæg.  

Genetablering af græsarealer. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

2m høje, og minimum 3m bredde aflåselige byggepladsporte inkl nøgler til eget 

behov samt 5 ekstra sæt. 

2m højt standard byggeplads-/ trådhegn på betonfødder. 
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4.10 Udførelse 

Opstillet tæt, sikkert, stabilt og adgangshindrende. 

 

Byggepladshegnet har en højde på min 2 m. Hegnet udføres som trådnet, og pla-

ceres som vist på byggepladstegning.  

 

Etableringen af byggepladshegn, porte og sluser finder sted i henhold til udbuds-

tidsplanen. Fjernelse af disse må først finde sted når byggeriet er færdigt, og der 

ikke længere er kørsel ifm byggeriet og byggeplads i øvrigt. Nedtagning skal afta-

les med byggeledelsen inden udførelse. 

 

Der etableres 3 stk byggepladsporte ved indkørsler til byggeplads i placering som 

anvist på byggepladstegning. Portene skal være aflåselige.  

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS. 

4.14 Kontrol 

Iht pkt 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 02  Køreplader, køreveje mv 

4.1 Orientering 

I forbindelse med nedlægning af installationer, brønde mv kan det blive nødven-

digt at flytte/ tilpasse den midlertidigt etablerede kørevej. Dette skal være inde-

holdt i tilbud. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter levering, vedligeholdelse, tilpasning/ flytning og demontering af 

køreplader i følgende områder: 

Oplagspladser, affaldscontainere, skurby og for etablering af midlertidig bygge-

pladskørevej.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Iht byggepladstegning. 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

EL og VVS. 

Byggepladskørevej udlægges hvor brandvejen afslutningsvist skal etableres og i et 

område hvor der i byggefasen skal nedlægges dræn og installationer i terræn, 

hvorfor placeringer af dette skal iagttages i forbindelse med planlægning af køre-

vejen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Resterende arbejder under nærværende entreprise.  

Installationer i terræn. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

EL:  Føringer til byggeplads og skure 

VVS:  Føringer til byggeplads og skure 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Anlægsarbejder jf beskrivelser herfor.  

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Køreplader  

Grus 
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4.10 Udførelse 

Der udlægges et udjævnende gruslag over større huller, som afrettes til plan flade 

i niveau med omgivende flader. Gruslaget skal give tilstrækkelig understøtning til 

at plader kan lægges jævnt og uden at vippe. Herover udlægges et tætsluttende 

lag køreplader. Der udskæres i køreplader hvor der er brønde, så besigtigelse kan 

finde sted. Over afløbsbrønde/riste fritskæres for fri afvanding.  

 

Demontering af alt ved byggesagens afslutning samt evt flytninger i byggeperioden 

efter behov. Eventuelle skader i terræn som følge af køreplader, udbedres under 

nærværende position. 

 

Byggepladsområder overtages delvist af anlægsarbejder beskrevet i AB Beton- 

Jord-Anlæg mv. Øvrige byggepladsområder skal afleveres i samme stand som ved 

byggestart jf BSB pkt 4.3 og 4.4.   

 

4.11 Mål og tolerancer 

Med plan flade ovf menes ikke vandret flade, men tilstrækkelig til, at de udlagte 

plader danner en jævn flade, og at hver enkelt plade er godt understøttet og ikke 

vipper. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS. 

4.14 Kontrol 

Iht pkt 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 03  Mandskabsfaciliteter 

4.1 Orientering 

Opstilling, drift og demontering af skurby. Mandskabsvogne tilpasses beskæftigede 

på pladsen og der afregnes efter periode for den ene. 

Eventuelle mandskabsfaciliteter ifm den eksterne byggeplads - afbindingshallen - 

medtages andet sted. 

4.2 Omfang 

Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner skure, der stilles til 

rådighed for alle entreprenører inklusiv entreprenører tilknyttet bygherreleveran-

cer: 

 1 mandskabsvogn for 10 mand i den fulde periode iht udbudstidsplan. 

 1 mandskabsvogn for 10 mand i tilpasset bemanding, der indeholdes 6 måne-

der i tilbud og gives variabel pris for leje pr måned. 

 1 kontorvogn 

 1 møderumsvogn 

 

Der etableres internetadgang i skurby ved opsætning af 3G router. Alle udgifter 

hertil - drift, abonnementer mm. skal være indeholdt. 

 

På byggelederkontoret opstilles og vedligeholdes en fotokopimaskine til A3 med 

scanner til USB og trådløst netværk. Alle udgifter hertil - drift, toner, papir mv. skal 

være indeholdt.  

 

Bemærk at elforbrug til skurby i den fulde periode er en del af det samlede tilbud. 

Se også pkt 2.1 og BSB pkt 4.1 herom.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

Til- og frakobling af mandskabsfaciliteter til strøm, vand, afløb og kloak foretages 

af el- og vvs entreprenør, jf. ”byggepladsinstallationer” i de respektive arbejdsbe-

skrivelser.  

4.3 Lokalisering 

Jf tegningsmaterialet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

EL, VVS  

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
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 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Retablering af terræn efter skurby foretages af hovedentreprenøren og i henhold til 

byggesagsbeskrivelsen. 

4.7 Projektering 

Forslag til skurvognes indretning, indbyrdes placering, orientering og eventuel 

sammenbygning fremlægges til byggeledelse i forbindelse med opstartsmøde og 

inden ordring/ opsætning. 

Mandskabsvogne placeres som udgangspunkt nederst og kontor- og mødevogn 

øverst, så der etableres udsigt til byggeplads fra kontor- og mødevogn.  

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Mandskabsvogne for 10 personer: 

Indeholdende alt nødvendigt og lovpligtigt udstyr til mandskabet, herunder to aflå-

selige skabe pr. person, vaske i omklædningsrummet, toilet og bad i separate rum 

samt spiserum med bord, stole og køleskab.  

 

Møderumsvogn: 

Indeholdende rum til brug for afholdelse af møder for op til 12 personer, og møde-

rumsfaciliteter - borde, stole, kaffemaskine, køleskab, toilet m.v. til afholdelse af 

byggemøder, sikkerhedsmøder m.v.  

Der skal være opslagstavler til nåle på 3 vægge i møderummet.  

 

Kontorvogn: 

Indeholdende 2 separate kontorer til brug for byggeleder og hovedentreprenør, 

møderumsplads for 2-3 personer, samt toilet og tekøkken i separate rum. Hvert 

kontor skal indeholde skrivebord og stol samt opslagstavler på 2 vægge samt en 

whiteboard på ca. 2 x 3 m inkl. skriveredskaber i forskellige farver. Den lille møde-

rumsplads kan være i eget rum (eventuelt i forbindelse med tekøkken) eller alter-

nativt skal der være mødeplads i begge kontorer. På byggelederkontoret opstilles 

og vedligeholdes en fotokopimaskine til A3 med scanner til USB og trådløst net-

værk. 

 

Generelt: 

Der opsættes 3G router, således at der opnås internetadgang i alle skurvogne.  

 

Facadedøre i opvarmede skure skal være monteret med dørpumper.  

 

Der skal medregnes et antal nøgler svarende til antal personer i de enkelte skur-

vogne eller alternativt en nøgleboks med kode. Derudover 2 nøglesæt - 1 sæt til 

bygherren og 1 sæt til byggeleder. 

 

Mandskabsskurene leveres i nyere udgave. Som GSV mandskabsvogn. 

4.10 Udførelse 

Hovedentreprenøren leverer, opstiller, drifter, vedligeholder og fjerner skure og in-

ternetadgang, der stilles til rådighed for alle entreprenører, rådgivere og bygherre. 

Der opstilles i 2 etager efter godkendt forslag. 
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Alle fælles velfærds-, møde- og kontorskure renholdes inklusiv trapper og repos, 

mindst 1 gang ugentligt. Dette inkluderer fejning og vask af gulve. Renholdelse 

skal ligeledes inkludere forsyning med toiletpapir, papirhåndklæder, sæbe og af-

faldsposer på stativ til køkkenaffald. 

Husholdningsaffald fra skurby bortskaffes af entreprenør særskilt fra byggepladsaf-

fald. 

 

Ifm udarbejdelse af udførselstidsplanen, vurderes bemanding, så behov for vel-

færdsfaciliteter kan tilpasses det antal beskæftigede, der er på pladsen i en given 

periode. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS. 

4.14 Kontrol 

Iht pkt 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 04  Affaldscontainere 

4.1 Orientering 

Løbende bortskaffelse af alt affald i hele byggeperioden fra egne entreprenører og 

entreprenører tilknyttet bygherreleverancer. Der medtages 250 m3 blandet affald. 

Entreprenøren fører logbog og der afregnes efter mængder.  

4.2 Omfang 

Sortering og bortskaffelse af alt affald i hele byggefasen. 

 

Træaffald separeres fra øvrigt blandet affald. 

Bortskaffelse og sortering af affald skal ske i henhold til kommunens generelle be-

stemmelser om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, herunder ned-

rivningsarbejder, og kommunens affaldsbekendtgørelse. 

Entreprenøren skal foretage alle nødvendige anmeldelser, og alle udgifter, herun-

der miljøafgifter, deponeringsafgifter og lossepladsafgifter samt nødvendige prøver 

af byggeaffald, skal være indregnet i tilbuddet.  

 

Med hensyn til ren og ubrugt træaffald skal entreprenøren benytte bygherrens 

kontakt:  

NS Transport.   

Niels Steiman.  46 75 63 03 / mob. 40 46 63 60  

Sdr. Mellemvej  30 A 

4000  Roskilde. 

 

Entreprenøren skal rekvirere container hos ovenstående og efterfølgende når con-

taineren er fuld rekvirere tømning. Ved første containerbestilling aftaler entrepre-

nør med NS Transport hvordan aftalen skal afvikles herunder krav til affaldet. 

 

Bygherre skal til stadighed have adgang container for at udtage tømmer til eget 

forbrug. 

 

Bygherre betaler for NS Transports fakturering. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
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 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Container til blandet affald, som efterfølgende sorteres eller flere mindre containe-

re på stedet for affaldssortering på stedet. 

 

4.10 Udførelse 

Hovedentreprenøren sørger for opstilling og løbende tømning af fælles affaldscon-

tainere i hele byggeperioden. Der skal føres logbog på tømninger. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises til BSB og Plan for sikkerhed og sundhed - PSS. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 05  Skiltning 

4.1 Orientering 

Se BSB pkt 4.6.5. 

Der kan ikke påregnes ophængning af skilte på eksisterende bygninger, hegn, be-

voksning mv. Placeringer aftales med byggeledelse/ bygherre. 

Orienteringsskilte ved hegn og porte skal være læsbare fra foran holdende biler og 

af fodgængere. 

4.2 Omfang 

Type 1: Projektskilt ved indgang i ca størrelse bredde 3m højde 4m. 

Type 2: Alt lovpligtigt og sikkerhedsmæssig skiltning - herunder orienteringstav-

le og nødvendige forbuds- og påbudsskilte i fælles færdsels- og arbejds-

områder iht lovgivning og arbejdstilsyn. 

Type 3: 3 stk orienteringsskilte ved indgange til byggeplads i Sagnlandet Lejres 

område monteret på byggepladsporte eller hegn.  

 

Arbejdet omfatter projektering, levering og opsætning ved byggeriets opstart, lø-

bende vedligeholdelse, eventuel flytning samt nedtagning og bortskaffelse ved 

byggeriets afslutning.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

 Jf byggepladstegning.  

 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

Placeringer skal aftales med byggeledelse efter anvisning af bygherre. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Entreprenøren foranlediger at der udføres konstruktioner som er vind- og vejrsik-

ret og med nødvendige afstivninger. Udførelser og præcise placeringer afklares 

med byggeledelse. 

 

Type 1 
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Der skal udarbejdes og optegnes forslag til stort projektskilt, til lovpligtig oriente-

ringstavle ved indgang til Sagnlandet Lejre og til de 3 orienteringsskilte placeret 

ved midlertidige porte/ hegn. 

 

Skiltning - herunder tekst, størrelse og udformning - skal fremsendes til godken-

delse hos byggeledelsen. Skilte udføres i sort skrift på hvid baggrund, illustration 

og logoer i farver. 

 

Projektskilt ved ankomst skal udføres i ca 3 meters bredde og højde som nødven-

digt med underkant 150 cm over terræn. Skilt skal øverst indeholde projektnavn, 

illustration og eventuelt forklarende tekst, og herunder navne og logoer for byg-

herre, støttende fonde, rådgivere, hovedentreprenør og eventuelle underentrepre-

nører. De respektive firmaer leverer fil med grafisk design til byggeledelsen for vi-

dere ekspedition. 

 

Type 2 

Lovpligtig orienteringsskilt ved ankomst (placeret på offentligt område) skal inde-

holde firmaoplysninger, herunder cvr-nummer, SE-nummer, eventuelt RUT-

nummer for samtlige entreprenører, rådgivere mv. Ligesom ovenfor leverer de re-

spektive firmaer grafisk fil med pligtige oplysninger til byggeledelsen for videre ek-

spedition. Dette skilt kan eventuelt indarbejdes i projektskilt.  

Øvrig lovpligtig skiltning i byggepladsens fælles færdsels- og arbejdsområder skal 

være tilstrækkelig og letlæselige.  

 

Type 3 

Skilte ved byggepladsindgange (porte i byggepladshegn) skal indeholde nødvendi-

ge oplysninger om adgang til byggeplads samt telefonnummer til pladsformand, 

byggeleder og Sagnlandets driftschef. Skiltene skal være læsbare fra foran holden-

de biler og af fodgængere. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Alle skilte skal være vejrbestandige, farveægte og vindsikret gennem hele bygge-

perioden frem til åbning. 

 

Type 1 

Projektskilt ved ankomst: 

Vejrbestandigt skilt på plader på vindsikret konstruktion.  

Skilt, bredde 3m x højde som nødvendigt/ ca 4m. 

Beton-afspærringsklods med stolpehuller 

Stolper og afstivning for bæring af skilt. 

Fastgørelsesmidler. 

 

Type 2 

Lovpligtigt orienteringskilt ved ankomst udføres enten integreret i ovennævnte 

projektskilt eller som selvstændigt skilt: 

Vejrbestandigt skilt på plader på vindsikret konstruktion.  

Skilt, ca bredde 1m x højde som nødvendigt. 

Beton-afspærringsklods med stolpehuller 
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Stolper og afstivning for bæring af skilt. 

Fastgørelsesmidler. 

 

Øvrige skilte type 2 og 3: 

Vejrbestandige skilte til opsætning på byggepladsporte og/eller hegn og i fælles 

færdsels- og arbejdsområder.  

Fastgørelsesmidler. 

4.10 Udførelse 

Opstilling i henhold til placeringer aftalt med byggeledelse. Skiltning vedligeholdes 

i hele byggeperioden og fjernes ved afsluttet byggeperiode.  

 

Beton-afspærringsklods skal fungere som fundament for skiltebærende stolper, 

skilte placeres med underkant ca 150cm over terræn.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 06  Hjælpe- og brandslukningsudstyr 

4.1 Orientering 

Levering og vedligeholdelse af 1. hjælps udstyr og brandslukningsmateriel ved ar-

bejdssteder og i skurvogn. Der henvises i øvrigt til BSB, hvor ansvaret for tjek og 

vedligeholdelse ligger hos hovedentreprenøren. 

4.2 Omfang 

Førstehjælpskasser 

Levering og vedligeholdelse / genopfyld af 8 sæt førstehjælpskasser og øjenskyl til 

brug for alle entreprenører.  

 

Brandslukningsmateriel 

Levering og vedligeholdelse/ genopfyld af 4 sæt fælles brandslukningsmateriel, 

som omfatter vand- og pulverslukkere. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Hvert sæt placeres relevante steder i byggeriet:  

 5 sæt i Hal placeret med 2 i salsrum og 1 i hvert af de øvrige store rum. 

 2 sæt i Hus placeret i hver ende. 

 1 sæt i skurvogn.   

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladstegning:  A2.011  

Tegninger i terræn: A1.001 situationsplan eksisterende forhold,  

A2.010 situationsplan fremtidige forhold,  

V2.041 ledninger i terræn,  

E2.061 elinstallationer i terræn 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Almindelige førstehjælpskasser og øjenskyllestationer. 

Sæt med vandslukker og pulverslukker, nyligt kontrolleret for tryk/ funktion. 

4.10 Udførelse 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 
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4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

Der skal udføres kontrol af at udstyr til stadighed er tilgængeligt, korrekt placeret 

og opfyldt.  

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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BY 07  Afbindingshal - ekstern byggeplads 

4.1 Orientering 

Bygherren lejer hal til afbinding/ opsnøring af tømmer beliggende:  

Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve, T 20148121. 

Udlejer leverer og monterer byggepladstavle i afbindingshallen. 

4.2 Omfang 

 Drift og vedligehold  

 El og vvs forsyning samt tilkobling af mandskabsskur 

 Elforbrug/måleraflæsning 

 Etablering af gulv – afbindingsplan. 

 Mandskabsfaciliteter 

 Førstehjælpskasser- levering, vedligehold/ genopfyld af 2 sæt 

 Brandslukningsmateriel - levering, vedligehold/ genopfyld.af 2 sæt 

 Skiltning   

 Rengøring 

 Supplerende arbejdslys.  

 Bimåler for el og vand til mandskabsskur leveres og monteres. 

 Bimåler for el i byggepladstavle leveres og monteres.  

 Ved behov for undertavler til byggepladstavle leveret af udlejer, leveres og 

monteres dette af entreprenøren 

 

Levering, montering/ opstilling, drift, vedligehold, nedtagning, bortskaffelse og 

rengøring af ovenstående skal være indeholdt.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve. 

Mandskabsvogn placeres ca. 100 m fra hallen, af hensyn til opkobling til vand og 

kloak. 

4.4 Tegningshenvisning 
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Plantegning af lejemålet. Det er hal Y der lejes til afbinding. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Inden ibrugtagning af hallen, fotoregistreres stedet, porte overflader mv. 

 Registreringen foretages med henblik på at sikre og dokumentere, at hallen er i 

samme stand ved modtagelsen, som ved afleveringen. Byggeledelsen skal have en 

digital kopi af fotoregistreringen. 

4.9 Materialer og produkter 

Mandskabsvogn for 6 mand i den fulde periode iht udbudstidsplan. Mandskabsvogn 

leveres i nyere udgave og skal indeholde alle lovpligtige mandskabsfaciliteter. Spi-

serum skal indeholde bord, stole, køleskab, kaffemaskine. Facadedøre i opvarmet 

skur skal være monteret med pumpe og radiatorer med termostat.  

 

Almindelige førstehjælpskasser og øjenskyllestationer. 

Sæt med vandslukker og pulverslukker, nyligt kontrolleret for tryk/ funktion. 

 

Lovpligtigt orienteringskilt ved ankomst: 

Vejrbestandigt skilt på plade til montering på bygning. 

Fastgørelsesmidler. 

4.10 Udførelse 

Afbindingsplan 

Levering, montering, nedtagning og bortskaffelse af krydsfinerplan. 

Entreprenøren forbereder, ved modtagelsen af tømmeret, af afbindingshallens ind-

retning. Der etableres et vandret plan af krydsfinerplader med not og fér.  

Planet skal være i tilstrækkeligt omfang til at hallen kan opsnøres på dette. 

Planet skal være så robust at tømmeret kan håndteres og maskiner kan overkøre 

planet.  

Der kan ikke skrues i hallens betongulv. For at stabilisere afbindingsplanet, anbe-

fales planet opbygget af to lag, der limes og skrues sammen.  

 

Mandskabsfaciliteter 

Entreprenøren leverer, opstiller, drifter, vedligeholder og fjerner skur. Skuret til-

sluttes under denne post til elforsyning, vand og kloak. Rør frostsikres i nødvendigt 

omfang. Der monteres bimåler på strømforsyning og vandforsyning. Entreprenøren 

aflæser forbrug af el og vand og oplyser dette på byggemøde.  

 

Byggepladsen skal afslutningsvist afleveres som den modtages. Der rengøres. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 
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4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 

Om hallen: 

Den måler 31 x 31 m. Det er en ikke isoleret lagerhal med 2 store port (4,5b x 

4,5h m / 1 x hejseporte). Til kip: ca. 10 m.  

Bygning af stål med betongulve vægge som stål/træ -plader og har eternit tag. 

Der er mulighed for parkering i nærheden af lejemålets indgang. 
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BY 08 Slutrengøring 

4.1 Orientering 

Der udføres afleveringsrengøring for alle entrepriser overalt i og uden for Hal og 

Hus ifm afleveringen. Rengøringen skal være altomfattende og udført overalt inden 

aflevering, og skal om nødvendigt gentages efter mangelafhjælpning. 

4.2 Omfang 

Alle overflader og bygningsdele i alle rum i nye bygninger, samt udendørs befæ-

stede arealer, herunder også skjulte arealer som skakte. Der rengøres iht neden-

stående og vedligeholdelsesvejledninger for de respektive materialer. Vinduer, 

glaspartier og døre rengøres/ poleres tillige på udvendig side. 

4.3 Lokalisering 

Overalt, indvendig og udvendig. 

4.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til det fulde tegningssæt. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Der må kun benyttes rengøringsmidler og rengøringsværktøj, som er nøje afstemt 

til rengøringen af den givne bygningsdel jvf D&V-materialet. Det påhviler den udfø-

rende at have undersøgt dette inden udførelse. 

4.10 Udførelse 

Udvendige pigstensbelægninger: 

Fejes. 

 

Udvendige tekniske dele, brønde mv: 

Brønde støvsuges for blade, byggeaffald mv, dæksler børstes. 

 

Vindøjer, taglyrer og andet med monteret glas/ hud og lignende: 

Omfattende glas/ hud, lysninger, rammer, skinner, beslag mv. 

Totalrengøring ind- og udvendig af alt træværk, glas og beslag, herunder fjernelse 

af stænk, mærkater og kit. Efterpolering ind- og udvendig. Træværk og metal af-

tørres med skind.  

 

Træværk udvendigt - facader og tag: 

Børstes. 

 

Træværk og lofter indvendigt - vægge, alkover, døre og alle typer lofter mv: 

Støvsuges grundigt med blød børste.  
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Trægulve inkl podier og trapper: 

Støvsuges, vaskes og aftørres iht anvisninger for naturolieret træværk. 

 

Beton- og stengulve  

Støvsuges og vaskes. Alle dørtrin og fuger ved gulve rengøres. 

 

Epoxygulve: 

Støvsuges og vaskes jvf leverandørens anvisninger.  

 

Inventar træ/ metal - herunder skabe, hylder, knager, podie- og alkoveskuffer mv: 

Skabe og skuffer udfejes, støvsuges og aftørres; hylder, skabssider ud- og indven-

dig og låger støvsuges med blød børste. 

 

Pladevægge i laminat: 

Støvsuges, vaskes og aftørres med dertil egnede midler iht DV anvisninger.  

 

Inventar i anretterkøkken: 

Skabe, hylder, skuffer, bordplader, armaturer, hånd- og køkkenvaske mv rengøres 

iht KEN køkkens anvisninger og hygiejnekrav i øvrigt. 

  

Sanitet og øvrigt inventar i toiletter og depotrum: 

Rengøringsvask, køkkenvask og blandingsbatterier rengøres og poleres med sani-

tetsrenser jvf leverandørens anvisninger. 

 

Teknik: 

Støvsuges med blød børste og aftørres med skind. 

 

Efterrengøring: 

Som afslutning på efterreparationer udføres nødvendig lettere rengøring. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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 Bilag 1 Udbudskontrolplan 
 

 Udbudskontrolplan for byggeplads 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 

1 Projekteringskontrol       

1.1        

2 Kontrol af undersøgelser       

2.1        

3 Materiale- og produktkontrol       

3.1 Brandslukningsudstyr  Visuelt 100 % Inden opstilling Trykprøvet, op-

fyldt. 

På opfordring. 

4 Modtagekontrol       

4.1        

5 Udførelseskontrol       

5.1 Porte, hegn og sluser  Visuelt 100% Hver dag Stabilt, aflukket 

og aflåst ved ar-

bejdstid ophør. 

 

5.2 Køreplader – lette og tunge  Visuelt 100% Hver uge Til stadighed sik-

re 

 

5.3 Mandskabsfaciliteter  Visuelt 100% Hver uge Korrekt drift  

5.4 Mandskabsfaciliteter  Visuelt 100% Hver dag Aflukket og af-

låst, lys og varme 

slukket. 

 

5.5 Afbindingshal  Visuelt 100% Hver dag Aflukket og af-

låst, lys og varme 

slukket. 

 

5.6 Skiltning  Visuelt 100% Hver uge Stabilt, aflæse-

ligt, fastmonteret. 

 

5.7 Hjælpe og brandslukningsudstyr  Visuelt 100% Hver dag Tilgængeligt og 

korrekt placeret. 

 

5.8 Hjælpe og brandslukningsudstyr  Visuelt 100% Hver uge Opfyldt.  
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6 Slutkontrol       

6.1 Slutrengøring  Visuelt 100% Inden aflevering Kontrol ved tilsyn  




