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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.450, Basisbeskrivelse – el/2016-08-29 er sammen med denne projektspe-

cifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Her ud over er følgende beskrivelser gældende for arbejdet: 

bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2016-08-03 sammen med 

den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer/<ÅÅÅÅ-MM-DD> 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punk-

ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende pro-

jektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den 

projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte 

nævnes. 

 

Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke 

beskrivelse for bygningsinstallationer. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

• bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2016-08-03.  

• bips B2.450, Basisbeskrivelse – el/2016-08-29. 

• bips B2.461, Basisbeskrivelse - IT-kabling/2015-10-09. 

• bips B2.462, Basisbeskrivelse – sikring/2016-08-12. 

• Molio B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation/2017-01-27. 

 

1.2 Definitioner 

Ved hovedføringsveje menes i dette projekt viste føringsveje på tegninger. Alle øv-

rige føringsveje er supplerende føringsveje. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Følgende grænseskemaer er gældende: 

• <x> 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• <x> 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• <x> 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

• <x> 

 

(ved statslige byggearbejder over 5 mio. kr. samt regionalt eller kommunalt byg-

geri med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr. og igangsat 2013-10-15 el-

ler senere) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Totaløkonomiske beregninger der indgår i totaløkonomiske vurderinger, dvs. 

beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold 

til levetid; levetid er sat til <x> år. Beregninger skal som minimum omfatte 

energiforbrug. Beregninger skal afleveres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer. Projektmateria-

let vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

eller 

 

(ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse 

og udvikling af byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt 
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• Totaløkonomiske beregninger skal afleveres <x> 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afle-

veres <x> 

• <x> 

 

eller 

 

(specielt vedrørende byfornyelse og udvikling af byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afle-

veres <x> 

• <x> 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer. Projektmateria-

let vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4 Byggeplads 

Ad B2.400 stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-

syn i <x> eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• <x> 

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• <x> 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg iht. B2.400: 

• <x>-anlæg iht. stk. <x> 

Dokumentation skal afleveres <x> 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 

• <x> 

 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at 

arbejdet er udført. 
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2.7.4 Kontroldokumentation 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Ad B2.400 stk. 4. 

Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 

• <x> 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.7.6.1 Generelt 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.7.6.3 Asbest 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksempla-

rer: 

• <x> 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksempla-

rer: 

• <x> 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: 

• <x> 

 

Ved renoveringsarbejde skal der i forbindelse med planlægningen tages hensyn til 

<x> 

 

Ad B2.400 stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 

<x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: 

• <x> 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modta-

gelsen. 

 

Ad B2.400 stk. 4. 

Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• <x> 

 

Følgende registreringer skal udføres ud over de i B2.400 stk. 2 anførte: 

• <x> 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24.11.2017 

Arbejdsbeskrivelse – El arbejdet Rev.dato :  

2. Omfang Side : 10/44 

 

 

Gert Carstensen A/S 

• <x> 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• <x> 

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

<x> arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-

kendelse: 

• <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelse/medde-

lelse om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i ar-

bejdet: 

• <x> 

 

Følgende udføres under andet arbejde: 

• <x> udføres af <x>entreprenøren. 

2.12 Rengøring 

2.13 ID-Nummerering og mærkning 

2.13.1 Generelt 

2.13.2 Anlæg og komponenter 

Fysisk mærkning af følgende anlæg, komponenter og beholdere skal udføres: 

• <x> 

2.14 Integration af anlæg 

2.14.1 Generelt 

2.14.2 Systemintegrator 

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning 

2.15.1 Generelt 

Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: 

• <x> 

2.15.2 Testperiode 

2.15.2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: 
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<x>, varighed <x> kalenderdage. 

 

Følgende anses som kritiske fejl/mangler: <x> 

 

Følgende anses som mindre kritiske fejl/mangler: <x> 

 

Ad B2.400 stk. 2. 

Med jævnligt menes hver <x> arbejdsdag. 

 

2.15.2.2 Fælles testperiode 

2.16 Brugerinstruktion 

Følgende brugerinstruktioner skal udføres: 

• <x> 

2.17 Service 

Følgende service skal udføres: 

• Et års service. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget ar-

bejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

• <x> 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• <x> 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

• <x> 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.4 ID-kodesystem 

3.1.5 Udveksling af data og signaler 

3.1.6 Autorisation og uddannelse 

3.1.6.1 Generelt 

3.1.6.2 Varmt arbejde 

3.1.6.3 Asbest 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad stk. 1. 

Fællesregulativet:2017. 

 

Ad stk. 2. 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6 

Bekendtgørelse nr. 12502 af 1. juni 2001 

med senere ændringer: 

BEK nr. 693 af 27/06/2008 

BEK nr. 1230 af 12/12/2008 

BEK nr. 1155 af 06/10/2010. 

 

Ad stk. 3. 
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Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6A 

Bekendtgørelse nr. 9146 af 22. marts 2006 

med senere ændringer: 

BEK. nr. 617 af 26/06/2008. 

 

Ad stk. 4. 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6B 

Bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 2006. 

 

Ad stk. 5. 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 8 

Bekendtgørelse nr. 10026 af 13. november 2006 

med senere ændringer: 

BEK. nr. 618 af 25/06/2008. 

 

Ad stk. 6. 

DS/EN 60204-1:2006 

DS/EN 60204-1/A1:2009 

DS/EN 60204-1/Corr.:2010. 

 

Ad stk. 7. 

Elarbejder:1996. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Ad stk. 1. 

DS 475:2012. 

 

Ad stk. 2. 

a) bips tegningsstandarder C213, del 1, Generelt, 2012-12-29 

b) bips tegningsstandarder C213, del 6, Elinstallationer, 2015-05-21. 
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3.2.3.1 CE-Mærkning 

3.2.3.2 Mærkning 

3.2.3.3 Elmotorer 

3.2.3.4 Frekvensomformere 

3.2.3.5 Overspændingsbeskyttelse 

3.2.3.6 Gennemføringer 

3.2.3.7 Demontering 

3.2.3.8 Lynbeskyttelse 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad B2.400 stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggele-

delsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• El tavler 

• <x> 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 
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3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk 

3.5.1.1.1 Generelt 

3.5.1.1.2 Systemhardware og -software 

3.5.1.1.3 Netværk 

3.5.1.1.4 Anvendelse af bygherrens netværk 

3.5.1.1.5 Dokumentationssystem for udstyr der tilsluttes IT-netværket 

3.5.1.1.6 Tidligt netværk 

3.5.1.1.7 Entreprenørens fjernopkobling 

3.5.1.1.8 Trådløs kommunikation 

3.5.1.2 Elmotorer 

3.5.1.3 Frekvensomformere 

3.5.1.4 El-tracing 

Varmekabler skal leveres til følgende anlægstyper: 

• <x> 

 

De enkelte varmekabelanlæg skal opbygges med følgende kabeltype: 

• <x> 

 

Dimensionerende effekter inden for de enkelte anlægstyper: 

• <x> 

3.5.1.5 Potentialudligning 

3.5.1.6 Målere 

Type: <x> 

Størrelse: <x> 

Måleområde: <x> 

3.5.1.7 EMC-miljø 

3.5.1.8 Forsyningsadskiller 

3.5.1.9 Overspændingsbeskyttelse 

3.5.2 Ledningssystemer 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Skjult kabel- og rørinstallation 

Tilledning for <x>: Ledningstype <x> 

3.5.2.3 Synlig kabel- og rørinstallation 

Tilledning for <x>: Ledningstype <x> 

Klasse for armatur: <x> 

3.5.2.4 Kabel i jord 

Ledningstype <x> 

Markering <x> 
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Beskyttelse <x> 

3.5.2.5 Bøjelige ledninger i fast installation 

3.5.2.6 Kanalskinner 

3.5.3 Apparater og monteringsmateriel 

3.5.3.1 Generelt 

3.5.3.2 Kapslinger 

Kapslingsklasse for <x>: <x> 

3.5.3.3 Indvendig adskillelse/isolation 

3.5.4 Jordingsanlæg og potentialudligning 

3.5.4.1 Generelt 

Til beskyttelse mod indirekte berøring gælder følgende: 

• <x> 

3.5.4.2 Galvanisk tæring 

3.5.4.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr 

 Stang- rørelektroder 

 Bånd og trådelektroder 

 Jordplader 

 Fundamentselektroder 

 Egnede konstruktionsdele 

3.5.4.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser 

3.5.5 Føringsveje 

3.5.5.1 Generelt 

3.5.5.2 Kabelbakker, kabelplader 

Kabelbakker skal opdeles med adskilte spor for følgende installationer: 

• <x> 

3.5.5.3 Gitterbakker 

3.5.5.4 Kabelstiger 

3.5.5.5 Ledningskanalsystemer 

Ledningskanalerne udstyres med følgende spor: 

• <x> 
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3.5.5.6 Kabelgrav i jord 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

3.6.1.1 Elmotorer 

3.6.1.2 Frekvensomformere 

3.6.1.3 El-tracing 

3.6.1.4 Potentialudligning 

3.6.1.5 Målere 

3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.4.1 Generelt 

Følgende demonterede bygningsdele skal forblive bygherrens ejendom og sættes i 

depot: 

• <x> 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Generelt 

Følgende bygningsdele skal oprettes: 

• <x> 
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3.6.6 Mærkning 

3.6.6.1 Generelt 

3.6.6.2 Anlæg og komponenter 

3.6.7 Installation af ledningssystemer 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Skjult kabel- og rørinstallation 

3.6.7.2.1 Generelt 

3.6.7.2.2 Indstøbte rør 

3.6.7.2.3 Indmurede og indfældede rør 

3.6.7.2.4 Installation i bygningshulrum 

3.6.7.2.5 Installation i pladevægge (gipsplader) 

3.6.7.2.6 Ledningskanalsystemer 

3.6.7.3 Synlig kabel- og rørinstallation 

3.6.7.3.1 Generelt 

3.6.7.3.2 Installation på bygningsdele 

3.6.7.3.3 Installation i og på kabelbakker og -stiger 

3.6.7.3.4 Kabelinstallation på wire eller bæretov 

Nedhæng: <x> 

3.6.7.3.5 Slangerør 

3.6.7.4 Kabler i jord 

3.6.7.4.1 Generelt 

3.6.7.4.2 Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse 

3.6.7.4.3 Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering 

3.6.7.4.4 Kabelhåndtering ved nedlægning 

3.6.7.4.5 Parallelføring af énlederkabler 

3.6.7.4.6 Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer 

3.6.7.4.7 Farvekoder for ledningsanlæg 

3.6.7.5 Bøjelige ledninger i fast installation 

Bøjelige ledninger i fast installationer tillades <x>. 
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3.6.7.6 Kanalskinner 

3.6.7.7 Bøjningsradier og respektafstande 

3.6.7.7.1 Generelt 

3.6.7.7.2 Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere 

3.6.7.7.3 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC) 

3.6.7.7.4 Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold 

3.6.7.7.5 Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold 

3.6.8 Lednings- og kabelmontage 

3.6.9 Apparater og monteringsmateriel 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Kapslinger 

3.6.9.3 Ledningers ind- og udføring samt aflastning 

3.6.9.4 Indvendig adskillelse/isolation 

3.6.9.5 Fysisk placering og montage 

3.6.9.6 Afkølingsforhold 

3.6.10 Jordingsanlæg og potentialudligning 

3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Galvanisk tæring 

3.6.10.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr 

3.6.10.3.1 Generelt 

3.6.10.3.2 Stang- og rørelektroder 

3.6.10.3.3 Bånd- og trådelektroder 

3.6.10.3.4 Jordplader 

3.6.10.3.5 Fundamentselektroder 

3.6.10.3.6 Egnede konstruktionsdele 

3.6.10.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser 

3.6.10.5 Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere 

3.6.11 Føringsveje 

3.6.11.1 Generelt 

3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader 

3.6.11.3 Gitterbakker 

3.6.11.4 Kabelstiger 
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3.6.11.5 Ledningskanalsystemer 

3.6.11.6 Kabelgrav i jord 

3.6.12 Arbejde på tavleanlæg 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

3.7.3.1 Generelt 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• <x> 

3.7.3.2 Føringsveje 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Arbejde <x> skal udføres <x> 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• <x> 

3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.7 Slutkontrol 

3.9.7.1 Generelt 

3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

EL-01  Stik- og Hovedledninger 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter etablering af stikledning fra transformer til hovedtavle. 

Hovedledninger fra hovedtavle til undertavler. 

Samling af eksisterende kabel til nyt kabel fra ny hovedtavle i hallen, samt demon-

tering af eksisterende kabel i transformer. 

 

Arbejderne fremgår af hovedledningsdiagrammet, alle arbejder udføres under 

dette arbejde. 

Der skal foretages de viste prøvegravninger for at kortlægge placeringen af de ek-

sisterende kabler. Dette arbejde skal foregå ved håndgravning. 

Bemærk at der forefindes højspændingskabler på området disse skal inden der på-

begyndes gravning påvises af Radius. 

4.2 Omfang 

Etablering af stik- og hovedledninger iht. tegninger 

4.3 Lokalisering 

Se 4.1 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL og fællestegninger. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Grave og anlægsarbejder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Gravearbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Tillukninger og reetablering af terræn 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt 

4.9 Materialer og produkter 

Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udførelse.  

Dækbånd og sandfyld 

4.10 Udførelse 

Se 4.1 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 
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Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-02  Potentialudligninger 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter levering og montering af potentialudligninger. 

4.2 Omfang 

Der udføres hovedudligningsforbindelser af alle vand, varme og ventilationsrør og 

hvor ventilationen føres ud af bygningen. 

4.3 Lokalisering 

Se 4.2  

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL, VVS/VENT. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

VVS og VENT 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 
Potentialudligningsforbindelser skal udføres med materialer, således at potential-
udligningen er korrosionsbeskyttet.  

4.10 Udførelse 

Alle vandrør, afløbsrør, ventilations rør, og andre metalliske dele skal potentialud-

lignes jf. SBEi. 

 

Ventilations aggregater udlignes jf. SBEi. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-03 Kabelfremføringsveje 

4.1 Orientering 

Etablering af føringsveje i terræn. 

Etablering af føringsveje i bygninger. 

Etablering af supplerende føringsveje (ikke vist på tegninger). 

Etablering af trækbrønde. 

4.2 Omfang 

Kabler føres primært skjult i bygningsdele. Den bydende skal gøre sig bekendt 

med husets konstruktion og derved føringsveje.  

 

Det påhviler nærværende entreprenør at sætte sig ind i bygningens op-

bygning og især arkitekt detaljer som viser hvor kabler, føringsveje, dåser 

brandmeldere mv. er placeret. 

 

Det påhviler ligeledes nærværende entreprenør at sætte sig ind hvordan 

de forskellige byggefaser foregår, da det ikke er en traditionel bygge 

måde. 

 

Kabelrør/trækrør mellem den eksisterende bygning og den nye bygning udføres i 

terræn og føres op i væggen i den nye tilbygning, udførslen i væggen skal ske ef-

ter aftale med tilsynet. 

 

Alle skarpe kanter på føringsveje efter tilpasninger fjernes og galvanisering genop-

rettes. Metalføringsveje må ikke føres gennem brandadskillelse. 

4.3 Lokalisering 

Fremgår af tegningerne. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL, Konstruktion og arkitekt. 

4.5 Koordinering 

I forbindelse med etablering af føringsveje skal nærværende entreprenørs arbejder 

koordineres med de øvrige entreprenører. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Alle huller for kabelfremføringsveje udføres under nærværende arbejde. Reetable-

ring af huller udføres ligeledes under nærværende arbejde.  

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Alle for entreprisens gennemførelse nødvendige hulboringer og udsparinger, tilhø-

rer nærværende entreprise. 

Alle huller bores på stedet under nærværende entreprise. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Lukninger omkring kabler, rør m.v. skal ske med materialer der har samme mod-

standsevne som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 
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4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Trækrør skal leveres stive og med glat inderside og være halogen- og PVC-fri samt 

efterlades med træktråd. 

Varmforzinket metalføringsveje. 

4.10 Udførelse 

Se 4.2 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt. 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt. 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-04 Tavler 

4.1 Orientering 

Se 4.2. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter levering, montering, tilslutning og idriftsætning af de på tegnin-

gerne viste tavler (hovedtavle, køkkentavle, tavle for hus samt nedtagning af må-

ler i den eksisterende måler i magasinbygningen.  

4.3 Lokalisering 

Tavleplacering fremgår af tegningerne. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Alle strømafbrydelser skal udføres udenfor normal arbejdstid og udenfor sagnlan-

det åbningstid – og kun efter aftale med sagnlandet og byggeledelsen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprise grænseskema. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Orientering om transportering af tavlen, undersøgelse af dørhuller, m.v. for evt. 

transportdeling af tavler. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Entreprenøren skal efter udførelsen sørge for, at anbringe rettet tavletegning i tav-

len, samt i drift- og vedligeholdelsesvejledningen. 

4.7 Projektering 

Projektering af selve tavlen inkl. forsidetegning udføres under nærværende arbejde 

ud fra nedenstående beskrivelse. Tavle diagrammer og tavle forside tegning ind-

sendes til kontrol hos El ingeniør før tavle sættes i produktion. 

 

Al kontakt med forsyningsselskabet i forbindelse med tilslutning af tavler, udføres 

under nærværende arbejde. Alle ydelser i forbindelse med etablering af nye afreg-

ningsmålere skal være indeholdt under nærværende arbejde. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Tavler udføres som pladekapslet tavler i fabrikat Tabula farve grå. 

I tavlerne skal der udføres opmærkning af komponenter i henhold til diagrammet.  

Alle klemmer for henholdsvis kraft- og svagstrømskabler skal være af samme fa-

brikat og type ved aflevering af entreprisen. 

4.10 Udførelse 

Ydelserne for de nye tavler skal omfatte komplette tavler opsat og monteret fuldt 

færdige til brug inklusiv alle til entreprisen hørende til- og afgående lednings-til-

slutninger, klemmer, bolte, resopalskilte, kabelsko m.v..  
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I tavlerne skal der udføres opmærkning af komponenter i henhold til diagrammer.  

4.11 Mål og tolerancer  

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

Tavle diagrammer og tavle forside tegning indsendes til kontrol hos El ingeniør før 

tavle sættes i produktion. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-05 Kraftinstallationer 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter levering og montering af diverse 230V og 400V stikkontakter, 

samt diverse kraftudtag og krafttilslutninger for el apparater og lign. 

4.2 Omfang 

Omfanget fremgår af tegningerne og nærværende beskrivelse. 

4.3 Lokalisering 

Placeringer og omfang fremgår af tegningerne.  

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprisegrænseskema. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne 

som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udførelse.  

Generelt udføres installationen i tæthedsgrad normaltæt IP 20 og skjult medmin-

dre andet er angivet. I terræn skal materiel være IP65 med mindre andet fremgår 

af tegninger. 

  

For lade standere/-stik anvendes stikkontakter med USB udtag, som Fuga EAN 

NR.: 5703302162449. 

 

Stikkontakter skal være Fuga med 63 rammer – Farver og rammer aftales med til-

synet inden udførsel. 

4.10 Udførelse 

Der udføres de på tegningerne viste kraftinstallationer.  

 

Generelt skal alle nye installationer udføres som angivet i EL-03 – Kabelfremfø-

ringsveje. 
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Nærværende entreprenør skal tilslutte hvidevarer, hhv. køleskabe opvaskemaskine 

i køkken i Hal. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt. 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-06 Lysinstallationer 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter levering og montering af installation for belysning.  

Styringen skal både i hus og hal være Wanpee DALI styring. 

I huset styres lyset over tryk i de tre rum (tænd/sluk og dæmpe på alle armaturer) 

I hallen styres lyset de tre store rum af en DALI styring som styres over tændpa-

neler/touchskærme som vist på tegningerne, der skal desuden leveres en ipad 

med software som ligeledes kan styre lyset, i de øvrige rum er det ”stand alone 

master/slave” tændinger over PIR som vist på tegningerne. 

 

I både hus og hal er armaturer markeret med ”NØD” permanent forsynet fra nød-

strømcentral og tænder på 100% hvis ABA anlægget aktiveres eller hvis strømmen 

forsvinder til lysinstallationen.  

 

For hal gælder at der skal udføres 4 faste scener og mulighed for at overstyre lys-

niveauet på alle belysninger. Der skal afsættes 8 programmør timer til indregule-

ring af anlægget sammen med tilsynet og bygherren. 

 

Der skal efter 14 dage og 2 md. afsættes 2x4 timer (på stedet) til mindre justerin-

ger i lys niveauer og tilpasninger af Dali systemet. 

 

Der henvises til brandstrategirapporten vedr. funktionen af lysstyringen. 

 

4.2 Omfang 

Omfanget fremgår af tegningerne. 

4.3 Lokalisering 

Placeringer fremgår af tegningerne. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprise grænseskema. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne 

som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Eventuel detailprojektering af lysstyring skal være indeholdt i prisen.  

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt 
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4.9 Materialer og produkter 

Lysstyring Vanpee DALI 

Interface til DALi styring i hal fabrikat Vanpee 

Ipad til lysstyring 

PIR sensorer NIKO/Servodan (tilstedeværelsessensorer med ultralyd) 

Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udførelse.  

Generelt udføres installationen i tæthedsgrad normaltæt IP 20 og skjult, med min-

dre andet fremgår af tegninger.  

Der udføres de på tegningerne viste lysinstallationer.  

Generelt skal alle installationer aftales med tilsynet inden udførelse.   

Generelt skal alle nye installationer udføres som skjult installation i bygningsdele 

se desuden afsnittet omkring føringsveje. 

4.10 Udførelse 

Højder på lamper skal aftale med tilsynet før udførsel. 

Placeringer af sensorer og armaturer skal aftales med tilsynet før udførsel. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5.
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EL-07 Belysningsarmaturer og lyskilder 

4.1 Orientering 

Levering, montering og idriftsættelse af belysningsarmaturer. 

4.2 Omfang 

Levering og montering af de på tegningerne viste belysningsarmaturer. 

4.3 Lokalisering 

Omfanget fremgår af tegningerne.  

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Alle de på tegningerne angivne belysningsarmaturer inklusiv lyskilder leveres og 

monteres under elarbejdet. Armaturer som leveres af bygherre skal ligeledes mon-

teres under nærværende arbejder. 

4.10 Udførelse 

Opsætningen af armaturer aftales på stedet med tilsynet før udførsel. Armaturer 

skal opsættes i henhold til fabrikantens anvisninger. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Tilsynet kan kræve prøver på alle belysninger inden udførsel. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-08 Sikkerhedsbelysning 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter etablering af nød- og panikbelysning som centralversion med 

batteribank placeret i teknikrum ved hovedtavle i hallen og under tavlen i huset. 

4.2 Omfang 

Alle de på tegningerne angivne sikkerhedsbelysningsarmaturer inklusiv lyskilder, 

centraludstyr, m.v. leveres og monteres under arbejdet. 

Omfanget fremgår af lysinstallationsplanerne.  

4.3 Lokalisering 

Placeringer og omfang fremgår af tegningsmaterialet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

230V, føringsveje mv. skal være indeholdt i tilbuddet. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne 

som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Detailprojektering af anlægget skal være indeholdt i entreprisen. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Centralanlæg skal være  Exit Zone type MiniControl EZ-MI 12/1500W med intern 

MU-05 modul for afbrydelse af DALI bus, ved nøddrift. 

Udlamper skal være EZ-200/LED EVG for vægmontage i specielfarve efter nær-

mere aftale. 

Alle lyskilder skal være intakt ved afleveringen. 

Alle nødvendige beslag og trempler, som er nødvendige for at fastgøre de fore-

skrevne komponenter i nedhængte lofter, på lette skillevægge eller på andre kon-

struktioner i bygningen, skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Kabler for sikkerhedsbelysningsanlægget skal være brandsikre kabler med Mica 

tape på inderlederne  

 

Der etableres fasebrudssløjfe vha. fasebrudsrelæer EZ-DNÜ. Fasebrudsrelæerne 

overvåger spændingen for lysgrupperne i flugtvejene og i tilfælde af svigt aktiverer 

disse sikkerhedsbelysnings- anlægget. (Denne del indgår i tavle entreprisen). 
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4.10 Udførelse 

Der udføres de på tegningerne viste sikkerhedsbelysninger. Generelt skal alle in-

stallationer udføres som skjult installation i bygningsdele. Der fremføres separate 

kabler for henholdsvis flugtvejsskilte og panikbelysningsarmaturer. 

 

Hvor der anvendes forgreningsdåser skal disse være med porcelænsmuffer.  

 

Instruktion af brugerne i anlæggenes drift skal være indeholdt i el-entreprenørens 

tilbud. 

 

Installation: 

 

Installationen skal udføres som brandsikker installation jf. SB kap 805 med 

brandsikkert installationskabel iht. IEC 60331 imellem centralanlægget og 

samtlige armaturer der indgår i sikkerhedsbelysningsanlægget. Samlinger 

skal udføres med keramiske klemmer. 

 

Dokumentation: 

 

I forbindelse med etablering af sikkerhedsbelysningen skal der forefindes en 

samlet mappe for hele anlægget med følgende indhold: 

 

Datablade for armaturer 

Tegninger for sikkerhedsbelysningsanlægget for hver etage 

Oversigt for centralanlægget 

Strømkredsskemaer 

Montage- og vedligeholdelsesvejledning for armaturer og anlæg. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Tilsynet kan kræve prøver på alle belysninger inden udførsel. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-09 ABA 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter udskiftning af eksisterende ABA central(MX4000) som er place-

ret i administrationsbygningen, så den kan dække de nye bygninger samt fremfø-

ring af brandsikkert kabel fra ABA central til huset og hallen. Fremføringen sker 

gennem eksisterende trækrør frem til magasinbygningen og derfra i nye trækrør 

frem til hallen og huset. Der placeres en ABA undercentral i hallen som vist på teg-

ningerne. 

4.2 Omfang 

Omfang fremgår af tegningsmaterialet. 

4.3 Lokalisering 

Fremgår af tegningsmaterialet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprise grænseskema. 

230V, føringsveje mv. skal være indeholdt i tilbuddet. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Detailprojekteringsplaner og O-planer skal sendes til gennemsyn hos tilsynet til 

godkendelse før udførsel, samt godkendes af det lokale beredskab. Nærværende 

entreprenør indsender dette. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne 

som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Detailprojektering af anlægget skal være indeholdt i entreprisen. 

Anlægget skal opbygges som angivet i brandstrategirapporten. 

Opretning af O-planer skal være indeholdt i tilbuddet. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Se nedenstående. 

4.10 Udførelse 

Se 4.1 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 
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4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-10 Universalnetværk 

4.1 Orientering 

 

PDS 

Under nærværende entreprise skal der udføres et komplet universalnetværk. 

Hele universalnettet skal udføres efter kravene i EN50173-2 2002. 

Alle kabler leveres i PVC- og halogenfri udførelse. 

Anlægget leveres generelt uden aktive komponenter. 

Antallet og placering af stik er vist på tegningerne. 

 

Kabelnettet udføres som skærmet PDS kat. 6A STP stjernenet i separationsklasse 

D. Der vil være stor opmærksomhed på at alle kabler skal fremføres så de overhol-

der respektafstandene i EN50174-2 som er en del af EN50173-2 2002. 

 

Accesspoint 

Accesspoint er bygherreleverance, der udføres pds til disse som jf. tegningsmateri-

alet. 

 

Krydsfelt 

Der leveres, monteres, tilsluttes og idriftsættes 2 stk. krydsfelter med mindst 42U 

og målene (bxdxh) 800x800x2000mm med frontlåger i samme materiale som 

sidestykker. Frontlåger skal leveres med håndtag og Rukolås. (Låsecylinder leveres 

af bygherre) Skabet skal være solidt gulv stålskab (som Electro Enoc NSVB). Ska-

bet leveres med 4-punkts 19” opspændingsrammer samt 1 stk. hylde. Skabene 

skal have justerbare vanger for og bag. 

 

Krydsfelt skal indeholde patchpaneler monteret med de nødvendige stik. Der skal 

ved alle patchpaneler leveres og monteres patchkabelholdere. 

 

Fastgørelse af afgående kabler skal foretages med velcrobånd. 

 

Til fiber-backbone skal der i krydsfelt leveres og monteres patchpaneler med fiber-

konnektorer. De fremførte ledere skal konnekteres med 8º vinklede stik. 

 

I krydsfeltsskab skal der leveres og monteres 1 stk. 230V tripplestikkontakter samt 

2stk. powerpanel med min 5 stk. udtag med runde ben. Powerpanelerne skal være 

med indbygget trancientbeskyttelse. 

 

Backbone 

Der udføres fiber-backbonekabling mellem eksisterende krydsfelt i magasin til nyt 

krydsfelt i hal som vist på tegningerne. 

Fiberbackbone udføres med 6 pars 9/125ym OM4 multimode (12 ledere). 

Backboneterminering i begge ender. Afslutningerne udføres som beskrevet under 

krydsfelter. 
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4.2 Omfang 

Omfang fremgår af tegningsmaterialet. 

4.3 Lokalisering 

Fremgår af tegningsmaterialet. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

230V, føringsveje mv. skal være indeholdt i tilbuddet. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Ikke aktuelt. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne 

som bygningsdelen. 

4.7 Projektering 

Se 4.1 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Se nedenstående. 

4.10 Udførelse 

Se 4.1 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-11 Brand- og lydtætninger 

4.1 Orientering 

Der udføres lyd og brandtætninger. 

4.2 Omfang 

Der udføres brandtætninger hvor installationer gennembryder brandadskillelser. 

Der udføres lydtætninger ved alle gennemføringer. 

4.3 Lokalisering 

Placeringer og omfang fremgår af tegningsmateriellet. 

Der udføres lydtætninger ved alle gennemføringer. 

4.4 Tegningshenvisning 

Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL. 

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med øvrige arbejder. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

I drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal indgå komplet vejledning vedrørende 

brand-tætninger. 

Oversigtstegning over brandtætninger samt kopi af certifikat skal indgå i bruger-

vejledningerne. 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer, der har samme modstandsevne 

som bygnings-delen. Generelt skal alle brandlukninger udføres Jf. BR10 kap.5.1.1. 

stk. 1. 

 

Tætninger i BS 60-bygningsdele og større skal udføres med materiale, som i kvali-

tet svarer til Imprex brandtætningspasta eller dermed ligestillet. 

 

Brandgennemføringer skal udføres i et certificeret godkendt fabrikat med førings-

rør for 25% udvidelse. 

 

I drift- og vedligeholdelsesvejledning skal indgå komplet vejledning vedrørende 

brandtætninger. 

4.10 Udførelse 

Der udføres brandtætning for elinstallationer i følgende omfang: 

Ved alle skillevægge større end eller lig med B60, ved alle etagedæk og ved alle 

teknikrum. Kabelbakker må ikke føres gennem brandadskillelsen. 
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4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-12 Opmærkninger af elinstallationer  

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter opmærkning af alle elinstallationer. 

4.2 Omfang 

Ikke aktuelt. 

4.3 Lokalisering 

Ikke aktuelt. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ikke aktuelt. 

4.5 Koordinering 

Ikke aktuelt. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprise grænseskema. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

4.7 Projektering 

Ikke aktuelt. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Opmærkning udføres med klar dymotape eller lignende. 

4.10 Udførelse 

Kabelnumre skal påføres følgende steder: 

I tavler, fordelingsbokse m.v. 

I installationen, hvor der foretages afgrening på installationer og hvor kabel afslut-

tes i komponent. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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EL-13 Byggepladsinstallationer  

4.1 Orientering 

Der skal udføres elinstallationer til byggepladsbrug. 

4.2 Omfang 

Jf. 4.10 

4.3 Lokalisering 

Ikke aktuelt. 

4.4 Tegningshenvisning 

Byggepladsplan. 

4.5 Koordinering 

Placering af hovedtavle for skurby koordineres med hovedentreprenøren. 

VVS og EL koordinere El-tracing tilslutningspunkter. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Se entreprise grænseskema. 

El til byggebrug betales af hovedentreprenøren. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Etablering af midlertidig stikledning for byggestrøm på 250A fra transformersta-

tion, kablet skal nedgraves i hele dens længde og fjernes efter endt byggeri. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Se entreprise grænseskema. 

Returtagning af alt materiel, inklusiv byggepladstavler og etagetavler efter bygge-

riets afslutning medregnes. Dette må dog ikke ske, før byggepladsen er rømmet 

og der er truffet aftale med tilsynet. 

4.7 Projektering 

Alle kabeldimensioner og tavlestørrelser dimensioneres af nærværende entrepre-

nør. 

Nærværende skal sammen med hovedentreprenøren selv designe byggepladsin-

stallationerne til den valgte byggepladsløsning. Bemærk at en af løsningerne som 

er skitseret er opsætning af en tårnkran. 

4.8 Undersøgelser 

Ikke aktuelt. 

4.9 Materialer og produkter 

Der monteres bimåler foran henholdsvis byggepladstavler til byggebrug samt byg-

gepladstavle til skurbyen. 

4.10 Udførelse 

Under hele byggeperioden skal der under denne entreprise sørges for stikkontakter 

og orienteringsbelysning som tilsluttes i et alt byggepladstavler hver indeholdende 

minimum: 

1 stk. 400V stikkontakt med jord. 

6 stk. 230V stikkontakt med jord. 
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1 stk. automatsikring 3p+N/16A. 

2 stk. automatsikring 3p+N/10A. 

1 stk. HPFI relæ. 

 

Tavlerne forsynes fra en hovedbyggestrømstavle, som opsættes af nærværende 

entreprenør. 

 

Der etableres en orienteringsbelysning på mindst 50 lux ved ophængning af byg-

gepladsarmaturer på master.  

Udvendigt byggepladsbelysnings skal forsynes med skumringsrelæ og ugeur. 

Egentlig arbejdslys skal de enkelte entreprenører selv sørge for. 

 

Der udføres elektrisk tilslutning af el-tracing placeret på udvendige vandledninger 

til byggepladsen, VVS entreprenør levere, opsætter og montere el-tracing. 

 

Vedligeholdelse 

Entreprisen omfatter endvidere vedligeholdelse af samtlige byggepladsinstallatio-

ner ud fra følgende: 

Udskiftning af samtlige lyskilder. 

Reparation af fatninger og afbrydere. 

Udbedring af kabelbrud. 

Udskiftning af sikringer i hovedtavle. 

 

El-entreprenøren skal under byggeriet sørge for en sådan placering af interims in-

stallationer, at alle byggeaktiviteter kan foregå uhindret. 

4.11 Mål og tolerancer 

Ikke aktuelt 

4.12 Prøver 

Ikke aktuelt 

4.13 Arbejdsmiljø 

Ikke aktuelt 

4.14 Kontrol 

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1. 

4.15 D&V-dokumentation 

Se BSB pkt. 6.6.5 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan  
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Projektdokumenter ARB 3.9.2.1 Kontrol af doku-

mentation 

100% Afslutning af projek-

tering 

Eventuelle bereg-
ninger er kontrolle-

ret og fremsendt til 

byggeledelsen. 

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1       

4 Modtagekontrol      

4.1       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Kontrol af føringsveje ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.11 

5.2 Kontrol af stik- og hovedledninger ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.7 

5.2 Kontrol af tavle ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.7 

5.2 Kontrol af gruppeledninger ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.7 

5.3 Kontrol af tilledninger. ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.9 

5.4 Kontrol af kraftinstallationer ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.7 og 3.6.9 

5.5 Kontrol af lysinstallationer ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ARB 3.6.7 og 3.6.9 

5.7 Kontrol af jordingsanlæg og potentialudlig-

ning. 

ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ABR 3.6.7.7 

5.8 Kontrol af brandtætninger ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100% Løbende ABR 3.6.7.1 

5.9 Kontrol af målerapporter ARB 3.9.6 Kontrol af målinger 100% Ved arbejdets af-

slutning 

ABR 3.5.2 

6 Slutkontrol      

6.1 Funktionsafprøvning B2.450, 3.9.7 B2.450, 3.9.7 B2.450, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateri-

ale 

 


