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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.250, Basisbeskrivelse – stål er sammen med denne projektspecifikke be-

skrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende for arbejdet: 

 bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016 

 bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø 8. jul. 2016 

 bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012 

 bips B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt 22. dec. 2015 

 bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve 31. aug. 2012 

 

Arbejdet skal løses på højt kvalitativt niveau og som 1.klasses håndværk og i hen-

hold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der 

ikke er specificerede, skal være af god handelskvalitet og være velegnet til den 

pågældende anvendelse. 

 

En besigtigelse af forholdene på stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende 

kendskab til omfang, terræn, bevoksning, adgangsforhold til byggeområdet og alle 

andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke 

give anledning til ekstrakrav. 

 

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmæssige gennemfø-

relse skal være indeholdt i tilbuddet.   

 

I de enkelte tilbudsposter skal alt nødvendigt arbejde og materialer for gennemfø-

relsen være indeholdt - hullukning, påmonteringer, afdækninger, gennemføringer, 

retableringer, levering og montering, bæringer, afpropninger osv. 

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen står den bydende uklart, må den byden-

de, inden tilbud afgives, indhente nærmere forklaring om dette. Jf tilføjelse til 

AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud, 

selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i til-

budsliste, kan positionen ”øvrigt” på tilbudslister benyttes til specificering og pris-

sætning. 

 

Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren sætte sig ind i det komplette projekt 

og sin del heraf.  

 

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevågenhed i Danmark 

men også ude i verden. Det betyder at det faglige håndværksmæssige niveau skal 

være absolut i 1. klasse, og kunne tåle at blive vist frem i medierne helt ned i de-

taljerne.  

Denne bevågenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier på byggepladsen, som 

vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprenører skal derfor væ-

re villige til at deltage i sådanne indslag.  

Det betyder også, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, så bygge-

pladsen hele tiden er i en tilstand så man kan være bekendt at der filmes.   
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Arbejderne udføres delvis i Sagnlandet Lejres sæsonåbning og der skal i den for-

bindelse tages hensyn til publikum. Der vil være stor opmærksomhed og nysger-

righed fra besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og byggeom-

rådet vil afskærmes med henblik på at publikum kan følge processen under sikker-

hedsmæssige betryggende forhold. 

  

Hal og Hus udføres i friskskovet egetræ og udskåret af Bondeskovgaard og ligger 

til naturlig udtørring hos Bondeskovgaard. Der er tillagt lidt tørringstolerance i ud-

skæringen; men det endelige mål på den pågældende planke vil sjældent ramme 

det teoretiske mål i projektmaterialet, så der vil altid være tilpasning af elemen-

terne.  

 

Træet vil konstant være i en indtørringsproces der afstedkommer lidt svind i træet 

frem til indbygningen, og derfor er det nødvendigt, at alt skal måles op på stedet 

når dele skal indbygges og tilpasningselementerne skal fastlægges. 

 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser. 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsde-

le: 

• Der skal udarbejdes arbejdstegninger jf de specifikke arbejds- og bygningsdels-

beskrivelser. 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar og fremsendes digi-

talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.4 Byggeplads 

Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden fremsendelse 

af tilbud. 

Egen arbejdsbelysning skal være indeholdt i tilbuddet. 

Entreprenøren skal selv sørge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette 

er nødvendigt. Det skal være indeholdt i tilbud. 

Oprydning skal ske løbende, og hver fredag inden arbejdstids ophør skal der fore-

tages en gennemgående oprydning, så byggepladsen forefindes ryddeligt mandag 

morgen både ind- og udvendigt. 

 

Ad stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-

syn senest 5 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 
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2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Der henvises til BSB og PSS.  

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• jf PSS 

 

Montage-/håndteringsanvisning skal fremsendes til byggeledelsen og montageen-

treprenøren. 

 

Ad stk. 3. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 2 arbejdsdage før 

montagens start. 

2.6 Omgivende miljø 

Sagnlandet er en attraktion, med mange besøgende. En del af byggeperioden, vil 

ligge i Sagnlandets åbningssæson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er 

også adgangsvej til byggepladsen. På Sagnlandets område vil der være opdelt i 

gående og kørende trafik. Der skal tages særligt hensyn til dette, eksempelvis vil 

der være sluser/låger ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv være en attrak-

tion, og skal kunne iagttages af Sagnlandets gæster, på sikker afstand og afskær-

met med byggehegn.  

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

For de produkter og byggevarer som er omfattet af en harmoniseret standard eller 

en europæisk teknisk vurdering skal disse være CE mærket. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 

 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

 

For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale, skal dokumentation 

for disses kvalifikationer afleveres på samme måde. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

KS-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en USB. 

Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal være in-

telligente/ beskrivende. 

For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale skal dokumentation for 

disses kvalifikationer indgå i D&V. 

 

Ad 2.7.4 stk1 – basisbeskrivelse. Tilføjelse: 

KS-materialet skal tillige indeholde fotos af alle skjulte væsentlige indbygningsde-

taljer. 
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2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en 

USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i 

relevante mapper. Filnavne skal være intelligente/ beskrivende. 

Se også BSB pkt. 6.6. 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i opstartsmøde, byggemøder med hovedentreprenør 

og byggeledelse i nødvendigt omfang, samt i sikkerhedsmøder hver 14. dag. 

 

Derudover skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder for hver byg-

ningsdel samt afklarende møder i nødvendigt omfang. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i digital form: 

• Leveranceprogram (Montage) 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i digital form: 

• Montageplan (Montage) 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i digital form: 

• Montage/håndteringsanvisning (Leverance) 

• Smedens arbejdstegninger 

 

Ad stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5 

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar: 

• Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde. 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkørsel til 

Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering 

skal afleveres på USB el lignende til byggeledelsen. 

• Forhold omkring portbredder, tilstand af indkørselsveje, og nære sti-, vej-, 

hegns- og beplantningsforhold skal undersøges. Der skal være taget højde for 

muligheder/ begrænsninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-

skyttende foranstaltninger - skal være indeholdt.  

 

Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 
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• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udføres i 1 

eksemplarer. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

3 arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-

kendelse: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 

arbejdet: 

• jf. bygningsdele 

2.12 Rengøring 

Der skal løbende og som minimum dagligt opryddes og rengøres efter egne arbej-

der.  

 

Ved arbejder på færdige overflader skal rengøres for fedtpletter, ”sorte fingre” og 

lignende efter egne arbejder. Dette skal udføres i umiddelbar forlængelse af arbej-

dets færdiggørelse. 

 

Der henvises i øvrigt til PSS. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under 

hovedentreprenøren. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-

de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

• Jf bygningsdele. 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• Jf bygningsdele. 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

• Jf bygningsdele. 

3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2) 

Se byggepladsplan, for orientering omkring tilkørselsforhold. 

Der etableres byggepladstilkørsel med køreplader. 

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 

 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænkategori: 3 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s 

• Bygningshøjde over terræn: 14 m 

 

Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 2,5 

kN/m² 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) 

3.2.2.1 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27. 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010  
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Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2010, 2010-05-01 

DS/EN 1990 DK NA tillæg 1:2010. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

c) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

d) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27 

DS/EN 1991-1-6/AC:2008 

g) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

 

Ad stk. 4. 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2007 tillæg 1:2010 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007 

eller 

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tillæg 1:2010 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tillæg 1:2010 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tillæg 1:2010 

3.2.2.2 Stålkonstruktioner, generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1993-1-1 + AC, Godkendt 2007-07-24 

DS/EN 1993-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1993-1-2 + AC, Godkendt 2007-08-22 

DS/EN 1993-1-2/AC:2009 

c) DS/EN 1993-1-3 + AC, Godkendt 2007-11-12. 

DS/EN 1993-1-3/AC:2010 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2010-12-15 

b) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2007-11-13 

c) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2007-11-13 
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3.2.2.3 Stålkonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1090-1 + A1:2012. 

b) DS/EN 1090-2:2009. 

 

Ad stk. 2. 

AT-vejledning A.2.3. Maj 2010 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Projektering 

Ad stk. 1.  

Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 

2010 (BR10), med senere ændringer: 

Bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om 

offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offent-

liggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om of-

fentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 

 

Ad stk. 2. 

SBi-anvisning 223, 2009 1. udgave 

3.2.3.2 Stål 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN ISO 8501-1:2007 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10160:2000 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 10163-1:2009 

b) DS/EN 10163-2:2010 

c) DS/EN 10163-3:2010 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 10164:2011 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 10025-1:2004 

a) DS/EN 10025-2:2004  

b) DS/EN 10025-3:2004  

c) DS/EN 10025-4:2004  

d) DS/EN 10025-5:2004 

e) DS/EN 10025-6 + A1:2009 

3.2.3.3 Mekaniske samlinger 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1993-1-8 + AC 
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3.2.3.4 Udførelse 

Ad stk. 1. 

a)  

DS/EN 1011-3:2001DS/EN 1011-3:2004/A1 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN ISO 12944-1:2000 

b) DS/EN ISO 12944-2:2000 

c) DS/EN ISO 12944-3:2000 

d) DS/EN ISO 12944-4:2000 

e) DS/EN ISO 12944-5:2007 

f) DS/EN ISO 12944-6:2000 

g) DS/EN ISO 12944-7:2000 

h) DS/EN ISO 12944-8:2000 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 2063:2005 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN ISO 1461:2009 

 

Ad stk. 5. 

a) DS/EN ISO 8502-3:1999 

 

Ad stk. 6. 

a) DS/EN ISO 4628-1:2004 

b) DS/EN ISO 4628-2:2003 

c) DS/EN ISO 4628-3:2004 

d) DS/EN ISO 4628-4:2003 

e) DS/EN ISO 4628-5:2003 

f) DS/EN ISO 4628-6:2007 

g) DS/EN ISO 4628-7:2003 

h) DS/EN ISO 4628-8:2005 

i) DS/EN ISO 4628-10:2004 

3.2.3.5 Demontering 

Ad stk. 1: 

Juli 2005 

 

Ad stk. 2: 

Juli 2009 

 

Ad stk. 3: 

Juli 2010 

3.2.3.6 Stillads 

Ad stk. 1: 

DS/EN 12812:2008 

 

Ad stk. 2: 

http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
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DS 2427:2011 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

 Grundlag 

Konsekvensklasse: CC2 

Kontrolklasse: Normal     

Dokumentationsklasse: Middel 

Korrosionskategori: C4 

 Konstruktionsbeskrivelse 

 Statisk virkemåde 

 Laster 

 Funktionskrav 

 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter (EN 5) 

3.5.1 Generelt (EN 5.1) 

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 

byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Jf bygningsdele. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for for 3 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

3.5.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2) 

Særlige krav til sporbarhed: <x> 

3.5.3 Produkter af konstruktionsstål (EN 5.3) 

3.5.3.1 Generelt (EN 5.3.1) 

Styrke: S355  

Kvalitetsklasse: 8.8  

3.5.3.2 Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3) 

3.5.3.3 Særlige egenskaber (EN 5.3.4) 

Der skal anvendes følgende kvalitetsklasser iht. DS/EN 10164 for stål med forbed-

rede deformationsegenskaber vinkelret på overfladen (z-stål): 

• <x>  
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3.5.4 Stålstøbegods (EN 5.4) 

3.5.5 Tilsatsmaterialer (EN 5.5) 

3.5.6 Mekaniske samlinger (EN 5.6) 

3.5.6.1 Generelt (EN 5.6.1) 

3.5.6.2 Ikke-forspændte bolte (EN 5.6.3) 

3.5.6.3 Forspændte bolte (EN 5.6.4) 

3.5.6.4 Fundamentsbolte (EN 5.6.7) 

Materiale: A4 Flydespænding 450 N/mm2 

3.5.6.5 Låseanordninger (EN 5.6.8) 

3.5.6.6 Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN 5.6.11) 

Materiale: <x> 

3.5.6.7 Specielle samlingselementer (EN 5.6.12) 

3.5.7 Dybler (EN 5.7) 

3.5.8 Understøbningsmaterialer (EN 5.8) 

Anvendelse: <x> 

Materiale: <x> 

Trykstyrke: <x> MPa 

Salt- /frostbestandighed: <x> 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt (EN 4.1) 

Følgende bygningsdele er henført til udførelsesklasse <x>: 

• <x> 

 

Der gælder følgende ændringer til kravene angivet i anneks A.3: 

• <x>. 

 

Konstruktionen er ikke udmattelsespåvirket. 

 

På forlangende af byggeledelsen, skal entreprenøren kontrolmåle og dokumentere 

størrelsen af nærmere angivne mål, hvis der opstår vanskeligheder med at over-

holde afledte mål ved montagen. 

 

Følgende konstruktionselementer skal udføres med følgende pilhøjder: 

• <x>: pilhøjde <x> mm 
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3.6.2 Mål og tolerancer (EN 11) 

3.6.2.1 Generelt 

3.6.2.2 Grundlægende tolerancer (EN 11.2) 

3.6.2.2.1 Generelt (EN 11.2.1) 

3.6.2.2.2 Fundamentsbolte og andre understøtninger (EN 11.2.3.2). 

3.6.2.2.3 Kontakttryk (EN 11.2.3.5) 

3.6.2.3 Funktionelle tolerancer (EN 11.3) 

Toleranceklasse for <x>: <x> 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Overfladebehandling 

3.6.6 Fremstilling og samling (EN 6) 

3.6.6.1 Generelt (EN 6.1) 

3.6.6.2 Identifikation (EN 6.2) 

På følgende konstruktionsdele er stemplede tal eller kørnede mærker ikke tilladt: 

• <x> 

3.6.6.3 Skæring (EN 6.4) 

3.6.6.3.1 Generelt (EN 6.4.1) 

3.6.6.3.2 Klipning og nipling (EN 6.4.2) 

3.6.6.3.3 Termisk skæring (EN 6.4.3) 

3.6.6.3.4 Hårdhed af overflader på frie kanter (EN 6.4.4) 

Eftervisning af termisk skårne kanter gælder for følgende bygningsdele: 

• <x> 

3.6.6.4 Formgivning (EN 6.5) 

3.6.6.4.1 Generelt (EN 6.5.1) 

3.6.6.4.2 Varmformning (EN 6.5.2) 

3.6.6.4.3 Koldformning (EN 6.5.4) 

3.6.6.5 Huller (EN 6.6) 

3.6.6.6 Udskæringer (EN 6.7) 

3.6.6.7 Flader med fuld kontakttryk (EN 6.8) 

Følgende komponentflader skal udføres med kontakttryk: 

• <x> 
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3.6.6.8 Samlinger (EN 6.9) 

3.6.6.9 Kontrol af samlinger (EN 6.10) 

Følgende konstruktionsdele kræves prøvesamlet på værkstedet: 

• <x> 

3.6.7 Svejsning (EN 7) 

3.6.7.1 Generelt (EN 7.1) 

Der skal benyttes ind- og udløbsplader ved følgende stumpsømme: 

• <x> 

3.6.7.2 Svejseplan (EN 7.2) 

Svejseplan skal afleveres til byggeledelsen for gennemsyn <x> arbejdsdage inden 

arbejdet påbegyndelse. Svejseplanen vil blive kommenteret indenfor <x> arbejds-

dage. 

 

Svejseprocedurespecifikationer (WPS) skal afleveres til byggeledelsen for gennem-

syn <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndelse. Svejseprocedurespecifikatio-

ner vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage. 

 

Ad stk. 1. Svejseplanen skal desuden indeholde: 

• <x> 

3.6.7.3 Svejseprocesser (EN 7.3) 

3.6.7.4 Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4) 

3.6.7.4.1 Generelt 

3.6.7.4.2 Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2) 

Kopi af relevante svejsecertifikater for de aktuelle svejsere skal fremsendes til 

byggeledelsen for godkendelse. Fremsendelse skal ske <x> arbejdsdage inden ar-

bejdet påbegyndelse.  

3.6.7.5 Forberedelse og udførelse af svejsning (EN 7.5) 

3.6.7.5.1 Generelt 

Uklassificerede svejsesømme er angivet som <x> 

3.6.7.5.2 Forvarmning (EN 7.5.5) 

3.6.7.5.3 Midlertidige beslag (EN 7.5.6) 

I følgende områder er påsvejsning af midlertidige beslag ikke tilladt: 

• <x> 
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3.6.7.5.4 Andre typer af svejsninger (EN 7.5.15) 

3.6.7.6 Godkendelseskriterier (EN 7.6) 

3.6.7.7 Svejsning af rustfri stål (EN 7.7) 

3.6.7.7.1 Generelt 

3.6.7.7.2 Ændringer af krav i DS/EN 1011-3 (EN 7.7.2) 

3.6.8 Mekaniske samlingsmetoder (EN 8) 

3.6.8.1 Generelt (EN 8.1) 

3.6.8.2 Brug af boltesamlinger (EN 8.2) 

3.6.8.2.1 Generelt (EN 8.2.1) 

3.6.8.2.2 Bolte (EN 8.2.2) 

Følgende bolte skal tillade bevægelser: 

• <x> 

3.6.8.2.3 Skiver (EN 8.2.4) 

Følgende boltesamlingstyper skal anvendes skive under møtrik eller boltehoved 

(den roterede del). 

• <x> 

Følgende boltesamlingstyper skal anvende skive både under skruehoved og møtrik. 

• <x> 

3.6.8.3 Tilspænding af ikke forspændte bolte (EN 8.3) 

Bolte skal tilspændes til følgende momenter: 

• M <x> Boltestyrkeklasse <x>: <x> kNm 

Der anvendes ikke smøring af gevind.   

 

Følgende bolte skal tillade bevægelse: 

• <x> 

Følgende bolte kræver fuld kontaktflade: 

• <x> 

3.6.8.4 Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4) 

Friktionsklasse: <x> 

Følgende kontaktflader kræves fuld kontakt: 

• <x> 

Metode: <x> 

3.6.8.5 Tilspænding af forspændte bolte (EN 8.5) 

Bolte skal spændes til forspændingskraften: 

Fp = 0,7 fub As 

 

Eller: 

Bolte spændes til følgende forspændingskræfter: 

• M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kN 

• M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kN 

 

Eller: 
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Bolte spændes til følgende  tilspændingsmomenter: 

• M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kNm 

• M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kNm 

 

Boltegevind skal smøres med <x>. 

 

Entreprenørens forslag til smøremiddel skal forelægges byggeledelsen til kommen-

tering inden <x>. 

 

Ad stk. 1. Entreprenøren skal <x> arbejdsdage inden opstart af montagearbejder-

ne forelægge procedure til etablering af forspændingskræfterne for byggeledelsen. 

3.6.8.6 Pasbolte (EN 8.6) 

3.6.8.7 Varmnitning (EN 8.7) 

3.6.8.8 Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8) 

3.6.8.9 Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9) 

3.6.8.10 Rivninger og friktionsskader i rustfrie stål (EN 8.10) 

3.6.9 Montage (EN 9) 

3.6.9.1 Generelt (EN 9.1) 

3.6.9.2 Montagemetode (EN 9.3) 

3.6.9.3 Opmåling (EN 9.4) 

3.6.9.4 Understøtninger, forankring og lejer (EN 9.5) 

3.6.9.4.1 Generelt 

3.6.9.4.2 Afsætning og anvendelighed af understøtninger (EN 9.5.2) 

Der skal leveres skabeloner til brug for fiksering af boltegrupper ved indstøbning af 

ankerboltene for følgende boltegrupper: 

• <x> 

3.6.9.4.3 Midlertidige understøtninger (EN 9.5.4) 

Entreprenøren skal fjerne stålopklodsninger og løsne justérmøtrikker i forbindelse 

med understøbningen. De må ikke fjernes/løsnes før understøbningens styrke er 

tilstrækkelig. 

 

Stålopklodsninger må efterlades og justérmøtrikker kræves ikke fjernet for følgen-

de konstruktioner: 

• <x> 

 

Stålopklodsninger med polychloroprengummimellem-

læg/plastmøtrikker/stålmøtrikker med polychloroprengummimellemlæg kan efter-

lades for følgende konstruktioner: 

• <x> 

3.6.9.4.4 Understøbning og forsegling (EN 9.5.5) 

Enten: 
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Der udføres udluftningshuller.  

 

Eller: 

Der skal ikke udføres udluftningshuller. Der skal udføres en prøveudstøbning af en 

fodplade for at sikre, at hele fodpladen bliver understøbt. Byggeledelsen skal have 

mulighed for at overvære prøveudstøbningen. 

3.6.9.5 Montage og arbejde på byggepladsen (EN 9.6) 

3.6.9.5.1 Generelt 

3.6.9.5.2 Prøvesamling (EN 9.6.4) 

Følgende konstruktionsdele kræves prøvesamlet på byggepladsen før montage i 

bygværket: 

• <x> 

3.6.10 Overfladebehandling (EN 10) 

3.6.10.1 Generelt (EN 10.1) 

Bearbejdningskvalitet: <x> 

 

Der forudsættes følgende korrosionskategorier og forventede holdbarheder: 

 

Konstruktionsdel/ Korrosions- Forventet  

emne    kategori  holdbarhed   

 

<x>  <x>                   <x> 

<x>  <x>                   <x> 

3.6.10.2 Forbehandling af ståloverflade (EN 10.2) 

3.6.10.3 Korrosionstrægt stål (EN 10.3) 

Metode: <x> 

3.6.10.4 Galvanisk korrosion (EN 10.4) 

3.6.10.5 Varmforzinkning (EN 10.5) 

3.6.10.6 Forsegling af hulrum (EN 10.6) 

3.6.10.7 Overflader i kontakt med beton (EN 10.7) 

Den foreskrevne overfladebehandling på <x> føres <x> mm under færdig beton-

overflade. 
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3.6.10.8 Utilgængelige overflader (EN 10.8) 

3.6.10.9 Reparation efter skæring eller svejsning (EN 10.9) 

3.6.10.10 Rengøring efter montage (EN 10.10) 

3.6.10.11 Supplement til DS/EN 1090-2 anneks F 

3.6.10.11.1 Generelt 

3.6.10.11.2 Forbehandling af overflader af kulstofstål (EN anneks F.2) 

3.6.10.11.3 Svejsesømme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3) 

Forbehandlingsgrad: <x>.  

3.6.10.11.4 Maling (EN Anneks F.6.1) 

Identifikation: <x> 

Anvendelse: <x> 

Grundbehandling: <x> 

Klasse: <x> 

Korrosionskategori: <x> 

Holdbarhed: <x> 

Kulør dækmaling: <x> 

Glans dækmaling: <x> 

Reference: <x> 

Referencefelter: <x> 

 

Der skal udføres udstikning overalt på svejsninger, bolte, montagesamlinger og 

kanter. 

 

Før udførelse leveres et opstrøg, som danner reference for dækmalingens kulør og 

glans. 

3.6.10.11.5 Sprøjtemetallisering (EN anneks F.6.2) 

Konstruktionsdel: <x> 

Materiale: <x> 

Klasse <x> 

Lagtykkelse: <x> µm 

3.6.10.11.6 Varmforzinkning (EN anneks F.6.3) 

Lagtykkelse: <x> 

 

Der skal før varmforzinkning udføres prøvedypninger med forlænget dyppetid for 

at sikre, at stålet er i stand til at opbygge den krævede lagtykkelse og derefter at 

fastsætte den nødvendige dyppetid. 

3.6.10.11.7 Referenceområder (EN anneks F.7.3) 

Der anvendes referencearealer i følgende omfang: 

• <x>  
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3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• <x> 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 

og/eller sundhedsmæssige risici: 

• Asbest 

• PCB 

• Arbejde med bly 

• Demontering af isolering 

• <x> 

3.9 Kontrol (EN 12) 

3.9.1 Generelt (EN 12.1) 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• <x> 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Der gælder følgende kontrolniveauer: 

Konstruktionsafsnit: <X> 

Dokumentationsklasse: <x> 

A2.2 Projektgrundlag-konstruktionsafsnit: <x> 

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, hovedstatik: <x> 

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, konstruktionsdeles ydeevne: <x> 

A3.2 Konstruktionstegninger og modeller: <x> 

B1.2 Statisk projekteringsrapport-konstruktionsafsnit: <x> 

B2.2 Statisk kontrolrapport-konstruktionsafsnit: <x> 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol (EN 12.2) 

Der skal udføres prøvning af følgende produkter: 

• <x>  

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Fremstilling: geometriske dimensioner af præfabrikerede elementer (EN 

12.3) 

3.9.6.3 Svejsning (EN 12.4) 
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3.9.6.3.1 Generelt 

3.9.6.3.2 Kontrol før og under svejsning (EN 12.4.1) 

3.9.6.3.3 Kontrolomfang (EN 12.4.2.2) 

For følgende svejsesømme i udførelsesklasse EXC1 kræves NDT kontroller: 

• <x>  

 

For følgende svejsesamlinger i udførelsesklasse EXC3 og EXC4 skal der udføres 

produktionssvejseprøver: 

• <x>  

 

Ad stk 2. For følgende svejsesømme kan ved fastlæggelse af omfang af suppleren-

de NDT-kontrol for trækpåvirkede tværgående stumpsømme og sømme med delvis 

indtrægning forudsættes en udnyttelsesgrad mindre end 0,5: 

• <x>  

3.9.6.4 Mekaniske samlingselementer (EN 12.5) 

 

3.9.6.5 Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6) 

3.9.6.6 Montage (EN 12.7) 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Kontrol af prøvemontage (EN 12.7.1) 

Der stilles følgende krav kontrol af prøvemontage: 

<x>  

3.9.6.6.3 Opmålingsmetoder og nøjagtighed (EN 12.7.3.1) 

3.9.6.6.4 Placering og hyppighed (EN 12.7.3.4) 

Som en del af entreprenørens almindelige kontrolopmåling af den færdige kon-

struktion, skal kontrolopmåling og dokumentation af specielt følgende mål frem-

hæves: 

• <x> 

 

Der foretages endvidere kontrol af følgende elementer for følgende konstruktive og 

udstyrsmæssige forhold: 

• <x> 

 

Ved kontrolopmåling skal konstruktionen udover egenvægt være belastet med føl-

gende laste:  

• <x> 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

SM 01 Stålbeslag til Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1:  Levering af beslag til skråstolper Hal RS. 

Type 2:  Levering af beslag til skråstolper Hus RS. 

Type 3:  Levering af beslag til gavlstolper Hal RS. 

Type 4: Levering af Larsenbolte RS 

Type 5: Levering af vindkryds med beslag HUS RS. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

Alle beslag monteres under anden bygningsdel.  

4.3 Lokalisering 

Hal og Hus 

4.4 Tegningshenvisning 

K2.400 HAL. Fundamentsplan 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.402 HAL. Plan, konstruktion. 1. sal og bjælkelag over stue 

K2.403 HAL. Plan, konstruktion. Plan ved mellemåse 

K2.404 HAL. Spærplan 

K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 

K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 

K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 

K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 

K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 

K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K5.420 HAL. Detaljemappe 

 

K2.450 HUS. Fundamentsplan. 

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.452 HUS. Spærplan 

K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 

K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 

K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K5.470 HUS. Detaljemappe 

4.5 Koordinering 

Leverancen koordineres med tømrer 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Betonfundamenter, sokler og terrændæk. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Bolte i kvalitet 8.8 
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Bolte, møtrikker og spændskiver skal være rust- og syrefaste. Flydespænding 

mindst 210 N/mm2. 

 

Type 1 og 2: Beslag og skruer i rust- og syrefast stål af kvalitet A4. Beslaget ud-

føres med huller for skruemontage og i pladetykkelse på 8mm. 

 

Type 3: Beslag og skruer i rust- og syrefast stål af kvalitet A4. Beslaget udføres 

med huller for skruemontage og i pladetykkelse på 8mm. 

 

4.10 Udførelse 

Type 1 og 2: 

Levering af stålbeslag til skråstolper i hal og hus. Beslag udføres som opsvejst 

stålplader 500x100x20 og to stk. 100x10, stålplade 500x100x20 med montagehul-

ler til limankre M20 mod fundament og stålplade 100x10 med montagehuller til 

bolte M16 mod tømmer. 

 

Type 3:  

Der udføres stålbeslag opsvejst af plade Ø150 mm og dorn Ø30 mm. Beslag skal 

monteres på samtlige gavlstolper på Hal.  

 

 

Type 4:  

Levering af bolt M20 med dorn ø 40 mm, Larsenbolte RS. Larsenbolte anvendes 

ved samlinger mellem tagbærende stolper og Mellemåse, samt ved samlinger mel-

lem Rygås og Dok. 

 

 

Type 5: 

Levering af vindtrækbånd BAN208025, båndspændere BNSP80 og beslag til vind-

kryds i hus. Beslag udføres som sammensvejste stålplader 100x90x5 og 60x5, 

stålplade 100x90x5 med montagehuller til bolte M12 mod tømmer og stålplade 

60x5 med montagehul til bolt M20 mod båndspænder BNSP80. Vindkryds anven-

des i modullinje 2 og 3.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Type 1 og 2: Der udføres 3 stk prøver på beslag til en prøvemontage. Prøverne 

kan indgå i det færdige byggeri.  

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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SM 02 Stålskuffer i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

Skufferne i Hal skal benyttes til at opmagasinere borde og stole og andet inventar 

til brug i Salsrummet. 

Skufferne i Hus skal benyttes til at de overnattende kan lægge deres tasker m.v. 

af vejen mens de bor i Huset.  

Skuffefronter monteres af tømrer. 

4.2 Omfang 

44 skuffer i podie i Hal 

16 skuffer under alkover i Hus 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.165  Hal 

A4.261  Hus    

4.5 Koordinering 

Der koordineres med tømrer som skal montere skuffefronter. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Der skal udføres produktionstegninger til godkendelse inden produktion. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Skuffekonstruktion i galvaniseret stål. 

Presgitter 50x50 x 4mm galvaniseret med ramme. 

Kraftige hjul. 

4.10 Udførelse 

Der opsvejses en ramme i vinkelstål på 50 x 50 x 5mm skåret i gering. To stk. T-

stål svejses på tværs som forstærkning. I hjørnerne svejses en trekantet plade på 

200 x 200 x 5 mm som hjørneforstærkning.  

 

Der påsvejses hjørner på 200 x 300 x 5mm som skal sørge for at borde m.v. i 
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skuffen ikke rutsjer af når man trækker skuffen ud og ind under podiet. De to 

hjørner i front udføres med huller for fastskruning af træfronter bagfra. 

Højden på hjørnerne skal afpasses ift. hjulhøjden.  

 

Presgitter nedlægges og fastskrues til rammen. 

 

6 stk. kraftige gummihjul som ikke kan dreje påskrues vinkelrammen.  

 

Skuffe i Hal: B x L = 800 X 2000mm 

Skuffe i Hus: B x L = 1400 x 1500mm  

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en prøve på en skuffe til under podie i hal. Kan indgå i færdig leveran-

ce hvid den godkendes. 

Der skal fremlægges forskellige typer egnede hjul til fastlæggelse af det bedst eg-

nede. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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SM 03 Småarbejder i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang  

Type 1:  Levering og montering af rygningsstål 

Type 2:  Levering og montering af kantstål omkring langild for bæring af låg. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Type 1: Hal 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.164 Hal 

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

  

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Type 1 - rygningsstål i Hal:  

Beslag og skruer i rust- og syrefast stål af kvalitet A4. Beslaget udføres med huller 

for skruemontage og i pladetykkelse på ca. 5mm. 

 

Type 2 - kantstål langild:  

Ca. 90 x 90 x 10mm vinkelstål oliebrændt med forborede huller på den ene flange 

og skåret i gering i hjørner. 

 

4.10 Udførelse 

Type 1 - rygningsstål Hal: 

Der udføres stålbeslag i bredde på 95mm og Y-formet. Beslaget monteres på 

samtlige klemlister i tagryggen på Hal, ca 50 stk. Hvert beslag er unikt forstået så-

ledes, at hvert beslag skal tilpasses drejningen der ligger i klemlisten.  
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Beslagene har montagehuller på alle 3 plader. 

 

Type 2 - kantstål langild:  

Vinkelstålet fastskrues med kraftige skruer rundt i kanttømmeret omkring langil-

den med flangen nedad.  Kantstålet skal bæretrælåg med personbelastning. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Type 1: Der udføres 3 stk prøver på Y-stål med forboret huller til en prøvemonta-

ge. Prøven udføres i f.eks. pladejern. Beslag monteres på en tagrygsprøve, som 

udføres under TØ Tagspån.  

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 

Udbudskontrolplan for stål, generelt 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

0. Generelt      

0.1 Udbudsprojekt ARB 2.8 Projektgranskning Hele projektet Før opstart af værkt-

stedsarbejde 

Granskningskommentarer 

afklaret med byggeledel-

sen 

0.2       

1 Projekteringskontrol      

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek-

tering 

SBI - anvisning 223, 

punkt 5.4.5 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Stålkvaliteter ARB 3.9.4 kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før udførelse EN 12.2.1 

3.2 Kontrol af overfladefejl ARB 3.5.3.2 Visuel 100 % Før værkstedarbejder 

indledes 

EN 5 

3.3 Lagdeling ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før værkstedarbejder 

indledes 

EN 12.2.1 

3.4 Tilsatsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før udførelse EN 12.2.1 

3.5 Boltevarer ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før udførelse ARB 3.5.6 

       

4 Modtagekontrol      

4.1 Ankerbolte monteret af anden entreprenør Projekt Kontrolmåling 100 % Før montage Projekt 
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4.2 Komponenter, færdige fra værksted ARB 3.9.6.1 

Projekt 

Visuel 100 % Inden afsendelse fra 

værksted 

Projekt 

4.3 Overfladefejl EN 12.2.1 Visuel 100 % i områder, der 

kan være påvirket af 

fremstilling 

Før overfladebehand-

ling 

EN 5 

4.4 Præfabrikerede komponenter ABR 3.9.6.2 Kontrolmåling EN 12.3 Før anvendelse EN 12.3 

       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Generelt      

5.1.1 Arbejdstegninger ARB 2.8 Kontrol af tegninger 100 % Før værkstedarbejedr 

indledes 

Overensstemmelse med 

projekt 

5.1.2 Produktionsplanlægning ARB 2.8 Granskning 100 % Før værkstedarbejedr 

indledes 

Udført 

5.1.3 Dimensionskontrol af plader og profiler ARB 3.9.4 Kontrolmåling Iht. Produktionsplan Iht. Produktionsplan EN 5.3 

5.2 Samling      

5.2.1 Tildannelse af emner til samling EN 6.4.1 

EN 12.3 

Visuel/måling 100 % Før svejsning EN 6.4.1 

5.2.2 Klipning og nipling ARB 3.6.6.4.2 EN 6.4.2 EN 6.4.2 Efter udførelse / inden 

samling 

EN 6.4.2 

5.2.3 Termisk skæring ARB 3.6.6.4.3 EN 6.4.3 EN 6.4.3 Efter udførelse / inden 

samling 

EN 6.4.3 

5.2.4 Hårdhed på frie kanter ARB 3.6.6.4.4 EN 6.4.4 EN 6.4.4 Efter udførelse / inden 

samling 

EN 6.4.4 

5.3 Svejsning      

5.3.1 Svejsekvalifikationer ARB 3.6.7.4 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før værkstedarbejedr 

indledes 

EN 7.4.2 

5.3.2 Svejseplan ARB 3.6.7.2 EN 12.4 100 % Før værkstedarbejedr 

indledes 

EN 7.2 

5.3.3 Partiopdeling af svejsesømme ARB 3.6.7.2 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før værkstedarbejedr 

indledes 

EN 7.2 
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5.3.4 Produktionssvejseprøver ARB 3.6.7.4 Visuel Kontrolplan Før værkstedarbejedr 

indledes 

EN 12.4.4 

5.3.5 Kontrol før og under svejsning ARB 3.9.6.3.1 Svejseplan Svejseplan Før og under svejs-

ning 

EN 7.6 

EN 12.4.1 

5.3.6 Kontrol efter svejsning ARB 3.9.6.3.2 Svejseplan Svejseplan Efter svejsning EN 12.4.2 

5.3.7 Kontrol af svejste dybler til kompositkon-

struktioner 

ARB 3.5.7 Visuel/NDT-kontrol Svejseplan Efter svejsning EN 7.5.6 

5.3.8 Midlertidige beslag ARB 3.6.7.5.2 Visuel/NDT-kontrol 100 % Efter svejsning EN 7.5.6 

5.3.9 Kontrol af udført samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolmåling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 EN 6.9 

EN 6.10 

5.4 Mekaniske samlingselementer      

5.4.1 Boltesamlinger, ikke forspændte ARB 3.6.8.3 Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN 12.5.1 

5.5 Overfladebehandling      

5.5.1 Entreprenørens arbejdsinstruktion ARB 2.8.2 Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med 

projekt og produkcent 

specifikationer 

5.5.2 Reparationsprocedurer ARB 3.6.10.11.3 Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med 

projekt og produkcent 

specifikationer 

5.5.3 Ståloverflader, rustgrad og overfladefejl ARB 3.5.3.1  Visuel Hver malingspåføring Før maling Overensstemmelse med 

projekt 

5.5.4 Klimakontrol, stål og luft DS/EN 12944-7 

Afsnit 5.2 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Under udførelse Hver 3. time Overensstemmelse med 

producent specifikationer 

5.5.5 Mekanisk rensning, rensningsgrad ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspåføring Før maling EN 12.6 

EN anneks F 

5.5.6 Mekanisk rensning, ruhed ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspåføring Før maling EN anneks F 

5.5.7 Afrunding af kanter ARB 3.6.6.1 Visuel 100 % Før maling ARB 3.6.6.1 

5.5.8 Prøveplader ARB 3.6.10.11.3 Arbejdsinstruktion ARB 3.6.10.11.3 Før overfladebehand-

ling 

EN 12.6 

 


