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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.410, Basisbeskrivelse — vvs/2016-09-26 er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Her ud over er fglgende beskrivelser geeldende for arbejdet:
bips B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/2016-08-03
bips B2.125, Basisbeskrivelse — jordarbejder for ledninger

Neerveerende projektspecifikke beskrivelse geelder sammen med tilsvarende punk-
ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Neaerveerende pro-
jektspecifikke beskrivelse supplerer og sendrer sdledes kun bestemmelserne i den
projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte
naevnes.

Neerveerende projektspecifikke beskrivelse geelder frem for den projektspecifikke
beskrivelse for bygningsinstallationer.
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.4

2.5

251

2.8

2.9

Falgende greenseskemaer er geeldende:
e Greensefladeskema for tekniske installationer

Byggeplads

Oprydning skal ske lgbende.

Indeholdt i entreprisen er bortskaffelse af eget affald, iht. geeldende miljgregler og
inkl. alle afgifter.

Entreprengren skal selv sgrge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv., hvor dette
er ngdvendigt.

Arbejdet omfatter ogsa etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand
og byggekloak.

Der monteres bimalere pa forsyningsledning til byggeplads og byggeskure.

Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand og
kloak, for 2 stk. mandskabsvogne (se byggepladsplan for placering), samt 1 stk.
3/4” spulehane i byggeomradet, ved Hallens vest-gavl (endelig placering afklares
med tilsynet).

Alle midlertidige installationer skal sikre mod frost, og skal forsynes med overkgar-
selsklodser/broer i ngdvendigt omfang.

Eltracing leveres og monteres af vvs-entreprisen. El-entreprisen udfgrer bygge-
strgm herfor.

Byggevand forsynes fra eksisterende vandstik i Sgnderhus, der nedrives.
Byggekloak tilsluttes spildevandsbrgnd eksisterende spildevandsstik i Sgnderhus,
der nedrives.

Nar naervaerende byggesag er afsluttes, afproppes vandstik og spildevandsinstalla-
tion for nedrevne Sgnderhus og Sortehus, frem til aktive ledninger.

Der henvises i gvrigt til byggepladsplan.

Sikkerhed og sundhed

Evt. pabud fra bygherrens tilsyn til overholdelse af almindelig geeldende sikker-
hedsforanstaltninger skal efterkommes som gnsket af tilsynet.

Der henvises i gvrigt til plan for sikkerhed og sundhed.

Generelt
Felgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
= Kglemiddel varmepumpe.

Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmgder.

Undersggelser
Folgende undersggelser skal udfgres:
= Den eksisterende vandledning i terreen skal findes og frigraves.
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2.11 Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer
Fglgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i
arbejdet:

= Alle gennemfgringer og hullukninger for vvs-installationer skal veere indeholdt i
tilbuddet. Lukninger i lette konstruktioner udfgres med brandfuge.

2.12 Rengaring
Alle installationer skal afleveres fuldsteendigt rengjorte.
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3. Generelle specifikationer
3.2.2 Referencer der er generelt geldende for arbejdet
Bekendtggrelse om etablering af jordvarmeanlaeg, BEK nr. 240 af 27/02/2017
Ad stk. 1.
DS 432:2009
Tilleeg 1: Sikring mod opstemning - Hgjvandslukker
DS 432/Till. 1:2012.
Ad stk. 2.
DS 439:20009.
Ad stk. 3.
DS 452:2013.
Ad stk. 4
DS 469:2013.
Ad stk. 5
a) DS/EN 1999-1-1:2008
DS/EN 1999-1-1/A1:2010
DS/EN 1999-1-1/A2:2014.
Ad stk. 6.
a) DS/EN 1999-1-1 DK NA:2013.
Ad stk. 7.
a) DS/EN 286-1:1998
DS/EN 286-1/AC:2002
DS/EN 286-1/A1:2003
DS/EN 286-1/A2:2005.
3.2.3 Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2.
DS/EN 10204:2004.
3.2.3.1 CE-Meerkning
Neerveerende entreprise leverer CE-maerkning for luftvarmeanlaeg, jordvarmeanlaeg
0g udsugningsanleeg.
3.2.3.8 Rgranleeg
Ad stk. 1.

a) DS/EN 12201-1:2011
b) DS/EN 12201-2 + A1:2013
c) DS/EN 12201-3 + A1:2012
d) DS/EN 12201-4:2013
e) DS/EN 12201-5:2011
f) DS/CEN/TS 12201-7:2014.
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Ad stk. 2.

DS/EN 253:2009 + A2:2015.

Ad stk. 3.
DS/EN 448:2015.

Ad stk. 4.
1ISO 65:1981.

Ad stk. 5.
DS/EN 10255 +A1:2007
DS/EN 10255 +A1/ZA:2008.

Ad stk. 6.
1SO 49:1994/Cor 1:1997.

Ad stk. 7.

DS/EN 10242:1995

DS/EN 10242/A1+AC:2000
DS/EN 10242/A2:2003.

Ad stk. 8.
DS/EN 10220:2003.

Ad stk. 9.
a) DS/EN 10297-1:2003.

Ad stk. 10.
a) DS/EN 10216-2:2014.

Ad stk. 11.
a) DS/EN 10296-1:2003.

Ad stk. 12.
a) DS/EN 10217-2:2002
DS/EN 10217-2/A1:2005.

Ad stk. 13.
a) DS/EN 1092-1 + A1:2013
DS/EN 1092-1 + A1/AC:2014.

Ad stk. 14.
a) DIN EN 10253-2:2008-09
b) DIN EN 10253-4:2008-06.

Ad stk. 15.

a) DS/EN 10305-1:2016
b) DS/EN 10305-2:2016
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c) DS/EN 10305-3:2016
d) DS/EN 10305-4:2016
e) DS/EN 10305-5:2016
f) DS/EN 10305-6:2016.

Ad stk. 16.
DS/EN 10312:2004
DS/EN 10312/A1:2005.

Ad stk. 17.
DS/EN 1SO 1127:1997.

Ad stk. 18.

a) DS/EN 1124-1:2000
DS/EN 1124-1/A1:2004

b) DS/EN 1124-2:2014

c) DS/EN 1124-3:2009

d) DS/EN 1124-4:2013.

Ad stk. 19.
DS/EN 1057 + A1:2010
DS/EN 1057/ZA:2007.

Ad stk. 20.

a) DS/EN 1254-1:1998

b) DS/EN 1254-2:1998

c) DS/EN 1254-3:1998

d) DS/EN 1254-4:1998
DS/EN 1254-4/ AC:2001

e) DS/EN 1254-5:1998.

Ad stk. 21.
Din 16836:2005-08.

Ad stk. 22.

a) DS/EN ISO 15875-1:2004
DS/EN ISO 15875-1/A1:2007

b) DS/EN ISO 15875-2:2004
DS/EN I1SO 15875-2/A1:2007

c) DS/EN ISO 15875-3:2004

d) DS/EN ISO 15875-5:2004.

Ad stk. 23.
DIN 16893:2000-09
DIN 16893 Berichtigung 1:2001.

Ad stk. 24.
DIN 4726:2008-10.
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Ad stk. 25.

a) DS/EN 1519-1:2000.

Ad stk. 26.
INSTA-SBC 1451-1:January 2015.

Ad stk. 27.
a) DS/EN 1451-1:2000.

Ad stk. 28.
a) DS/EN 1455-1:2000.

Ad stk. 29.
DS/EN 13941 + A1:2010.

Ad stk. 30.
DS/INF 152:2004
DS/INF 152/Bil.1:2004.

Ad stk. 31.
a) DS/EN 10088-1:2014.

Ad stk. 32.
Bekendtggrelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsfgring og salg af byggevarer
i kontakt med drikkevand.

3.2.3.9 Forsyningsanlaeg
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-2 + AC:2007
DS/EN 1993-1-2/AC:2009
b) DS/EN 1993-3-2:2007.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1993-1-2 DK NA:2007.

3.2.3.11 Korrosionsbeskyttelse
Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 12944-2:2000
b) DS/EN ISO 12944-5:2007.

3.2.3.12 Samlinger
Ad stk. 1.
Drikkevandsbekendtggrelsen:
Bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanleeg
BEK nr. 802 af 1. juni 2016.

3.2.3.13 Kontrol
Ad stk. 1.

Eduard Troelsgard A/S



Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — vvs
3. Generelle specifikationer

Dato

Rev.dato :

Side

24 11 2017

9/20

3.6.7.7

3.6.7.11

DS/EN ISO 17635:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN I1SO 9712:2013.

Ad stk. 3.
DS/EN ISO 17637:2011.

Ad stk. 4.
DS/EN ISO 5817:2014.

Ad stk. 5.
a) DE/EN ISO 17636-1:2013

b) DS/EN ISO 17636-2:2013.

Ad stk. 6.

a) DS/EN ISO 10675-1:2013.

Teetheds- og trykprgvning
Ad stk. 4.

Teethedsprgvning af installationerne skal foretages med fglgende tryk:

= Brugsvandsinstallationer
e Varmeinstallationer 6 bar

Stgjforhold

10 bar

Intern stgj fra de tekniske installationer ma ikke overstige de nedenfor angivne A-

veegtede stgjniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid.

Rumtype Stgjniveau
Laeq (dB)
Toilet/kgkken/depot 35
@gvrige rum 25
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VVS 01 Ledninger i terreen

4. Bygningsdelsbeskrivelser
VVS 01 Ledninger i terreen
4.2 Omfang

Vandrgr

Varmergr

Jordvarmeslanger

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

4.4 Tegningshenvisning
Se tegningsliste.

4.8 Undersggelser
Entreprengren er ansvarlig for at bekendtggre sig ngje med gvrige eksisterende og
fremtidige ledninger i terraen.

4.9 Materialer
Vandrgr: PE-plastrar
Varmergr: Uponor thermo twin
Jorvarmeslanger: PEL rgr 40 mm.
Jordvarme hovedrgr: PEL rgr 63 mm. Vglund vare nr. 624357
Samlebrgnd for jordvarmeslanger: g600 Vglund vare nr. 689019. Leengder og an-
tal kredse iht. tegning.

4.10 Udfgrelse
Generelt:
Alle gennemfgringer udfgres med bgsningsrar.
Alle arbejder udfgres iht. producenternes anvisninger.

Jordvarmeslanger:

Slanger placeret 0-2 meter fra bygningen isoleres.

Slanger placeret mindre end 1 meter fra kloak- vand og draenrgr isoleres.
Slanger leegges med minimum 0,6 meter jorddeekke, og med min. 1,3 meter ind-
byrdes afstand.
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VVS 02 Aflgb, vand og sanitet

VVS 02
4.1

4.2

4.4

4.9

Aflgb, vand og sanitet
Orientering

Omfang
Byggepladsinstallationer
Aflgb

Vand

Sanitet

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

Tegningshenvisning
Se tegningsliste.

Materialer

Rer:

Aflgbsrgr: Stgbejernsrgr fabr. SAV med jetkoblinger.

Aflgb under kgkkenvask og udslagsvask: Hvid PP plastrgr.

Vandlas under handvaske: Forkrommet stalrgr og forkromet pungvandlas Hans
Grohe vvs nr. 750.051.004

Synlige vandrgr: Geberit rustfri stalrer med fittings i rustfri stal. Der ma ikke an-
vendes fittings i redgods.
Skjulte vandrgr: Pex rgr i rgr, praeisoleret.

Beeringer, bgsningsrgr og rosetter:

Standard bgsningsrgr iht. bips ved alle gennemfaringer.

Flade rosetter af rustfri stal til gulve og vaegge. Fabr. Click one two. Der monteres
ogsa rosset om faldstammen.

Baeringer: Alle baeringer som fabr. Flamco, med gummiindlaeg.

Ventiler:

Afspeaerringsventiler:

som eller tilsvarende Ego 2-delte kugleventiler

med fuldt gennemlgb. Ventilhus og kugle i syre-

fast rustfri stal. VVS nr. 418.207.---

Elvandvarmere:

Metrotherm 110 L inkl. sikkerhedsaggregat. For 3x400 V. vvs nr. 345.121.580
Inkl. stativer/eller lign. for montage pa hhv. vaeg og gulv.
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VVS 02 Aflgb, vand og sanitet

Sanitet:
Renggringsvaske: Rustfri stalvask fabrikat Juvel.
Armaturer: Et-grebs batteri fabr. Mora. inkl. svingtud.

Handvaske: Euroform nr. 626.931.00
Handvaskarmaturer: Mora et-grebs armatur vvs nr. 701.987.714

Spejle: Mal iht. arkitekttegninger.
Spejlholdere: Vola-holdere. Forkromede.
Papirholder: Fabr. Abena.

Veeghaengt papirkurv: Fabr. Abena. Kode 201
Saebedispensere: Fabr. Abena

Handvask, handicaptoilet: 1f6 nr. 623.063.10
Heeve/seenk gasmodel: Pressalit R4260

Armatur: Mora et-grebs armatur vvs nr. 701.987.714
Flextilslutning afleb og vand: Pressalit R2061

@vrigt sanitet som almindelige toiletter.

Handicaptoilet: If6 sign art vvs nr. 601.020.200, If6 seede nr. 614.509.00, If6 toi-
letarm nr. 615.727.10, If6 papirholder nr. 615.727.511

Toiletter: wc skal fabr. Ifo inkl. 1f6 hvidt ssede i hard plast og med softclose, samt
beerestativ

Spulehaner i varmecentral og for opvaskemaskine samt kaffemaskine: Fabrikat
Mora med gevind.

Brandslangevindere: Fabr. Linde, 34” tilslutning og med 30 m. slange. for monte-
ring i veeg.

4.10 Udfgrelse
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger.

Varmtvandsbeholder i teknikrum monteres pa stativ pa veeg.
Varmtvandsbeholder pa 1 sal monteres pa stativ pa gulv.

Byggeplads udfgres iht. pkt. 2.4.
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VVS 03 Varme

VVS 03 Varme

4.2 Omfang
Gulvvarme og radiatorer
Jordvarmeanlaeg

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres og monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

4.4 Tegningshenvisning
Se tegningsliste.

4.9 Materialer
Rar:
Sorte stalrgr i varmecentral: udfgrt af middelsvaere gevindrar efter DIN 2440, 1SO
65, samlet med GF randfittings, VVS nr. 021001.---
Gulvvarmergr: @20 pex

Gulvvarme:

Gulvvarmeshunte: Fabr. Uponor Push
Varmefordelingsplader: Fabr. Uponor
Rumtermostater: Fabr. Uponor, for fortradning

Radiatorer:

Se radiatorliste.

Alle nye radiatorer forsynes med luftskrue, 1/8”. VVS nr. 405510.001
Alle radiatorer monteres med tilhgrende baeringer.

Entreprengren er ansvarlig for kontrol af alle radiatormal inden bestilling.

Rgrbeeringer, bgsningsrgr og rosetter:

Standard bgsningsrgr iht. bips ved alle gennemfgringer.

Flade rosetter af rustfri stal til gulve og veegge. Fabr. Click one two.

Baeringer: Alle baeringer som eller tilsvarende fabr. Flamco, med gummiindlaeg.

Ventiler:

Afspeaerringer: Som eller tilsvarende Broen Bal-

lomax, type 61, muffe-muffe, hgj model VVS nr. 418213.3—
Strengregulering: TA type STAD med aftap. VVS nr.406959.---

Radiatortermostater:

Eduard Troelsgard A/S
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VVS 03 Varme

Danfoss RA 2990 med ventilhus type RA-N med
integreret forindstilling, med prestilslutning, 15
mm, lige. VVS nr. 403250.015

Jordvarmeanleeg:

Varmepumpe: Vglund F1345-60, 60 kW, inkl. brinepumpe, kontraventiler, snavs-
samlere, udefgler, og returtemperaturfgler

Bufferbeholder: Vglund BU-750 inkl. temperaturfgler.

Elpatron: Vglund vare nr. 624366

2 stk. hjeelpereleeer: Vglund vare nr. 067309

Miljgpressostatsat: Vglund vare nr. 624382

2 stk. montagesaet med manometer, udluftning og sikkerhedsventil: Vglund vare
nr. 624644.

Trykekspansionsbeholdere:
Brineside: Dimensioneres af entreprengren, ud fra den endelige udfgrte slange-
leengde.

Varmeside: Der leveres og monteres ekspansionsbeholder med tilhgrende mano-
meter og sikkerhedsventiler samt afblaesningsledninger.
Ekspansionsbeholder leveres med indbygget membran mellem vaeske og luft.

Som Armatec AT8321C.

Pumpe varmeside:
Grundfos Magna 25-60

4.10 Udfoarelse
Generelt:
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger.

Varmeledninger skal sikres ekspansionsmulighed i ngdvendigt omfang, og udfgres i
hele rgrleengder med feerrest mulige rgrsamlinger.

Gulvvarme og radiatorer:

Gulvvarmeslanger skal trykprgves fagr indstgbning, men der mé ikke veere varme
pa under indstgbning.

Strengreguleringsventiler indreguleres til vandmaengder som angivet i tegningsma-
terialet.

Der skal paregnes 1 gang nedtagning og genopsaetning af radiatorer, for malerar-
bejder.

Jordvarmeanleeq:
Anlaegget udfgres med et hviletryk pa slangerne, pa min. 150 kPa.

4.15 Drift og vedligehold
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VVS 03 Varme

Drift og vedligeholdelsesmaterialet skal indeholde alle projekttegninger oprettet
som udfgrt i autocad. Tilsynet leverer udbudstegninger til optegning herfor, men
entreprengren er ansvarlig for registrering og opretning i autocad af eventuelle
a&ndringer.

4.16 Planlaegning
Arbejdet skal planlaegges ngje iht. de gvrige entrepriser.
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VVS 04 Ventilation

4.2 Omfang
Udsugning fra toiletter
Udsugning fra kekken
Luftvarmeanlaeg

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Se greensefladeskema for tekniske installationer.

4.4 Tegningshenvisning
Se tegningsliste.

4.9 Materialer
Kanaler: Som Lindab safe med tilhgrende fittings.
T-stykker: Som feerdige fittings. Der ma ikke anvendes pastik.
Indreguleringsspjeeld: Som Lindab DRU.

Armaturer:
Kakken/toiletter/renggringsrum mv.: g100 kontrolventiler i lakeret stal, RAL 9010.

Indblaesninger i salsrum: Lindab STB-19-3-2000 trykfordelingsboks, med forlaen-
gede trade for indregulering igennem treelameller.

Udsugninger i salsrum: g400 Endebundsnet

Indbleesninger i modtagerum: Lindab dysekanaler VSR 250
Udsugninger i modtagerum: g250 endebundsnet

Indbleaesning i gemakrum: Lindab STB-19-4-1200 trykfordelingsboks
Udsugning i gemakrum: Lindab STU-19-4-1200 trykfordelingsboks

Ventilatorer:

For kakken: Ostberg/Lindab CBU 100

For toiletter: Ostberg/Lindab CBU 160

For salsrum: Ostberg/Lindab IRB 315 Al EC 2 stk.
For gemakrum: Ostberg/Lindab IRB 200 Al EC

For modtagerum: Ostberg/Lindab IRB 400 Al EC
Alle 6 ventilatorer forsynes med trinlgse hastighedsregulatorer.

Lyddeempere v. ventilatorer, antal iht. tegninger:

For kgkken: 2100 SLU 50-900
For toiletter: 2100 SLU 50-900
For gemakrum: 2250, SLGPU100-1200
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VVS 04 Ventilation

For ankomstrum: 2400 SGUPU100-1200, indblaesning
For ankomstrum: 2400 SLU100 — 1200, udsugning
For salsrum: 2400 SGUPU100-1200, indblaesning

Varmeflader:

For salsrum: TT coil HW-ES-2,0-450-433-4R-2-S-Cu/Al, 2400 tilslutning
For gemakrum: TT coil HW-ES-2,0-450-433-4R-2-S-Cu/Al, 2400 tilslutning
For modtagerum: TT coil HW-ES-2,0-250-233-4R-1-S-Cu/Al, 2200 tilslutning

4.10 Udfgrelse
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger.

Boksventilatorer monteres pa trykfast isolering og mdf-plade.

Afkast for udsugninger fgres til vindgjer i gavle, hvor kanalen afsluttes med ende-
bundsnet.

Samtlige kontrolventiler indreguleres.

Armaturer for luftvarmeanlaeg indreguleres sa luftgennemstrgmmen fordeles lige-
ligt over alle armturer.

Kanaler i ingenigrgang udfgres tidligt i byggeriet, og skal teethedsprgves inden in-
genigrgangen tildeekkes.

Kanaler udfgres efter taethedsklasse B.

Indreguleringer ma paregnes udfart af flere omgange.
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VVS 05 Teknisk isolering

4.2 Omfang
Kondensisolering af koldtvandsrar
Varmeisolering af varmtvandsrgr
Varmeisolering af varmergr
Varmeisolering af indblaesningskanaler for 4 luftvarmeanlaeg.

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema for tekniske installationer.

4.4 Tegningshenvisning
Se tegningsliste.
Bemeaerk at isolering ikke er vist pa tegningsmaterialet.

4.7 Projektering
Isoleringstykkelser iht. DS452 og ”Den lille tekniske” fra Rockwool.
Ingenigrgang betragtes som opvarmet til 20 °C

4.9 Materialer
Varme og kondensisolering som fabr. Rockwool eller Isover.
Flocodemeerkater med angivelse af medie og flowretning. Omfang iht. bips 2.400.
Alle rgr afsluttes med Isogenopak.
Varmeisolerede indblaesningskanaler afsluttes med vaev og maling RAL 9010.

Eltracing: Som fabr. Devi.

4.10 Udfgrelse
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger.

Der isoleres omkring alle ventiler. Omkring motorventiler, strengreguleringsventi-
ler, fordelerrgr og pumper monteres tilhgrende aftagelige kapper.

Varmeflader for luftvarme til modtagerum og gemakrum isoleres.
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Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — vvs
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato

24 11 2017

Rev.dato

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

5 Udfgrelseskontrol

5.2 Rarmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og kon- 100% Lobende ARB 3.6.7.1
trolmaling

5.3 Beeringer herunder feellesbaeringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Logbende ARB 3.6.7.3

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.1

5.5 Rargennemfaringer og bgsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Lgbende ARB 3.6.7.1

5.7 Teethed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmaling 100% Far indregulering ARB 3.6.7.6

5.8 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Logbende ARB 3.6.7.7

5.9 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen- [100% Efter indregulering ARB 3.6.7.9
tation

5.11 Klarggring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Fgr sammenbygning |ARB 3.9.6.3

5.12 ”Som udfert” - Lgbende registrering 100 % Lgbende Registrering udfaert i
af eventuelle eendrin- handen pa projekt-
ger. tegninger.

6 Slutkontrol

6.1 Funktionsafprgvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Far aflevering Overensstemmelse

med projektmateriale
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