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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.330, Basisbeskrivelse – maling/2011-12-31 er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016 

B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø 8. jul. 2016 

B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012 

B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/2012-05-30. 

 

Ad stk. 6. 

Udgår. 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

I de enkelte bygningsdele nævnes nr. på MBK anvisningsblade som er vedlagt 

nærværende beskrivelse. 

Al afdækning skal være indeholdt. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter behandling af følgende bygningsdele: 

Indvendig 

• Krydsfinervægge i toiletter og anretterkøkken 

• Spanske vægge i toiletter 

 

Arbejdet omfatter demontering af følgende bygningsdele: 

• <x> 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres (behandles) under dette arbejde: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

• <x> 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• <x> 

2.3 Projektering 

2.4 Byggeplads 

Generelt henvises til BSB og AB for byggepladsarbejdet. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden fremsendelse 

af tilbud. 

Egen arbejdsbelysning skal være indeholdt i tilbuddet. 

Entreprenøren skal selv sørge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette 

er nødvendigt. Det skal være indeholdt i tilbud. 

Oprydning skal ske løbende. 

 

Ad stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-

syn i <x> eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 
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2.5.1 Generelt 

Der henvises til BSB og PSS.  

Eksisterende Multihus er opført i 2008 og ingen bygningsdele forventes at indehol-

de sundhedsskadelige stoffer. 

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• Arbejder fra stige og rullestillads. 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Ad stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i 

de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede 

standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 

• <x> 

 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført.  

2.7.4 Kontroldokumentation 

Ad stk. 1. 

d) og e) sammenfattes således: 

d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende do-

kumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Iht BSB. 

D&V-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf, eventuelt 

suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i rele-

vante mapper. Filnavne skal være intelligente/ beskrivende. 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.7.6.1 Generelt 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

 

2.7.6.3 Asbest 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i opstartsmøde, byggemøder med hovedentreprenør 

og byggeledelse i nødvendigt omfang, samt i sikkerhedsmøder hver 14. dag. 
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 Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder for hver bygningsdel 
samt afklarende møder i nødvendigt omfang. 

 

Afsluttende malerbehandlinger skal generelt udføres efter slutmontering af, sani-

tet, kontakter m.v. 

 

Der skal påregnes pletreparationer ifm alle bygningsdele efter at fast inventar og el 

komponenter er monteret. Dette skal være indeholdt i tilbud for alle behandlings-

typer. 

 

Der skal udføres en referenceprøve på hver behandlingstype. Placering aftales ved 

projektgennemgangsmøde. 

 

I forbindelse med TØ’s finisharbejder skal aftales om emner ønskes malerbehand-

let efter tilskæring og inden montering, det gælder for: 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksempla-

rer: 

• <x> 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: 

• <x> 

 

Ad stk. 1.  

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 

<x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: 

• <x> 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modta-

gelsen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Overflader overleveret fra øvrige entreprenører kontrolleres for overholdelse af 

udfaldskrav.  

• Undersøgelser skal udføres inden arbejders begyndelse således, at der er vis-

hed for, at de beskrevne behandlinger er fyldestgørende og fuldt tilstrækkelige. 

 

Følgende registreringer skal udføres: 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 

• <x> 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• <x> 

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udføres i 1 

eksemplarer. 
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Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

3 arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-

kendelse: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Bemærk at synlige el-komponenter monteres ifm malerarbejdets afslutning. 

 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 

arbejdet: 

• <x> 

 

Følgende udføres under andet arbejde: 

• <x> udføres af <x>entreprenøren 

2.12 Rengøring 

Der skal løbende og som minimum dagligt opryddes og rengøres efter egne arbej-

der. Ved arbejder på færdige overflader skal rengøres for malerpletter, fedtpletter, 

”sorte fingre” og lignende efter egne arbejder. Dette skal udføres i umiddelbar for-

længelse af arbejdets færdiggørelse.  

 

Der henvises i øvrigt til BSB. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

Stk. 1 udgår og erstattes af: 

Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere 

direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstem-

melse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre 

mærkningskrav. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under 

hovedentreprenøren. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Der henvises til AB BY, hvor byggepladsydelser er placeret under hovedentrepre-

nøren. 

I byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse som 

følge af trafik, andre arbejder, vejrlig og i det hele taget. 

 

Der henvises i øvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Stk. 11. Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende for-

anstaltninger der vil blive udført, herunder: 

• Foranstaltningstype 

• Materialer 

• Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning 

• Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele 

• Hvordan vedligehold sikres 

• Periode for den beskyttende foranstaltning. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Jvf byggepladsplan og BSB, og efter aftale med hovedentreprenøren. 

Deponering skal ske efter aftale med byggeledelsen. 

 

Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- 

og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer 

og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige 

bygværk opfyldes. 

 

Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af byg-

herren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være in-

deholdt i arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod 

skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer. 
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Stk. 4. Bygningskonstruktioner og – materialer må ikke have et fugtindhold, der 

ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. 

3.1.2.4 Stillads 

Entreprenøren skal have stilladser m.v. indeholdt til eget brug. 

 

Ad stk. 4 og 5, der tilføjes: 

og iht. AT-vejledning B.3.2. 

 

Stk. 6. Arbejdsstilladser skal indrettes således, at eventuelle ben og/eller hjul ikke 

beskadiger eksisterende gulve. 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.3.1 Generelt 

3.1.4 Autorisation og uddannelse 

3.1.4.1 Generelt 

3.1.4.2 Varmt arbejde 

3.1.4.3 Asbest 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Der ønskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI, MBK osv) med 

de skrappeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er gældende. 

 

Ad stk. 1. 

DS/EN ISO 4618:2014. 

 

Ad stk. 2 udgår og erstattes af: 

Stk. 2. MBK - Nybehandling 

Malerfagligt Behandlingskatalog 

www.teknologisk.dk/mbk. 

 

Ad stk. 3 udgår og erstattes af: 

Stk. 3. MBK - Vedligehold 

Malerfagligt Behandlingskatalog 

www.teknologisk.dk/mbk. 

 

Ad stk. 4. 

Udgår. 

 

Ad stk. 5 der tilføjes: 

www.mba.malermestre.dk. 

 

Ad stk. 7 der tilføjes 
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Med senere ændringer: 

BEK nr. 1522 af 15/12/2010. 

 

Ad stk. 8 der tilføjes: 

Med senere ændringer: 

BEK nr. 496 af 27/05/2004 

BEK nr. 20 af 12/01/2009 

BEK nr. 1125 af 28/11/2011. 

 

Ad stk. 9. 

At-Vejledning C.0.8, marts 2002. 

 

Stk. 10. Bekendtgørelse af lov om kemikalier 

Lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 

Miljøstyrelsen. 

 

Stk. 11. Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffet og blandinger i bekæmpelses-

midler 

Bekendtgørelse nr. 1108 af 10. oktober 2014 

Miljøstyrelsen. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Ad stk. 2. 

DS-Håndbog 124:2008. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1062-1:2004 

b) DS/EN 1062-6:2002  

c) DS/EN 1062-7:2004  

d) DS/EN 1062-11:2002  

DS/EN 1062-11/AC:2006. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 1062-3:2008. 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 13300:2001. 

 

Ad stk. 6 udgår og erstattes af: 

Stk. 6. Malinger og lakker Malinger og malingssystemer til udendørs træ 

a) Del 1: Klassifikation og udvælgelse 

DS/EN 927-1:2013 

Dasnsk Standard. 

 

Ad stk. 7. 

a) Udgår og erstattes af  

Malinger og lakker - Coatingmaterialer og -systemer til udendørs træ 

Del 2: Ydeevnespecifikation 

DS/EN 927-2:2014 
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b) Udgår og erstattes af 

Malinger og lakker - Malinger og malingsystemer til udendørs træ 

Del 3: Prøvning efter udendørs eksponering 

DS/EN 927-3:2012 

c) DS/EN 927-5:2007 

d) DS/EN 927-6:2006. 

 

Ad stk. 8. 

a) DS/EN ISO 12944-1:2000 

b) DS/EN ISO 12944-2:2000  

c) DS/EN ISO 12944-3:2000  

d) DS/EN ISO 12944-4:2000  

e) DS/EN ISO 12944-5:2007  

f) DS/EN ISO 12944-6:2000  

g) DS/EN ISO 12944-7:2000  

h) DS/EN ISO 12944-8:2000. 

 

Ad stk. 9. 

By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 16.11.2001. 

 

Ad stk. 10. 

Med senere ændringer: 

BEK nr. 1073 af 27/10/2009 

BEK nr. 84 af 02/02/2011 

BEK nr. 1456 af 20/12/2012. 

 

Ad stk. 11 udgår og erstattes af 

Malinger og lakker. Bestemmelse af glansværdi ved 20º, 60º og 85º 

DS/EN ISO 2813:2014 

Dansk Standard. 

 

Ad stk. 12. 

Hvor går grænsen, 4. udgave, marts 2009. 

 

Ad stk. 13. 

Hvor går grænsen, 1. udgave 2009. 

 

Ad stk. 14. 

Udgår. 

 

Ad stk. 16. 

Udgår. 

 

Ad stk. 17. 

AT-vejledning C.2.2, Juli 2005. 

 

Ad stk. 18. 

Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer, Juli 2009. 
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Ad stk. 19. 

Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, 

Juli 2010. 

 

Ad stk. 20. 

DS/EN 12812:2008. 

 

Ad stk. 21. 

DS 2427:2011. 

 

Stk. 22. Svejsning, skæring mv. i metal 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014 

Arbejdstilsynet. 

 

Stk. 23. Opstilling og brug af stilladser 

At-vejledning B.3.2 

Januar 2006, 2. udgave juni 2008 

Arbejdstilsynet. 

 

Stk. 24. DBI vejledning 10 

a) Del 1: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 

2. udgave, November 2008 

b) Del 2: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 

2. udgave, November 2008 

c) Del 3: Varmt arbejde 

Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 

1. udgave, November 2008 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

 

Stk. 25. Maling og lakker - Evaluering af nedbrydning af malingsoverflader - Angi-

velse af antal og størrelse af fejl og graden af ensartede ændringer i udseende 

Del 3: Vurdering af rustgrad 

DS/EN ISO 4628-3:2004 

Dansk Standard. 

 

Stk. 26. Stofbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 170 af 19. februar 2015 om brug af kemiske stoffer og blan-

dinger i bekæmpelsesmidler 

Miljøstyrelsen. 
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3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

Entreprenører skal have gjort sig bekendte med eksisterende forhold inden afgivel-

se af tilbud. 

 

Ad stk. 2 udgår og erstattes af: 

Stk. 2. Undersøgelser af underlagets beskaffenhed fx, vedhæftning skal udføres 

iht. MBK, Prøvemetoder. 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

Skal være 1. klasses materialer af velkendte producenter. Når der er tale om våd-

rum skal alle produkter være godkendte til vådzoner. 

3.5.1 Generelt 

Alle malerprodukter skal være i bedste kvalitet og i produktserier, der fra produ-

centen er beregnet til at benyttes sammen, enten fra Beck og Jørgensen, Flügger 

eller andre anerkendte producenter.  

 

Ad stk. 1.  

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggele-

delsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• <x> 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

 Flygtige organiske forbindelser 

3.5.2 Malinger og lakker 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

3.5.3 Træbeskyttelsesmidler 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Ad stk. 2 udgår og erstattes af: 

Stk. 2. Aktivstoffer i træbeskyttelsesmidler skal være iht. Stofbekendtgørelsen. 

3.5.4 Malerfugemasse mv. 

Se 3.5.1- MS fugemasse 

Der henvises i øvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 
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3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Alle flader skal være dækkede, fyldte, lukkede og glatte, og alt skal udføres til de 

højeste æstetiske krav. 

Leverandørers anvisninger skal følges. 

 

Stk. 13. Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3. 

 Fugt- og temperaturforhold 

Det påhviler overalt entreprenøren at udføre fugtmålinger, og sikre at underlag for 

behandlinger har en korrekt beskaffenhed og fugtighed. Såfremt underlag ikke har 

egnet beskaffenhed, skal byggeledelsen snarest kontaktes, og fugtregulerende for-

anstaltninger afklares i samråd. 

 

Ad stk. 2. udgår og erstattes af: 

Stk. 2. Entreprenøren skal udføre fugtmålinger inden arbejdet påbegyndes iht. 

MBK, Prøvemetoder. 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.4.1 Generelt 

3.6.4.2 Afrensning 

3.6.4.2.1 Generelt 

 

Ad stk. 3. 

Punkt 3.6.7 ændres til punkt 3.6.6. 

 

Stk. 4. Efterfølgende afrensningstiltag er kun gældende såfremt de er angivet pro-

jektspecifikt med henvisning til hvilke stk. der skal bringes i anvendelse. 

 

Stk. 5. Afrensning og opretning skal tilsammen opfylde forudsætninger angivet i 

pkt. 3.6.6 Behandling.  

3.6.4.2.2 Lofter og vægge 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.4.2.3 Vinduer/døre og træ udvendig 

3.6.4.2.4 Træværk indvendigt 

3.6.4.2.5 Gulve 

3.6.4.2.6 Metal 

Stk. 4. Angivelse af rustgrad er iht. DS/EN ISO 4628-3. 

3.6.4.2.7 Facader mineralske 

3.6.4.2.8 Blyholdig maling og litopone 

Ad stk. 1. 
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BEK nr. 292 ændres til BEK om arbejde med materialer og stoffer. 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Generelt 

Der rettes op i nødvendigt omfang for at opnå et underlag, som sikrer, at der er 

sammenlignelighed mellem gamle og nye overflader i bygningen. 

Se i øvrigt de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Ad stk. 6. 

punkt 3.6.7 Behandlinger rettes til punkt 3.6.6 Behandlinger. 

 

Stk. 7. Efterfølgende opretningsstiltag er kun gældende såfremt de er angivet pro-

jektspecifikt med henvisning til hvilke stk. der skal bringes i anvendelse. 

 

Stk. 8. Afrensning og opretning skal tilsammen opfylde forudsætninger angivet i 

pkt. 3.6.6 Behandling.  

3.6.5.2 Lofter og vægge 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.Emne: <x> 

3.6.5.3 Vinduer/døre og træ udvendigt 

3.6.5.4 Træværk indvendigt 

3.6.5.5 Gulve 

3.6.5.6 Metal 

3.6.5.7 Facader mineralske 

3.6.6 Behandling 

3.6.6.1 Generelt 

Der behandles i nødvendigt omfang for at opnå et færdigt resultat, som sikrer et 

højt kvalitetsniveau. 

Se i øvrigt de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Efterfølgende punkter 

Stk. 13. For efterfølgende punkter gælder, at delbehandlinger angivet i basistek-

sten kun skal medtages såfremt det fremgår af den angivne behandlingsanvisning 

eller direkte angivet projektspecifikt.  

 

Stk. 14. Prøvemetode er iht. MBK. 

3.6.6.2 Lofter og vægge 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.Emne: <x> 

 

Ad stk. 1, 2, 3 og 4. 

Udgår. 

3.6.6.3 Vinduer/døre og træ udvendigt 

Ad stk. 1, 2 og 3. 

Udgår. 
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3.6.6.4 Træværk indvendig 

Ad stk. 1, 2 og 3. 

Udgår. 

3.6.6.5 Gulve 

Ad stk. 1 og 2. 

Udgår. 

3.6.6.6 Metal 

Ad stk. 1. 

Udgår. 

 

Stk. 5. Korrosionskategori er iht. DS/EN ISO 12944-5. 

3.6.6.7 Facader mineralske 

Ad stk. 1 og 2. 

Udgår. 

3.6.6.8 Vådrum 

Stk. 2. Belastningsklasse er iht. By og Byg anvisning 200. 

3.6.6.9 Beskæring 

Der skal beskæres præcis ved overgange mellem materialer, fx træværk og væg.  

Brandteknisk klassifikation på døre m.m. må ikke overmales. 

3.6.6.10 Fugning 

Alle overgange mellem materialer, som er over 2mm skal fuges med MS fugemate-

rialer.  

Samtlige overgange mellem træværk og væg/ loft – f.eks. ved gerichter - skal luk-

kes med en overmalbar fuge.  

 

Anvendelse: <x> 

Type: <x> 

3.6.7 Rengøring 

Se også pkt 2.12. 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

Der orienteres om, at fast inventar monteres i slutningen af malerentreprisen. 

Fugning af dette udføres under nærværende entreprise. 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

TØ inkl inventar, MU, VVS og EL. 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 
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Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der 

ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byg-

geledelsen. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Ad stk. 3 udgår og erstattes af: 

Stk. 3. Kontrol af vedhæftning, lagtykkelse mv. skal udføres iht. MBK, Prøvemeto-

der. 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 
 

MA 01 Krydsfinervægge og spanske vægge i Hal 

4.1 Orientering 

Ideen med malerbehandlingen af vægpladerne er, at de skal fremstå i en sort nu-

ance hvor man kan se træstrukturen, og være vaskbar, da der er tale om toiletter 

og køkken. 

 

4.2 Omfang 

Vægge i anretterkøkken. 

Vægge og spanske vægge i toiletter 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Hal 

4.4 Tegningshenvisning 

 

A2.122 – 140    Hal 

A4.160 – 172 Hal 

  

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med tømrer som leverer krydsfineren til maling. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Maler er meget velkommen til at foreslå egnede produkter eller anden fremgangs-

måde. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Vandfortyndbar laserende træbeskyttelse til indvendig brug. 

Toning skal være sort / sortgrå. 

 

Grunder til ovenstående 

 

Mat klar lak af typen polyurethan vandig og som går sammen med træbeskyttel-

sen. 
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4.10 Udførelse 

Der er tale om krydsfinerbeklædning som alle er tilpasset opsætning på væggene 

af tømrer. Tømrer leverer disse plader til maler. 

De spanske vægge har ligeledes en krydfinerstruktur. Tømrer har tilpasset væg-

plader og døre. Tømrer leverer disse plader til maler. 

 

Alle sider og kanter grundes. 

Let afslibning 

Alle sider og kanter males en gang med træbeskyttelse. 

Let afslibning. 

Synlige sider og kanter males anden gang med træbeskyttelse. 

Let afslibning. 

Synlige sider og kanter males en gang med mat lak. 

Let slibning 

Synlige sider og kanter males anden gang med træbeskyttelse. 

 

Tømrer afhenter de færdige plader til opsætning i bygningen. 

  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Tømrer leverer krydsfiner til prøver. 

Der skal leveres 5 forskellige sorttonede træbeskyttelse. 

Der skal udføres 10 forskellige prøver med forskellige antal strygninger. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal benyttes værnemidler i henhold til leverandørens anvisninger. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan malerarbejdet 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 

1 Projekteringskontrol       

1.1        

2 Kontrol af undersøgelser       

2.1        

3 Materiale- og produktkontrol       

3.1        

4 Modtagekontrol       

4.1 Materialer generelt  Visuelt 100% Ved modtagelse Projekt Kontrolskema. 

Følgeseddel ved-

lægges. 

5 Udførelseskontrol       

5.1 Vægge  Eksist. flader 

checkes for bæ-

rerdygtighed. 

Tape- og afsmit-

ningsprøve. 

   

20% Efter afrensning Malerfagets behand-

lingsanvisning. 

Farveprøver og refe-

rencefelt godkendes. 

Kontrolskema 

5.2 Træværk  Visuelt. Fugtmå-

ling 

20% Inden opstart Malerfagets behand-

lingsanvisning. Far-

veprøver og referen-

cefelt godkendes. 

Kontrolskema 

        

        

 


