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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt/2015-12-22 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

 bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016 

 bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø 8. jul. 2016 

 bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012 

 bips B2.250, Basisbeskrivelse - stål, generelt 31. jan 2012 

 bips B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt 22. dec. 2015 

 bips B2.280, Basisbeskrivelse - glas generelt 31. jan. 2012 

 bips B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage 31. jan. 2012 

 bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner 30. dec. 2011 

 bips B2.320, Basisbeskrivelse - fuger 30. maj. 2012 

 bips B2.330, Basisbeskrivelse - maling 31. dec. 2011 

 bips B2.340, Basisbeskrivelse - støbte undergulve 30. dec. 2011 

 bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve 31. aug. 2012 

 bips B2.350, Basisbeskrivelse - lofter, monteret 31. maj. 2012 

 bips B2.360, Basisbeskrivelse - tagdækning 31. dec. 2011 

 bips B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance 22.dec. 2015 

 bips B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage 22. dec. 2015 

 bips B2.380, Basisbeskrivelse - fast inventar 30. jun. 2012 

 bips B2.395, Basisbeskrivelse - beklædninger, på murede 31. maj. 2012 

 

Arbejdet skal løses på højt kvalitativt niveau og som 1.klasses håndværk og i hen-

hold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der 

ikke er specificerede, skal være af god handelskvalitet og være velegnet til den 

pågældende anvendelse. 

 

En besigtigelse af forholdene på stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende 

kendskab til omfang, terræn, bevoksning, adgangsforhold til byggeområdet og alle 

andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke 

give anledning til ekstrakrav. 

 

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmæssige gennemfø-

relse skal være indeholdt i tilbuddet.   

 

I de enkelte tilbudsposter skal alt nødvendigt arbejde og materialer for gennemfø-

relsen være indeholdt - hullukning, påmonteringer, afdækninger, gennemføringer, 

retableringer, levering og montering, bæringer, afpropninger osv. 

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen står den bydende uklart, må den byden-

de, inden tilbud afgives, indhente nærmere forklaring om dette. Jf tilføjelse til 

AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud, 

selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i til-

budsliste, kan positionen ”øvrigt” på tilbudslister benyttes til specificering og pris-

sætning. 
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Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren sætte sig ind i det komplette projekt 

og sin del heraf.  

 

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevågenhed i Danmark 

men også ude i verden. Det betyder at det faglige håndværksmæssige niveau skal 

være absolut i 1. klasse, og kunne tåle at blive vist frem i medierne helt ned i de-

taljerne.  

Denne bevågenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier på byggepladsen, som 

vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprenører skal derfor væ-

re villige til at deltage i sådanne indslag.  

Det betyder også, at byggepladsen, foruden den daglige oprydning, til stadighed 

skal holdes ryddelig og fremstå som en ’mønsterbyggeplads’, så byggepladsen hele 

tiden er i en tilstand der kan filmes og fotograferes.   

 

Arbejderne udføres delvis i Sagnlandet Lejres sæsonåbning og der skal i den for-

bindelse tages hensyn til publikum. Der vil være stor opmærksomhed og nysger-

righed fra besøgende på Sagnlandet for opførelsen af vikingehusene, og byggeom-

rådet vil afskærmes med henblik på at publikum kan følge processen under sikker-

hedsmæssige betryggende forhold. 

  

Hal og Hus udføres i friskskovet egetræ og udskåret af Bondeskovgaard og ligger 

til naturlig udtørring hos Bondeskovgaard. Der er tillagt lidt tørringstolerance i ud-

skæringen; men det endelige mål på den pågældende planke vil sjældent ramme 

det teoretiske mål i projektmaterialet, så der vil altid være tilpasning af elemen-

terne.  

 

Træet vil konstant være i en indtørringsproces der afstedkommer lidt svind i træet 

frem til indbygningen, og derfor er det nødvendigt, at alt skal måles op på stedet 

når dele skal indbygges og tilpasningselementerne skal fastlægges. 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

2.2 Bygningsdele 

Se indholdsfortegnelse over bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af <x>: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• Jf bygningsdelsbeskrivelser 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

• Der skal udarbejdes arbejdstegninger jf de specifikke arbejds- og bygningsdels-

beskrivelser. 

• Der skal udarbejdes skabeloner til brug for oparbejdning af krummet tømmer jf 

de specifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, som fragtes til Bondeskov-

gaard. 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar og fremsendes digi-

talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

Skabeloner skal, efter godkendelse af tilsynet, leveres til savværket Bondeskov-

gaard. 

2.4 Byggeplads 

Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden fremsendelse 

af tilbud. 

Egen arbejdsbelysning skal være indeholdt i tilbuddet. 

Entreprenøren skal selv sørge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette 

er nødvendigt. Det skal være indeholdt i tilbud. 

Oprydning skal ske løbende, og hver dag inden arbejdstids ophør skal der foreta-

ges en gennemgående oprydning, så byggepladsen forefindes ryddeligt hver mor-

gen både ind- og udvendigt. 

 

Ad stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-

syn senest 5 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 
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2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Der henvises til BSB og PSS.  

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• Der udføres arbejder på tag/i højden, fra lift og stillads. 

• Tunge løft ifm håndtering af trækonstruktioner mv. 

• Der udføres tømmermontage i højden, fra lift og eventuelt stillads. 

• Der udføres arbejder på tag/i højden, fra lift og eventuelt stillads. 

• Der udføres arbejder med kran. 

2.6 Omgivende miljø 

Sagnlandet er en attraktion, med mange besøgende. En del af byggeperioden, vil 

ligge i Sagnlandets åbningssæson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er 

også adgangsvej til byggepladsen. På Sagnlandets område vil der være opdelt i 

gående og kørende trafik. Der skal tages særligt hensyn til dette, eksempelvis vil 

der være sluser/låger ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv være en attrak-

tion, og skal kunne iagttages af Sagnlandets gæster, på sikker afstand og afskær-

met med byggehegn.  

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

For de produkter og byggevarer som er omfattet af en harmoniseret standard eller 

en europæisk teknisk vurdering skal disse være CE mærket. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

 

For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale, skal dokumentation 

for disses kvalifikationer afleveres på samme måde. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

KS-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en USB. 

Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal være in-

telligente/ beskrivende. 

For arbejder, hvor der kræves særligt certificeret personale skal dokumentation for 

disses kvalifikationer indgå i D&V. 

 

Ad 2.7.4 stk1 – basisbeskrivelse. Tilføjelse: 

KS-materialet skal tillige indeholde fotos af alle skjulte væsentlige indbygningsde-

taljer.  

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i 1 sæt papirkopi og et sæt digitalt pdf på en 

USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i 
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relevante mapper. Filnavne skal være intelligente/ beskrivende. 

Se også BSB pkt. 6.6. 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

2.7.6.1 Generelt 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.7.6.3 Asbest 

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater 

Der skal udføres epoxygulve i anretterkøkken, depot, toiletter og teknikrum – alle 

rum i Hal 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i opstartsmøde, byggemøder med hovedentreprenør 

og byggeledelse i nødvendigt omfang, samt i sikkerhedsmøder hver 14. dag. 

 

Derudover skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder for hver byg-

ningsdel samt afklarende møder i nødvendigt omfang. 

 

Følgende dokumenter skal leveres i kopi til byggeledelsens i 1 eksemplar: 

• Anmeldelse af byggeplads. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar: 

• Dokumentation af, at krav til fastgørelsesmidlers styrke, stivhed og korrosions-

beskyttelse er opfyldt. 

• Dokumentation af, at krav til beslags styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse 

er opfyldt. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar: 

• Smedens arbejdstegninger. 

 

Ad stk. 1. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5 

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar: 

• Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde. Blanket til brug 

herfor indgår som bilag til udbudsmaterialet. 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkørsel til 

Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering 

skal afleveres på USB eller lignende til byggeledelsen. 

• Forhold omkring portbredder, tilstand af indkørselsveje, og nære sti-, vej-, 

hegns- og beplantningsforhold skal undersøges. Der skal være taget højde for 

muligheder/ begrænsninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-

skyttende foranstaltninger - skal være indeholdt.  
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Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende prøver skal udtages/udføres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udføres i 1 

eksemplarer. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

3 arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til god-

kendelse: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 

arbejdet: 

• <x> 

 

Følgende udføres under andet arbejde: 

• <x> udføres af <x>entreprenøren. 

2.12 Rengøring 

Der skal løbende og som minimum dagligt opryddes og rengøres efter egne arbej-

der.  

 

Hver fredag foretages under denne entreprise en gennemgribende oprydning / 

rengøring efter alle arbejder og afsluttet med støvsugning, således at bygge-

pladsen står ryddet og klar til mandag morgen. 

 

Ved arbejder på færdige overflader skal rengøres for fedtpletter, ”sorte fingre” og 

lignende efter egne arbejder. Dette skal udføres i umiddelbar forlængelse af arbej-

dets færdiggørelse. 

 

Der henvises i øvrigt til PSS. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

Alt træ skal tilvirkes inden det monteres og under montering og efter montering vil 

der ligeledes være tilvirkning i form af udbedring af skader, bortskæring af splin-

ter, jernmærker m.v. samt affasninger.  

Alt træ leveres i overlængde. Facadeplanker indvendige og udvendige leveres lige-

ledes i overbredder. 

Alt det synlige bilehuggede træ skal håndteres med såkaldt vikingeværktøj som 

vist på nedenstående billeder.  
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Vikingehøvl – kan købes hos Bondeskovgaard. 

 

Der er udført en mockup af et facadeudsnit af Hal som er placeret på Sagnlandet. 

Mockuppen er udført med 100mm udvendige facadeplanker og ikke med isolering, 

indvendige facadeplanker og vindøje. Mockuppen er en tidlig udførelse og der er 

tilkommet ændringer som vil fremgå af bygningsdelsbeskrivelserne. Den giver dog 

et retvisende billede af et facadeudsnit og af bilehugningen og skal benyttes til ud-

førelse af prøver som er anført i de enkelte bygningsdele. 
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3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under 

hovedentreprenøren. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Der udføres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde på nærtstående bygnin-

ger og blivende træbevoksning.  

 

Der henvises til AB BY, hvor byggepladsydelser er placeret under hovedentrepre-

nøren. 

I byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse som 

følge af trafik, andre arbejder, vejrlig og i det hele taget. 

 

Der henvises i øvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Deponering og transporter mellem arbejdspladser og byggeplads er en del af ydel-

sen og skal være indeholdt i tilbudsprisen.  

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport af 30.09.2016, som er vedlagt udbudsmaterialet som bilag. 

 

Entreprenøren etablerer faldsikring/ udvendige stilladser iht AB Byggeplads. Der 

henvises i øvrigt til BSB og AB Byggeplads beskrivelsen. 

Entreprenøren skal have rullestilladser, stiger, gangbroer mv. indeholdt til eget 

brug, hvor dette er nødvendigt.  

 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-
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gende: 

• Terrænkategori: 3 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s 

• Bygningshøjde over terræn: Hal 11,5 m, Hus 7 m. 

 

Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: 

• Ingen særlige hensyn. 

 

Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 2,5 

kN/m². 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i: 

 Projektgennemgangsmøder samt afklarende møder i nødvendigt omfang. 

 Byggemøder med hovedentreprenør og byggeledelse i nødvendigt omfang. 

Som udgangspunkt hver uge.  

 Hovedentreprenørens interne entreprenør-/ pladsmøder. 

 Sikkerhedsmøder hver 14. dag 

3.1.4 Autorisation og uddannelse 

3.1.4.1 Generelt 

3.1.4.2 Varmt arbejde 

3.1.4.3 Asbest 

3.1.4.4 Epoxy og isocyanater 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Der ønskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI osv) med de 

skarpeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er gældende. 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1995-1-1 +AC:2007 

DS/EN 1995-1-1/A1:2008 

DS/EN 1995-1-1/A2:2014 

b) DS/EN 1995-1-2 + AC:2007 

DS/EN 1995-1-2/AC:2010. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014 

b) DS/EN 1995-1-2 DK NA:2007.  

3.2.2.1 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 
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Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2013. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2012 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007  

DS/EN 1991-1-6/AC:2008 

DS/EN 1991-1-6/AC:2012 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 

 

Ad stk. 4. 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010, Tillæg 1:2010 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

Ad stk. 2. 

a) DBI vejledning 10, del 1: 2008 

b) DBI vejledning 10, del 2: 2008 

c) DBI vejledning 10, del 3: 2008. 

 

Ad stk. 3. 

Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger 

2. udgave, April 2005. 

3.2.3.2 Træ og træbaserede plader 

Ad stk. 1. 

DS/INSTA 142:2009. 

 

Ad stk. 2. 
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DS/EN 338:2009. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 14081-1 + A1:2011. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 1912:2012 

DS/EN 1912/AC:2014. 

 

Ad stk. 5. 

a) DS/EN 1611-1:1999 

DS/EN 1611-1/A1:2002. 

 

Ad stk. 6. 

DS/EN 14915:2013. 

 

Ad stk. 7. 

DS/EN 15497:2014. 

 

Ad stk. 8. 

DS/EN 336:2013. 

 

Ad stk. 9. 

DS 1002:1987. 

 

Ad stk. 10. 

DS 146:1981. 

 

Ad stk. 11. 

a) NTR Dokument nr. 1:2013. 

 

Ad stk. 12. 

NTR Rekommandation nr. 8/1991. 

 

Ad stk. 13. 

DS/EN 14080:2013. 

 

Ad stk. 14. 

DS/EN 14374:2004. 

 

Ad stk. 15. 

DS/EN 13986:2004. 

 

Ad stk. 16. 

a) DS/EN 635-2:1996 

b) DS/EN 635-3:1996. 

 

Ad stk. 17. 

DS/EN 636:2012. 
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Ad stk. 18. 

DS/EN 14279 + A1:2009. 

 

Ad stk. 19. 

a) DS/EN 622-2:2004 

b) DS/EN 622-3:2004 

c) DS/EN 622-4:2009 

d) DS/EN 622-5:2010. 

 

Ad stk. 20. 

DS/EN 300:2006. 

 

Ad stk. 21. 

DS/EN 312:2010. 

 

Ad stk. 22. 

TRÆ 67 

2. udgave 2013. 

 

Ad stk. 23. 

DS/EN 942:2007. 

 

Ad stk. 25. 

DS 1065-2:1990. 

3.2.3.3 Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag 

Ad stk. 1. 

Træ BB06: 1. udgave 2006. 

 

Ad stk. 2. 

Træ BB07: 1. udgave 2006. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN ISO 898-1:2013. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 912:2011. 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 14545:2008 

DS/EN 14545/ZA:2010. 

 

Ad stk. 6. 

ETAG 015:2013. 

 

Ad stk. 7. 

a) DS/EN 10025-1:2004. 
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Ad stk. 8. 

a) DS/EN 10088-1:2014. 

 

Ad stk. 9. 

DS/EN 10143:2006. 

 

Ad stk. 10. 

DS/EN 10051:2010. 

 

Ad stk. 11. 

a) DS/EN 755-2:2013. 

 

Ad stk. 12. 

DS/EN 301:2013. 

 

Ad stk. 13. 

DS/EN ISO 16120-1:2011. 

3.2.3.4 Isolering 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 13501-1 + A1:2009. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1609:2013. 

 

Ad stk. 3. 

Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer: Juli 2009. 

3.2.3.5 Stillads 

Ad stk. 1. 

At-vejledning B.3.2 

Januar 2006, 2. udgave juni 2008. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12812:2008. 

 

Ad stk. 3. 

DS 2427 - EN 13670:2011. 

3.2.3.6 Arbejdsmiljø 

Ad stk. 1. 

AT-vejledning C.2.2: Juli 2008. 

 

Ad stk 2. 

BEK om arbejdsmiljøfaglige uddannelser: 28. november 2011. 

Med senere ændringer: 

BEK nr. 406 af 01/05/2012 

BEK nr. 455 af 12/05/2014. 

 

Ad stk. 3. 
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Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer 

Juli 2010. 

 

Ad stk. 4. 

Svejsning, skæring mv. i metal,  

April 2005 

Opdateret juni 2014.  

3.3 Projektering 

Der skal fremstilles arbejdstegninger/produktionstegninger af en række bygnings-

dele til tilsyns godkendelse. Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivel-

ser. 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

Entreprenøren skal have gjort sig bekendte med eksisterende forhold inden afgi-

velse af tilbud. 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.4.2 Dokumentation 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5 Materialer og produkter 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.1 Generelt 

Alle beslag, bolte og skruer m.v. som benyttes udvendigt og indvendigt skal være i 

stålkvalitet A4 – rustfri og syrefast. 

 

Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. Endvidere: 

 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggele-

delsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Ingen byggekomponenter, hvor der er krav om produktionstegninger og hvor 

produktionstegninger i øvrigt er en naturlig del af leverancen, må leveres på 

byggepladsen førend produktionstegninger er godkendte.   

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

3.5.2 Træ og træbaserede plader 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Savskåret træ og beklædningsbrædder 

Anvendelse: Loftsbrædder, indvendige vægplanker, podiebrædder, gulvbrædder 

mm.  

Anvendelsesklasse: 1 
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Træart: Eg 

Dimension: I henhold til tømmerlister 

3.5.2.3 Konstruktionstræ 

Anvendelse: Tømmerkonstruktion i Hal og Hus 

Anvendelsesklasse: 1, 2 og 3 

Styrkeklasse: C18 og C24 

Træart: Douglas og Eg 

Dimension: I henhold til tømmerlister 

 

Anvendelse: Etagedækplanker i Hal 

Anvendelsesklasse: 1 

Styrkeklasse: C24 

Træart: Fyr 

Dimension: 45 x 245 

3.5.2.4 Snedkertræ 

Anvendelse: Inventar, døre og træskærerarbejdet for ornamentik 

Anvendelsesklasse: 1, 2 og 3 

Kvalitetsklasse: C24 

Træart: Eg 

Dimension: Se tømmerlister. 

3.5.2.5 Limtræ 

3.5.2.6 LVL-bjælker 

3.5.2.7 Fingerskåret træ 

3.5.2.8 Trykimprægneret træ 

3.5.2.9 Brandimprægneret træ 

3.5.2.10 Krydsfinér 

Anvendelse: Arbejdsdæk på etagebjælker 

Anvendelsesklasse: 3 

Finérkvalitet: EN 636-3S: Anvendelsesklasse 3 (udendørs)  

Træart: Fyr 

Dimension: 20 mm 

 

Anvendelse: Gulvopbygning på etagebjælker 

Anvendelsesklasse: 1 

Finérkvalitet: EN 636-1S: Anvendelsesklasse 1 (tørt)  

Træart: Fyr 

Dimension: 20 mm 

3.5.2.11 LVL-plader 

3.5.2.12 MDF-plader 

3.5.2.13 OSB-plader 

Anvendelse: Indbygning i etagedækkonstruktion 

Anvendelsesklasse: EN 636-2 

Dimension: T= 18 mm 
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3.5.2.14 Spånplader 

Anvendelse: Gulvspånplader 

Anvendelsesklasse: DS/EN 13986  

Dimension: T = 22 mm. 

3.5.2.15 Træfiberplader 

Anvendelse: Afdækninger 

Anvendelsesklasse: 3 

Dimension: 18 mm. 

3.5.3 Fastgørelsesmidler 

3.5.3.1 Generelt 

3.5.3.2 Firkantede søm og dykkere 

Anvendelse: Tagkonstruktion  

Anvendelsesklasse: 3 

eller 

Korrosionskategori: C4 

Materialekvalitet: A4  

3.5.3.3 Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm 

Anvendelse: Opbygning af klimaskærme m.v. 

Anvendelsesklasse: 3 

eller 

Korrosionskategori: C4 

Materialekvalitet: Hvor der indgår Eg i samlingen, skal skruer være i rust- og syre-

fast kvalitet A4. 

3.5.3.4 Klammer/kramper 

3.5.3.5 Skruer 

3.5.3.5.1 Generelt 

Anvendelse: Opbygning af klimaskærme m.v. 

Anvendelsesklasse: 3 

eller 

Korrosionskategori: C4 

Hvor der indgår Eg i samlingen, skal skruer være i rust- og syrefast kvalitet A4. 

3.5.3.5.2 Beslagskruer 

Anvendelse: Opbygning af sekundære indvendige konstruktioner. 

Anvendelsesklasse: Klimat 

eller 

Korrosionskategori: C2 

Hvor der indgår Eg i samlingen, skal skruer være i rust- og syrefast kvalitet A4. 

3.5.3.6 Bolte 

Anvendelse: Montage af bærende primære og sekundære konstruktioner 

Hvor bolte er i kontakt med eg, anvendes bolte i kvalitet A4, rust- og syrefast kva-

litet. 

Øvrige anvendelser: 

Korrosionskategori: C2 
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Bolttype: 8.8 

3.5.3.7 Underlagsplader 

3.5.3.8 Mellemlæg til indpresning 

Anvendelsesklasse: <x> 

Materialekvalitet: <x> iht. <x> 

3.5.4 Beslag 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm 

Anvendelse: Se under bygningsdele 

3.5.4.3 Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm 

3.5.5 Lim 

Anvendelse: <x> 

Type: <x> 

3.5.6 Isoleringsmaterialer 

Anvendelse: Isolering af etagedæk 

Maksimal varmeledningsevne: 37 mW/mK 

Brandklasse: REI30 og REI 60 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Der henvises til de i pkt 1.1 nævnte basisbeskrivelse samt Bygningsdelsbeskrivel-

ser i kapitel 4. 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Trækonstruktioner 

3.6.7 Fastgørelser 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Firkantede søm og dykkere 

3.6.7.3 Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm 

3.6.7.4 Klammer/kramper 

3.6.7.5 Skruer 

3.6.7.5.1 Generelt 

3.6.7.5.2 Beslagskruer 

3.6.7.6 Bolte 
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3.6.7.7 Underlagsplader 

3.6.7.8 Mellemlæg til indpresning 

3.6.8 Beslåning 

3.6.8.1 Generelt 

3.6.8.2 Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm 

3.6.8.3 Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm 

3.6.9 Limning 

3.6.10 Isolering 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

Der henvises til de i pkt 1.1 nævnte basisbeskrivelse samt Bygningsdelsbeskrivel-

ser i kapitel 4. 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• <x> 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 

og/eller sundhedsmæssige risici: 

• Arbejde i højden  

• Tunge løft 

• Arbejder med spær 

• Se også PSS. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

 Se de specifikke bygningsdelsbeskrivelser. 

3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.7 Slutkontrol
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

TØ 01  Kran, gaffellæsser, gaffeltruck, lifte og løftegrej 

4.1 Orientering 

Tildannelse af tømmerkonstruktioner vil foregå i en lejet hal - afbindingshal, samt 

på byggepladsen. De enkelte emner der indgår i konstruktionerne er tunge og 

kræver maskinelle hjælpemidler. Der vil være behov for maskiner til at læsse af og 

på ved transporter imellem savværk, hal og byggeplads. Den overvejende logisti-

ske opgave, og dermed, håndtering vil ligge i at sætte de rigtige elementer ind i 

den produktion der foregår både i afbindingshal og på byggepladsen.  

Der er metodefrihed inden for lovgivningens rammer i forhold til løft. Der kan an-

vendes tårnkran, mobilkran eller en tredje løsning. 

Entreprenøren skal i tilbuddet - i position ’Metodebeskrivelse’ på tilbudslistens 

samleark - specificere hvilke hjælpemidler der ønskes benyttet, herunder i hvor 

lange perioder og give pris på dette. Eventuel senere ændring på entreprenørens 

foranledning giver ikke ret til merpris.  

4.2 Omfang 

 Levering og drift af kraner på byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden 

 Levering og drift af lifte på byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden 

 Levering og drift af gaffellæsser på byggeplads, ved behov, i hele byggeperio-

den 

 Levering og drift af løftegrej på byggeplads, ved behov, i hele byggeperioden 

 Levering og drift af kraner i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden 

 Levering og drift af lifte i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden 

 Levering og drift af gaffellæsser i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperio-

den 

 Levering og drift af løftegrej i afbindingshal, ved behov, i hele byggeperioden 

 4.3 Lokalisering 

Byggepladsen er lokaliseret på Sagnlandet Lejre. 

Afbindingshal er lokaliseret på adressen Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 79 Y, 

2670 Greve. 

4.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til det fulde tegningssæt, herunder: 

Ingeniørtegningerne: 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.402 HAL. Plan, konstruktion. 1. sal og bjælkelag over stue 

K2.403 HAL. Plan, konstruktion. Plan ved mellemåse 

K2.404 HAL. Spærplan 

K2.406-11HAL. Tværsnit, hovedfag.  

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.452 HUS. Spærplan 

K2.453-54HUS. Tværsnit, hovedfag 

K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K5.470 HUS. Detaljemappe 
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Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A1.010 Oversigtsplan – fremtidige forhold 

A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus 

A2.122 – 140 - Hal 

A2.222 – 240 - Hus 

4.5 Koordinering 

Det er entreprenørens ansvar at koordinere med mobilkraner, lifte og alt øvrigt 

grej der lejes af underleverandører.  

Entreprenøren skal orientere sig omkring de stedlige forhold og adgangsbegræns-

ninger i relation til kraners tilgang til byggeplads og afbindingshal. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

Valg af løftegrej jf nærværende bygningsdel pkt 4.1 og 4.2 skal specificeres og 

placeringer angives - indtegnet på byggepladstegning. Forslag skal godkendes af 

byggeledelsen inden etablering.   

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Kran, gaffellæsser, gaffeltruck, lifte og løftegrej. 

 

Eksempel på flytbar kran der er egnet til håndtering af emnerne under tilskæring 

og forarbejdning. 
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4.10 Udførelser 

Entreprenøren har ansvaret for at have egnet materiel på pladsen, samt i forar-

bejdningshallen. 

 

Lifte til brug under opstilling af hovedkonstruktionen skal være indeholdt. 

Der skal påregnes behov for flere saxelifte eller tilsvarende materiel under opførel-

sen af råhuset. 

 

Vedhåndtering af tømmer anvendes stropper. Der må ikke håndteres tømmer di-

rekte på gafler eller tilsvarende materiel hvor stål har direkte kontakt med egetræ-

et. Alternativt kan anvendes magnetiske gummibeskyttere til gaflerne. 

Misfarvninger som følge af at dette ikke overholdes, skal udbedres eller erstattes 

af entreprenøren.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht pkt 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 02 Modtagelse af tømmer 

4.1 Orientering 

Af hensyn til fremdriften i byggeriet, er alle større tømmerdimensioner ordret i vin-

teren 2016. Tømmeret er en bygherreleverance, der overdrages til hovedentrepre-

nøren. Efter modtagelsen er det entreprenørens ansvar at tømmeret bevarer den 

foreskrevne kvalitet, samt anvendes hvortil det er projekteret og at spild minime-

res.  

Skærelisten er en opgørelse af dette tømmer. Alt det krumme tømmer er dog først 

klar til levering efter at entreprenør har udført skabeloner og leveret disse til Bon-

deskovgaard som så udfører dette. 

Derudover leverer Bondeskovgaard yderligere træ som fremgår under omfang. 

4.2 Omfang 

 Modtagelse af tømmer og af ansvar for mængde og kvalitet. 

 Kvalitetskontrol. 

 Transport af tømmer fra Bondeskovgaard Savværk til afbindingsplads. 

 Transport af tømmer der går direkte fra Bondeskovgaard Savværk til bygge-

pladsen. 

 Transport af tømmer fra afbindingsplads til byggeplads. 

 Oplagring og håndtering i forbindelse med forarbejdning og klargøring. 

 Aflæsning af al tømmer på byggepladsen. 

 Sikre en korrekt oplagring af tømmer før og efter forarbejdning og til det er 

bygget ind i konstruktionen. 

 

Den samlede modtagelse af tømmer fra Bondeskovgaard består af følgende dele: 

 

A:  Lige tømmer fra skærelisten inkl. knæ og kopbånd og tagspån. 

 Dette tømmer er opskåret og ligger til tørre hos Bondeskovgaard. 

 Alle synlige overflader er bilehugget. 

 

 
 

Spærtræ 
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Facadeplanker og kopbånd 

 

 

 
 

Facadeplanker 
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Kopbånd 

 

 

 

 

Knæ 
 

B: Krumt træ fra skærelisten. 

 Her skal entreprenøren levere 1:1 skabeloner i krydsfiner til Bondeskovgaard, 

som derefter tilhugger det krumme tømmer.  

 Alle synlige overflader er bilehugget. 

  

C: Yderligere leverancer. 

 Facadeplanker indvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget. 

 Gavlplanker udvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.  

 Gavlplanker indvendig, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget.  
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 Gulvplanker, Hal. Høvlet. 

 Loftsbrædder, Hal og Hus. Groft høvlet med slørskårne kanter.  

 Skillevægge, Hal og Hus, dobbeltkonstruktion. Synlige flader er bilehugget. 

 Konstruktionstræ i skillevægge, Hal og Hus. Savet. 

 Vindskedekonstruktion, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget. 

 Planker til døreblade, Hal og Hus. Bilehugget. Døreblade udføres og monte-

res af anden entreprenør.  

 Dørstolper og overliggere, Hal. Bilehugget. 

 Bundtrin til vikingedøre i Hal og Hus. Bilehugget.  

 Planker til indbygningsskabe, Hal og Hus. Bilehugget. 

 Alkovekonstruktion, Hus. Alle flader groft høvlet. 

 Hemse- og sengebunde i Hus. Høvlet 

 Nedgravede tømmer for plankesti, Hal. Savet. 

 Planker for sti, Hal. Synlige flader er bilehugget.  

 Store egetræsklodser til udsmykning af gavlstolper/ åseender i Hal – 6 stk, 

Hal. Savet. Ca. mål 1500 x 900 x 500mm - eventuelt sammenlimet. 

 Store egetræsklodser til udfræsning for lysninger i vindøjer, Hal og Hus. 

Savet. 

 Rygning på tag, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget. 

 Tagudhængsbrædder, Hal og Hus. Synlige flader er bilehugget. 

 Løse fer, Hal og Hus. Savet. 

 Bænke i modtagerum. Høvlet 

 10mm egetræ til limning på 4 døre. Synlige flader er bilehugget. 

 Træ til bygningsdel ”TØ 25 Tømrer – småarbejder”.  

 

Øvrigt træ 

Øvrigt træ der indbygges i Hal og Hus og som ikke leveres fra Bondeskovgaard 

under ovenstående punkter A, B og C, skal være indeholdt i de respektive byg-

ningsdele. Disse består i hovedtræk af følgende: 

 Taglægter, klemlister og ledere. 

 Strøopbygning. 

 Forskallingsbrædder til gulvvarme 

 Konstruktionstræ for podieopbygning 

 Etagedækkonstruktioner inkl. afsluttende pladelukning på gulv og loft. 

 Pladegulve 

 Reglar for nedbygget loft i toiletter 

 Nagler og dyvler 

4.3 Lokalisering 

Bondeskovgaard Savværk: Birkholmvej 8, Osted, 4320 Lejre. 

Afbindingsplads: Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 76 Y, 2670 Greve 

Byggeplads: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, 4320 Lejre. 

4.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til relevante bygningsdele hvor tømmeret indgår. 

Mængder jf. tømmerlisten. På tegninger er bygningsdele i hovedkonstruktionerne 

navngivet.  

4.5 Koordinering 
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Modtagelsen koordineres løbende med Bondeskovgaard, da hele leverancen ikke 

kan overdrages på en gang.  

Entreprenøren forbereder modtagelsen, for så vidt det træ som skal til afbindings-

pladsen, ved planlægning af afbindingspladsens indretning. Der udarbejdes plan 

for lagerplads, forarbejdningsplads, opsnøringsplads og depot for tildannet tøm-

mer. 

Der skal føres en præcis protokol over modtaget tømmer med alle relevante data, 

så der hele tiden er styr på hvad der er leveret og havde der resterer. Forud for 

hver leverance fra Bondeskovgaard, skal der mailes en anmodning 3 dage før med 

angivelse i protokollen, hvilke emner den pågældende leverance skal indeholde. 

Bondeskovgaard står for leveringen på entreprenørens lastbil, og herfra overgår 

ansvaret for det pågældende tømmer til entreprenøren.    

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Træet er skovet, skåret i de givne dimensioner og nogle emner er skåret i over-

bredde hvor tildannelse er nødvendig, herefter lufttørret og lagret. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Transport, tildannelse og montering af tømmerkonstruktionen. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Ansvar for sortering og godkendelse ligger hos Bondeskovgaard. 

Træet har gennemgået følgende produktionen:  

 

1. Alle kævler er udsøgt af Bondeskovgaard og skovfoged i bevoksninger 80 – 
120 år. 

2. A og B kævler er aflagt af Bondeskovgaard og opskåret til de emner, de eg-
ner sig til. 

3. Under bilehugning og efterfølgende hugning med håndøkse, ses træet igen-

nem og der foretages en sortering. 
4. Når det er færdigt/godkendt, vokses endeflader og det oppindes med num-

mer og anvisning af placering i bygning. 

  Emne som ikke egner sig til indbygning frasortes.  

5. Alt krumt træ er udvalgt af naver og skibsbygger, som har erfaring med sor-

tering af træ til skibe. 
6. Fiberhældning udnyttes i.h.t. den funktion, de forskellige tømmerstokke og 

knæ har, og kan derfor være meget forskellige. 
7. Overflader, som er øksehuggede og ujævne.  

 

4.10 Udførelse 

Entreprenøren skal udføre den definerede kontrol, i forbindelse med hver leveran-

ce. Hver modtagelse indføres i KS-materialet.  

Bemærk! Hvis der findes afvigende kvaliteter eller fejl på det leverede tømmer, 

skal dette meldes til tilsynet inden det forarbejdes og senest 5 dage fra modtagel-

sen. 

4.11 Mål og tolerancer 
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Alt konstruktionstræ skal opfylde kravene til kvalitetsklasserne C24. 

Nedenstående krav er stillet til bygherreleverancen. 

Knaster:  Diameter max. siden gange 2/5, dog højst 50 mm.  

Fiberhældning: Max. 1/8. 

Årringebredde: Max. 6 mm. 

Ringrevner: Bredde 50 mm, dybde 25 mm længde 500 mm. 

Radiære revner: Længde gange 1/1, ej kontinuert. 

Revnedybde ej gennemgående. Revner i smalside må ikke gennemskære kant. 

Vankant:  1/3. 

 

Målene på opskæringslisterne gælder for fugtindhold på 20%. Egetræet er natur-

ligt nedtørret og må forventes at have et højt fugtindhold. Der er taget højde for 

udtørringssvind, ved at skære tømmeret i overstørrelse. 

 

Tolerancer: 

længdemål: + 50mm / -  0 mm 

tværsnitmål: +  20 mm / -  3 mm 

 

Undermål må kun forekomme på 10% af emnerne. 

 

Træ skal efter opskæring ved enderne være afskåret vinkelret på længderetnin-

gen, og rodudløb og forhug skal være bortskåret. 

I øvrigt skal opskæringen svare til første klasses håndværksmæssig kvalitet. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 

 Selve udførelseskontrollen skal indeholde besigtigelse og måling af at 

- Leverede stammer har fornøden længde, dimension og kvalitet. 

- Veddet på de opskårne stammer har den forskrevne kvalitet. 

- Dimensioner på det opskårne træ er i overensstemmelse med det  

foreskrevne.  

- Måling af fugtindhold umiddelbart inden levering på byggeplads. 

Kontrollen skal indeholde oplysninger om kontrollant, tid, sted,  

kontrolmetode (visuel, længdemåling, el-fugtighedsmåler m.v.) og kon-

trollens resultat. 

  

Kontrollen skal journaliseres i kvalitetssikringshåndbogen. 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 

Entreprenøren skal planlægge ydelsen, så der er det fornødne materiel til stede, i 

forbindelse med transporter og i forbindelse med forarbejdning i hal, samt under 

opførelsen på byggepladsen. 

 

Logistikken omkring håndtering og opbevaring af forarbejdet tømmer og tildannet 

tømmer, er en del af ydelsen. 
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TØ 03 Tømmertransport og håndtering 

4.1 Orientering 

Tømmer der opbevares og forarbejdes på afbindingspladsen, samt transporteres til 

og fra denne skal være dækket af forsikringen. Udgift til dette skal være indeholdt 

i tilbud. 

4.2 Omfang 

 Transport af tømmer fra savværk til afbindingshal, inkl af- og pålæsning 

 Transport af tømmer fra savværk til byggeplads inkl af- og pålæsning 

 Transport af tømmer fra afbindingsplads til byggeplads inkl af- og pålæs-

ning 

 Intern flytning af tømmer i afbindingshal 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Tømmer afhentes på Bondeskovgaard Savværk, Hestehavevej 40 Osted, 4320 Lej-

re. 

Tømmeret leveres til afbindingshal på adressen Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalsvej 

76 Y, 2670 Greve. 

Tømmeret transporteres til byggepladsen på Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lej-

re. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:   

 

Oversigtstegninger:    

Bygningsdelstegninger:  

Detailtegninger:     

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Omfang af tømmer der skal transporteres fremgår af bygningsdelen ”Modtagelse af 

tømmer” 

4.10 Udførelse 

Transport og håndtering skal udføres med egnet løftegrej og afskærmet fra vejrlig 

der kan skade, misfarve tømmeret. 
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Vedhåndtering af tømmer anvendes stropper. Der må ikke håndteres tømmer di-

rekte på gafler eller tilsvarende materiel hvor stål har direkte kontakt med egetræ-

et. Alternativt kan anvendes magnetiske gummibeskyttere til gaflerne. 

Misfarvninger som følge af at dette ikke overholdes, skal udbedres eller erstattes 

af entreprenøren. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 04 Stilladser for Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

 Udvendigt stillads for opbygning af facader og tag, på Hal og Hus. 

 Indvendigt stillads for aptering af vægge og lofter, på Hal og Hus. 

 Stillads for opbygning af etagedæk, på Hal. 

 Nødvendige omstillinger af stilladset i byggefasen, på Hal og Hus. 

 Flytbar overdækning til vejrligsbeskyttelse under tagarbejdet, på Hal og Hus. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Stilladser for Hal og Hus på byggepladsen. 

4.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til det fulde tegningssæt, herunder: 

Ingeniørtegninger: 

K2.401 HAL.  Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.402 HAL.  Plan, konstruktion. 1. sal og bjælkelag over stue 

K2.403 HAL.  Plan, konstruktion. Plan ved mellemåse 

K2.404 HAL.  Spærplan 

K2.406-11 HAL.  Tværsnit, hovedfag.  

K2.412 HAL.  Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K2.451 HUS.  Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.452 HUS.  Spærplan 

K2.453-54 HUS.  Tværsnit, hovedfag 

K2.455 HUS.  Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A1.010 Oversigtsplan – fremtidige forhold 

A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus 

A2.122 – 140  Hal 

A2.222 – 240  Hus    

4.5 Koordinering 

Stilladset opstilles og i nødvendigt omfang omstilles, i forhold til byggeriets frem-

drift. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Udførelse af fundamenter, sokler og terrændæk. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 
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Der skal udføres stillads i klasse 3. Overdækning skal dimensioneres til at kunne 

spænde frit henover Hal og Hus. 

 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænkategori: 3 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s 

• Bygningshøjde over terræn: 14 m. 

 

Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: 

• Ingen særlige hensyn 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Der forudsættes let stillads i klasse 3. 

Udvendigt stilladset skal sikres lovpligtig bredde og faldsikring i forbindelse med 

tagmontage. 

Al levering, vedligeholdelses, omstillinger og nedtagning skal være indeholdt. 

4.10 Udførelse 

I forbindelse med tagarbejder på Hal og Hus dvs. fra der startes på montering af 

loftsbrædder til lægning af tagspån, skal der opstilles en ca. 10m bred vandtæt 

overdækning med kraftige presenninger, som dækker bygningernes fulde bredde.  

Dette for at al tagarbejde, skal kunne udføres i sektioner passende til denne over-

dækning således, at de monterede dele ikke udsættes for opfugtning. Når den på-

gældende sektion er færdigmonteret flyttes overdækningen til den efterfølgende 

nabosektion og så fremdeles.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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TØ 05 Tømmerkonstruktioner for Hal og Hus 

4.1 Orientering 

Arbejdet omhandler opbygning af tømmerkonstruktionen til Kongehallen og Huset. 

Konstruktionerne, består af en højremskonstruktion, med tagbærende søjler, tag-

bærende ydervægge, plankeskillevægge, samt udvendige skråstolper. Konstrukti-

onen er en rekonstruktion der baseres på, blandt andet, erfaringer fra udgravnin-

ger og historiske kilder. 

Hallen har en særegen geometri, der kendetegner denne type konstruktioner. Kon-

struktionstypen kendes fra det nordlige Europa, i Vikingetiden. Bygningens tvær-

snit vokser fra gavlene ind til midten. Konstruktionens højde-breddeforhold er det 

samme i alle tværsnit. 

Geometri, byggeteknik, og statisk virkemåde, efterstræbes at blive genskabt så 

tæt på den nyligt udgravede Kongehal i Lejres, 800-tals konstruktion som muligt. 

 

Der er vedtaget en benævnelse af de komponenter der udgør tømmerkonstruktio-

nen. Benævnelsen går igen i skærelisten (bilag), på tegninger og i beskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser benævnelserne af tømmerkonstruktionens enkeltdele og placeringen 

af disse: 

Facadestolper, facadeplanker, rem, tagbærende stolper, stikbjælker, rigel, dok, 

skråbånd, hammerbånd, hammerbåndplanker, fodås, fodåsplanker, mellemås, 

rygås, skråbånd, kopbånd, knæ, spær, vægspær og stikspær. Der ud over indgår 

beter, hjørnestolper og gavlstolper i tømmerkonstruktionen. 

4.2 Omfang 

• Optegning og produktion af skabeloner for krummet tømmer. 

• Opsnøring og opbygning af skeletkonstruktion for Hal og Hus. 

• Levering og montering af bolte, dorne, stålbeslag, spidsklammer, ankre og li-

mankre. 
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• Etablering af midlertidige arbejdsdæk på etagebjælker i Hal. 

• Facadeplanker opsnøring og montering. 

• Dørstolper, overliggere og bundstykker til vikingedøre i facader på Hal og Hus 

inklusiv interimslukning.  

 

Vikingedøre i Hal:  D101.1, D101.2, D106.3 

Vikingedøre i Hus: D201.1, D202.1, D203.1 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Tømmer til tømmerkonstruktionen er bygherreleverance. Se særskilt bygnings-

delsbeskrivelse. 

Alt øvrigt træ som nagler mm, skal leveres og monteres af TØM. 

4.3 Lokalisering 

De to bygningers placering fremgår af situationsplanen. 

Kongehallen og Huset er to fritstående bygning, med en indbyrdes placering der 

har forlæg i udgravningen i Lejre. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger: 

K2.400 HAL. Fundamentsplan 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 

K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 

K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 

K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 

K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 

K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

K2.450 HUS. Fundamentsplan. 

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 

K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 

K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 

  

Detailtegninger:  

K5.420 HAL. Detaljemappe 

K5.470 HUS. Detaljemappe 

 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A1.010  Oversigtsplan – fremtidige forhold 

A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus Hovedtegninger:   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 270 Hus  
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Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

A5.290 Hus   

4.5 Koordinering 

Afhentning af tømmer fra savværk, koordineres med Bondeskovgaard Savværk. 

Aflevering af skabeloner koordineres med Bondeskovgaard Savværk. 

Arbejdet skal koordineres med betonentreprenøren. 

De tagbærende stolper i modullinje 4 og 5 - ’højsædestolper’ - skal tildannes og ef-

terfølgende udsmykkes af billedskærer. Efter udsmykningen skal stolperne rejses 

med den øvrige konstruktion. 

Bemærk: Der er delterminer for følgende aktiviteter: 

 Aflevering af skabeloner for krumt tømmer 

 For tildannelse og aflevering af de tagbærende runde stolper 

 For tildannelse og aflevering af tømmer til dørstolper og overliggere  

Se udbudstidsplanen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Fundamenter og terrændæk. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betonentreprenør udfører fundamenter og sokler. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Aptering og installationer. 

Den indvendige bræddebeklædning af facader, inklusiv fodås- og hammerbånds-

planker, hører til bygningsdelen ”Facadeopbygning indvendig i Hal og Hus”  

Montering af knæ udføres efter monteringen af fodås- og hammerbåndsplanker. 

4.7 Projektering 

Entreprenøren udfører ikke projektering, men skal udføre plan for opsnøring af he-

le konstruktionen. Hovedmål og geometrier fremgår af tegninger, mens detailmål 

og indsnit i tømmerdele skal konstrueres af entreprenøren. 

Særligt henledes opmærksomheden på konstruktionstypologien, der indeholder 

krævende opsnøringsmetodikker. Eksempelvis fod- og mellemåse der er dobbelt-

krumme, rygåse der er enkeltkrumme og spær der kæmmes i åsene, roteret om 

sin egen længdeakse. 

der er dobbeltkrumme, rygåse der er enkeltkrumme og spær der kæmmes i åsene, 

er roteret om sin egen længdeakse. 

Bygningskroppens dobbeltkrumme form skal konstrueres ud fra nævnte hovedmål. 

 

Entreprenøren udfører skabeloner af enkelt- og dobbeltkrumme tømmerdele. Ska-

belonen overdrages til savværket der opskærer ud fra skabelonens form. 

Følgende konstruktionsdele er krumme: 

 Hammerbånd, hammerbåndplanke (Dobbeltkrum, skæres efter skabelon) 

 Fodås, fodåsplanke (Dobbeltkrum, skæres efter skabelon) 

 Mellemås (Dobbeltkrum, skæres efter skabelon) 

 Rygås (Enkeltkrum, skæres efter skabelon) 

 Rem (Enkeltkrum og tildannes med håndværktøj) 

 Kopbånd (Enkeltkrum. Disse er skåret efter skabelon. Savværket udleverer 

skabelon leveres sammen med tømmer) 
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 Knæ (enkeltkrumt. Disse er groft tilskåret af savværk) 

 

Erfaringer der opnås hos entreprenøren, er af interesse for Sagnlandet, i relation til 

formidlingen af byggeprocessen. Der forventes derfor en dialog omkring opsnø-

ringsmetodikken, for at drage nytte af dette i en arkæologisk kontekst. . Det for-

ventes at entreprenøren vil deltage i dette og det skal indeholdes i tilbud. Der af-

sættes svarende til et dagsværk for tømrerformanden, til denne dialog. 

4.8 Undersøgelser 

.  

4.9 Materialer og produkter 

Tømmer eg og fyr C24 (se tømmerleverance i særskilt bygningsdel).  

Tømmer til dørstolper, overligger og bundstykker i forskellige dimensioner. 

Nagler Umax = 8 %. Egenagler skal være tilhugget i hånden og tørret ind til monta-

getidspunktet. 

Egetræspropper Umax = 8 %. Nagler skal tildannes og tørret ind til montagetids-

punktet. 

Pindbolte M20, møtrikker og skiver i rust og syrefast kvalitet. 

Larsenbolte i rust og syrefast kvalitet 

Franske skruer i rust – og syrefast stål. 

Spændskiver i rust og syrefast kvalitet.  

Murpap. 

22 mm vandfast krydsfiner. 

Insektnet i rust og syrefast kvalitet. AISI 304 rustfrit og syrefast rustfrit stål. Ma-

skeåbning 1,4 x 1,4 mm, tråddiameter 0,25 mm. 

Hæfteklammer i rust og syrefast kvalitet. 

Afstandslister 

Stålbeslag skal være rust- og syrefaste i kvalitet A4. 

Fungicid – Protoxsvamp 

Icopal Monarperm 1000 eller tilsvarende diffusionsåben undertagsmembran. 

Specialhåndværktøj: 

 Fræserjern til overfræser. Speciallavet, leveres gennem savværk. Pris 7000,- 

eks. Moms. 

 Håndrundsav, Mafell MKS185 (pris ca. 30.000,- eks moms) 

 Fræser til notgang, Mafell  

(pris ca. 20.000,- eks moms) 
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4.10 Udførelse 

Alt tømrerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde og samlinger skal 

være konstruktivt rigtige, alt under hensyntagen til kravene i normen Eurocode 5 – 

trækonstruktioner, samt som angivet på tegninger/beskrivelse. 

Hvor tømmersamlinger ikke udtrykkeligt er angivet, skal indsnitsregler i henhold til 

tømmerfagets lærebøger. Dette gælder eksempelvis stød af remme, kæmninger og 

oversadlinger. 

De på tegninger anviste samlinger må ikke fraviges, uden der er givet tilladelse fra 

tilsynet. 

Bygningens krummede form, tilskriver at en lang række af møder mellem tøm-

merdele vil variere. Dette gælder eksempelvis spærenes oversadling på åse. 

For at opnå en præcis tilskæring, må der påregnes at de enkelte åse, spær og øv-

rige primære konstruktionselementer skal prøveoplægges. Bemærk især at spær 

er roteret om sin længdeakse. Dette medfører at spær skal prøvemonteres, mær-

kes op og herefter udskæres, inden disse kan endeligt placeres.  

Håndteringen og de arbejdsgange der ligger i prøvemontager skal være indkalkule-

ret i forhold til aktivitetens planlægning, arbejdspladsens indretning, produktions-

tiden, løftegrej og bemandingen. 

 

BEMÆRK  

Konstruktionstømmer skal eftergås og partielt håndbearbejdes inden de opsnøres 

og indbygges.  

Tømmer er fra leverandøren bearbejdet så det fremstår bilehugget. Udfaldskrav til 

overfladen er, at spor efter savskæring er fjernet, samt at overfladen fremstår 

håndbearbejdet. Skader i overfladen der påføres tømmeret, under opsnøring, til-

dannelse og indbygning, skal fjernes ved en høvling der svarer til bile-

behugningen. 

Efter at tømmeret er monteret udføres en traditionel lille affasning af kanter med 

håndværktøj.  
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Tømmersamlinger skal udføres i overensstemmelse med tegninger og bygnings-

dels-beskrivelsen. Alment gælder, at alle berøringsflader skal være plane og sam-

menpasset til tætte og effektive forbindelser. Taphuller skal være dybere end de 

respektive tappe.  

De valgte tømmersamlinger fremgår af tegningsmaterialet. Der anvendes sædvan-

lige snitregler for tømrerfaget. Afvigelser fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Bolte skal passe stramt i hullerne. Under hoved og møtrik skal der anvendes un-

derlagsplader med en sidelængde på mindst 3 x d og en tykkelse på 0,3 x d, hvor 

d er boltediameteren. Bolte og Franske skruer skal min. være 12 mm. 

 

Bolte skal passe og spændes, så delene slutter tæt sammen. Boltesamlinger skal 

efterspændes af entreprenøren flere gange i byggeperioden, herunder umiddelbart 

inden aflevering samt et år efter aflevering for tilgængelige samlinger. 

 

Umiddelbart efter montering af etagebjælker udlægges et midlertidigt arbejdsdæk 

af 22 mm krydsfinerplader.  Stød skal placeres over etagebjælker og gulvet fikse-

res med skruer. Arbejdsdækket afsluttes med en afstand på 10cm til ydervæg.  

 

Arbejdsdækket skal være tilstrækkeligt solidt til at rullestilladser kan placeres vil-

kårligt på etagen. Pladerne skal være med fer og not. 

 

Arbejdsdækket skal opfylde krav iht. AT vejl. omhandlende, Arbejde langs kanter 

o.l. ved højder over ca. 2 m. Afstanden til ydervæg må ikke overstige 30 cm, skul-

le dette forekomme etableres rækværk iht. AT vejledningen. 

 

Måltagning: 

Entreprenøren skal selv kontrollere og korrigere mål efter opmåling på stedet. Eks-

tra arbejde efter forkert eller manglende måltagning fra entreprenørens side hono-

reres ikke. 

 

Entreprenøren udfører skabeloner af enkelt- og dobbeltkrumme tømmerdele. Ska-

belonen udføres i 9 mm krydsfiner, opbygget med skot, så den er formstabil og 

kan danne grundlag for udskæring af de krumme elementer. Skabelonen transpor-

teres til savværket der opskærer ud fra skabelonernes form. 

 

Egetræet giver særlige udfordringer sammenholdt med andre træsorter. 

Erfaringen fra opbygning af mockup, samt savværkets erfaringer fra grov-

tilskæring af kopbånd og knæ mm, giver følgende anbefalinger for håndværktøjer: 

Producent af særligt hårdført håndværktøj, Mafell producerer håndrundsave med 

skæredybde på 185 mm, 130 mm, 85 mm, 65 mm. Sortimentet er særdeles egnet 

til denne opgave. 

Et vigtigt redskab til store emner er en bordkædesav. 

 

Processen omkring tømmerkonstruktionens opstilling 

Opstillingen af tømmerkonstruktionens primære konstruktion har følgende række-

følge: 
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Facadestolper opstilles og låses af Hammerbåndet. De tagbærende stolper rejses 

op og monteres med riglen. Stikbjælker og kopbånd monteres på de tagbærende 

stolper og facadestolperne. Fodåsen monteres på Hammerbånd, så stikbjælkerne 

låses. 

Mellemåse med kopbånd monteres på de tagbærende stolper. Beter monteres på 

Mellemåsene. 

På riglen stilles dokken op og Rygåsen med kopbånd monteres på denne. 

Ved gavlene på Hallen rejses gavlstolperne og forbindes med Mellem- og Rygås. 

Facadeplanker monteres på rem og Hammerbånd. 

Spær og vægspær monteres på Fod-, Mellem- og Rygåse. 

Efter den indvendige montage af facadeplanker, Hammerbåndsplanker og Fodå-

splanker, monteres Knæ på Stikbjælkerne. Der skal udføres interimsafstivninger af 

facader, hovedfag, Dok og Rygås. Samlingen, som for eksempel mellem tagbæ-

rende stolper og Rigle, udføres interimistisk indtil Mellemåsen og Larsenbolten er 

monteret.  

Ovenstående rækkefølge er vejledende. Processen drøftes mellem den udførende 

og tilsynet, inden igangsætning. 

 

Hallen og Husets komponenter 

 

Tagbærende stolper:  

Disse stolper indgår i de bærende og afstivende rammer der gentages i hvert ho-

vedfag. Kopbånd der udgår fra stolperne, bidrager til bygningens stabilitet, samt 

reducerer det frie spænd for mellemåsene. 

I Hallen er der to typer tagbærende stolper. De runde fritstående stolper der ud-

smykkes med træskærerarbejde, og de øvrige stolper der er kvadratiske. De runde 

stolper skal, af hensyn til udsmykningen, tildannes tidligt i byggeprocessen, og 

overleveres til billedskærerens arbejdsplads. 

Efter at billedskæreren er færdig afhentes disse og indbygges i Hallen. Billedskæ-

rerarbejdet skal afdækkes med tykke vintermåtter og forblive afdækket i byggefa-

sen. 

Huset har kun de kvadratiske søjler.   

 

Rigel: 

Rigelbjælken er et centralt element, og indgår i det bærende og afstivende system, 

både på tværs og på langs af bygningen. Rigelbjælken monteres, sammen med 

kopbånd, på de tagbærende stolper, og rejses på fundamentet. Herefter kan mel-

lemåse placeres. Mellemåsene samles over rigelbjælken, og skal forankres for en 

opadrettet reaktion ved hjælp af bolt med dorn (Larsen bolt).  

 

Facadestolper, hjørnestolper, facadeplanker og rem: 

Disse tømmerdele indgår i de bærende facader. Stolperne monteres samtidig med 

at hovedfagene rejses. Stikbjælker og hammerbånd sammenføjes med stolperne.  

Når stolper, bundrem og hammerbånd er monteret, monteres facadeplanker i en 

specifik organisering efter bredde og vindøje-placeringer.  

 

Det er vigtigt, at udvendige facadeplanker og indvendige facadeplanker præcist 

følger hinanden, da vindøjer ligger midt i planker. 
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Hver enkelt planke skal tilskæres så kanterne har en skrånende vinkel og derefter 

fræses en notgang. Notgangen skal være 30 mm dyb, hvilket opnås ved at fræse 

noten i tre omgange á 10 mm dybde. Dette arbejde udføres med håndværktøj, og 

anbefalingen er at entreprenøren indkøber ovennævnte maskiner. Håndrundsav 

bør indkøbes i flere størrelser, med skæredybde på op til 185 mm. 

Facadeplankerne tildannes parvis, så alle planker er passet sammen.  

 

Bagsiden af noten bortskæres på bagsiden på et bræt pr. fag for montering. Denne 

planke er tilpasningsplanken som skæres præcist til så facadeafsnittet står banket 

tæt sammen inkl. spacerafstand. 

 

Der udføres en let affasning af de ca. 200mm af toppen af alle planker til facader 

og gavle. Affasen er ca. 15mm tilbagetrukket fra hammerbånd. Fasen udføres som 

vist på mockuppen. Fasen skal udføres bilehugget. 

 

Planker tilskæres i top med fast fer passende til not i hammerbåndsplanke. 

I bunden fastskrues (forbores) plankerne til facaderemmen med to til tre fastgørel-

ser pr. planke alt efter bredde. Alle fastgørelser proppes. 

 

Planker monteres en af gangen startende i den ene ende af faget og hver planke 

bankes tæt sammen mod en spacer på 1mm med den løse fer mod den foregåen-

de planke og facadeafsnittet afsluttes med montering af tilpasningsplanken som 

fastskrues til bundrem og den løse fer og proppes. 

 

I forbindelse med montering af facadeplanker og gavlplanker monteres en under-

tagsmembran som klemmes mellem planker og bundrem, og skal være i over-

længde, så den kan nå op i 200mm ´s højde bag den vindtætte isolering. 

Facadeplanker monteres på remmen med rust og syrefaste skruer, skruet fra ind-

vendig side. 

 

På indvendig side af facadeplanker monteres murpap nederst, samt rust- og syre-

fast insektnet på hele den indvendige side af facadeplankerne. Facadeplanker 

monteres med en løs fer. Feren afbrydes for neden – 100mm og for oven – 

200mm, så der sikres luftcirkulation til ventilationsspalten bag plankerne.  

 

BEMÆRK – VIGTIGT! Under montagen af facadeplanker indsættes 1 mm tykke af-

standsholdere. Der SKAL være 1 mm afstand mellem de færdigmonterede planker. 

Afstandsholdere fjernes efterfølgende. 

Remmen monteres på soklen med rust- og syrefaste limankre M16 per 0,8 m. 

Remmen er enkeltkrum, og skal tilpasses af entreprenøren. For remmen udføres 

der derfor ikke skabeloner. 

 

Al tømmer på den indvendige side af facaden skal behandles med fungicid inden 

den indvendige opbygning skal foregå. 

 

Stikbjælker:  

Stikbjælkerne samles med de tagbærende stolper med en tapsamling. I den ud-

vendige ende af stikbjælken, udføres en profilering af bjælkeenden. Stikbjælken 

har mange kontaktflader i sammenføjningen med facaden. Der henvises til den ud-
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førte mockup. Der udføres en prøve til godkendelse af tilsynet. Den godkendte 

prøve danner reference for de efterfølgende, og kan indgå i det færdige byggeri.  

Stikbjælker spændingsopskæres på oversiden ved en 3 mm bred og 100 mm dyb 

rille, på stykket mellem facadevæggen og tagbærende stolpe. Dette skal hindre 

vridning af det indbyggede tømmer. 

 

Dok: 

Dokken monteres på rigelbjælken, med en gennemstukket tap, samt med nagler. 

Rygåsen gaffellejres i dokken og fastgøres med nagler. 

 

Skråbånd:  

Skråbåndene er vigtige elementer i afstivningen af de to bygninger. Skråbåndene 

har oprindeligt været jordgravede stolper. Også i rekonstruktionen føres skråbånd 

ned i jorden. Skråbånd fastgøres til et linjefundament ved et smedet stålbeslag. 

For oven udføres hæleforsats, samt skrues med franske skruer der proppes.   

 

Hammerbånd, hammerbåndplanker: 

Hammerbåndet fastholder facadeplankerne og gaffellejres i hver ende i facadestol-

perne. Hammerbåndet består af dobbeltkrumme stykker. Hammerbåndet nagles 

på fodåsen. Hammerbåndplanken er den indvendige pendant til Hammerbåndet, 

og muliggør en isolering af facaden, samtidig med at det indvendige facadeudtryk 

svarer til det udvendige. Hammerbåndplanken er samlet med skråt hageblad. 

Den indvendige Hammerbåndplanke monteres med afstandsklodser mod Hammer-

båndet. Særligt skal afstandsklodserne kunne overføre trykket fra de knæ der si-

der mellem stikbjælker og hammerbåndsplanken. Ved montagen af planker, an-

vendes rust- og syrefaste Franske skruer. Skruer udføres fordækt og proppes med 

egetræspropper. 

 

Fodås, fodåsplanker:  

Fodåsen er dobbeltkrumt tømmer, der skal tildannes efter skabelon. Fodåsen mon-

teres på Hammerbåndet og låser stikbjælken i kraft af en kæmning med denne. 

Samlingen mellem Fodås og Hammerbånd udgøres af nagler der monteres i ham-

merbåndet, hvorefter Fodåsen slås ned over naglerne. 

Spærene kæmmes ned over Fodåsen. 

Den indvendige Fodåsplanke monteres med afstandsklodser mod Fodåsen. Af-

standsklodserne skal placeres, så fodåsen er fikseret og så planken kan tvinges på 

plads og have samme krumning som fodåsen. Ved montagen anvendes rust- og 

syrefaste Franske skruer. Skruer udføres fordækt og proppes med egetræsprop-

per. 

 

Mellemås: 

Mellemåsen er dobbeltkrumt tømmer, der skal tildannes efter skabelon. Mellemå-

sene har et stort frit spænd og understøtter tagfladen. Kopbåndene der monteres 

på åsene er med til at reducere det frie spænd. Det er en forudsætning for at kop-

båndene bliver effektive, at der er en lille overlængde. Når åsene monteres med 

Larsenbolte i de tagbærende stolper, opnås en indspænding over kopbåndene. 

Samlingen af Mellemåsen i længderetningen udføres med skråt hageblad. Forskyd-

ningslåsen sikres ved at Larsenbolten holder de to emner sammen. 
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Mellemåsenes geometri er formentlig bygningens mest krævende geometri. Dels er 

Mellemåsen dobbeltkrum, dels skal den opsnøres på et tidligt tidspunkt i bygge-

processen. 

 

Rygås: 

Rygåsen er et enkeltkrumt element i halvtømmer. Tømmersamlinger udføres med 

forskydningslås. Spærene kæmmes ned over Rygåsen. Rygåsen tilskæres på sav-

værket, efter entreprenørens skabeloner. 

 

Gavlstolper: 

Gavlstolperne indgår i Hallens bærende konstruktion. Oprindeligt har disse stolper 

været jordgravet. I denne rekonstruktion udføres en fordækt samling over jordni-

veau. Stolperne monteres på smedede rust- og syrefaste stolpesko. For at skjule 

stolpeskoene, monteres skaller i tømmer. Disse skaller føres ned under terræn, og 

kan udskiftes når nedbrydning af emnerne tilskriver dette. For oven samles gavl-

stolperne med Mellemåse og Rygåsen. Disse samlinger er særligt udsatte. Det sik-

res at regnvand ledes væk fra sammenføjninger og der bores et drænhul ud for 

tappen.  

 

Kopbånd: 

Kopbånd leveres i overmål og tilpasses, på stedet, i forhold til den færdige kon-

struktion. Hvert kopbånd er nummereret og nummereringen skal iagttages, da der 

er mange varianter. Bemærk at den bilehuggede overflade på tømmeret, tilskriver 

at der planslibes på de emner kopbåndet skal sættes ind på. 

 

Spær og stikspær: 

Spærene kæmmes over Rygås, Mellemås og Fodås. I kip udføres bladsamling med 

nagle.  

Bemærk: Spærene er roteret om sin egen akse. Dette tilskriver at opstregning af 

kæmningsdybder er unik for hvert spær. Formålet med denne fremgangsmåde er 

overside af spær beskriver den samme krumning som den færdige tagflade, og 

dermed samme krumning som spærene skal fikseres i. Stikspær monteres på spær 

med Franske skruer. Skruer undersænkes så de ikke hindre den øvrige tagopbyg-

ning. 

 

Beter: 

Beter er en bjælke der monteres så de forbinder de to Mellemåse. Formålet er at 

opnå større stivhed i tagkonstruktionen. Betens samlinger skal optage både træk 

og tryk. 

 

Knæ: 

Knæ leveres i overmål og tilpasses, på stedet, i forhold til den færdige konstrukti-

on. Specielt skal vinklen på knæet tilpasses og den vinkel knæet monteres i for-

hold til fodåsplanken. 

 

Dørstolper, døroverliggere og bundstykker: 

Der er tale om følgende døre: 

Vikingedøre i Hal: D101.1, D101.2, D106.3 

Vikingedøre i Hus: D201.1, D202.1, D203.1. 
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Bondeskovgaard leverer tømmeret som blokke og nærværende entreprenør skal 

tildanne emner med f.eks. buede overligger m.v. i henhold til tegningsmaterialet. 

Når al tømmeret er tildannet til montering skal alle synlige flader fremstå bilehug-

ges.   

 

De færdige emner fragtes til billedskærerens arbejdsplads og efterfølgende afhen-

tes igen for indbygning i bygningerne når billedskæreren er færdig. 

 

I naturlig forlængelse af opbygning af facader og skillevægge monteres dørstolper, 

døroverliggere og bundstykker. Skal foregå nænsomt for ikke at beskadige billed-

skærerarbejdet. Efter opstilling afdækkes emnerne med masonit. Skal vedligehol-

des under byggefasen.   

Døstolper stilles på et stykke murpap tiltrukket 5mm fra kanter så det ikke ses. 

 

Døstolperne monteres med løse fer og not til vægstolperne, samt med pinbolte 

længde = 300, M16 rust- og syrefaste. Spændskiver Ø 30 mm rust- og syrefaste. 

Bolte undersænkes og proppes. 

Overliggere monteres med fast fer på overliggeren og notgang i de to dørstolper. 

Noten afsluttes så den ikke er synlig i dørfalsen. I samlingen med Hammerbåndet 

monteres med løse fér. Overliggeren fastgøres med to pinbolte længde = 300, M16 

rust- og syrefaste. Spændskiver Ø 30 mm rust- og syrefaste. 

Bolte undersænkes og proppes. 

NB! dørstolper og overliggere i usmykkede vikingedøre skal håndteres nænsomt 

pga. udskæringerne. Efter opsætning skal udsmykkede dele afskærmes med ma-

sonitplader og vedligeholdes indtil afleveringen. 

 

Løse fer og not er ikke indtegnet i tegningsmaterialet. 

 

Bundstykker i 40mm tykkelse høvles lidt ned på midten til maks 25mm i bredde på 

ca. 800mm aht. niveaufri adgang, og så det ser ud som slidtage gennem mange 

år. 

 

Dørbladene udarbejdes i byggeherreleverance og monteres senere, hvorfor der 

skal etableres hængslede interimsdøre i form af kraftig krydsfiner på rammetræ og 

aflåselig greb. Der leveres kraftige hængelåse til hver dør med samme nøgle. Der 

skal leveres 20 nøgler. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der er udført og opstillet en mockup af et facadeudsnit. Denne kan besigtiges på 

Sagnlandet. 

 

Der skal udføres en tømmersamling af hver type, som skal godkendes af tilsynet 

inden arbejdet fortsættes. Prøverne kan udføres på den blivende konstruktion, un-

der forudsætning af at prøven godkendes. 
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Der skal udføres en prøve på 3 udvendige facadestolper udført som beskrevet. 

Prøverne kan være en del af den blivende konstruktion hvis de godkendes.  

 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

Der skal rettes særlig opmærksomhed på håndteringen af de tunge konstruktions-

dele. Der skal anvendes maskiner og indrettes løfteanordninger der reducerer ma-

nuelle løft mest muligt. Dette gælder både under opsnøring i hal og på byggeplad-

sen. 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 06 Tagkonstruktion Hal og Hus 

4.1 Orientering 

Arbejdet omhandler opbygning af tagkonstruktionen på Hal og Hus. Konstruktio-

nerne, der består af en krummet åsekonstruktion med bjælkespær, efterstræbes 

rekonstrueret med en geometri, og en statisk virkemåde, der kommer så tæt på 

bygningens oprindelige 700-tals konstruktion som muligt. 

4.2 Omfang 

• Opbygning af spær, stikspær og vægspær. 

• Etablering af midlertidige arbejdsdæk på tagetagebjælker. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Tømmer til spær er bygherreleverance. Se særskilt bygningsdelsbeskrivelse. 

Bemærk: Alt øvrigt træ, som anført i selvstændig bygningsdel, skal leveres og 
monteres af TØM. 

4.4 Lokalisering 

Hallen og Huset er to fritstående bygninger, med en indbyrdes placering der har 

forlæg i udgravningen i Lejre. 

4.4 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger: 

K2.400 HAL. Fundamentsplan 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 

K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 

K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 

K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 

K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 

K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

 

K2.450 HUS. Fundamentsplan. 

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 

K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 

K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 

  

Detailtegninger:  

K5.420 HAL. Detaljemappe 

K5.470 HUS. Detaljemappe 

 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A1.010   Oversigtsplan – fremtidige forhold 

A2.011  Byggepladsplan, Hal + Hus 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   
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Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

A5.290  Hus   

4.5 Koordinering 

Oplægning af tagkonstruktionen skal koordineres med stilladsentreprenøren. Koor-

dinering af produktionen mellem produktionshal og byggeplads påhviler entrepre-

nøren. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Opbygning af loft, isolering og tagdækning. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Tørring af tømmer og transport til afbindingshal der stilles til rådighed af bygher-

ren. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Tagfladens dobbeltkrumme flade og varierende afstand mellem tagfod og kip, er 

særligt krævende i forhold til at udføre samlinger i kip og oversadlinger på åse. En-

treprenøren skal, med udgangspunkt i plan- og snittegninger, udarbejde en meto-

dik til bestemmelse af sadlingens dybde på det enkelte spær. De dobbeltkrumme-

de åse, gør denne opsnøring særligt krævende. 

Entreprenøren udfører kontrolopmåling af spærlængder på de enkelte tagflader 

som grundlag for lægteprøver. Den varierende spærlængde på tagfladerne, er med 

til at definere lægteafstande. Lægteafstande vil også varieres, og dette påvirker 

montagemønsteret for tagspån.     

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Tømmer nåletræ C24 Umax = 15 % +/- 3 %.  

Nagler Umax = 8 %. Egenagler skal være tilhugget i hånden tørres, og holdes tørt, 

Pindbolte, møtrikker, underlagsplader varmforzinket min. kv. 3.6. 

Bulldog mellemlæg, varmforzinket. 

Presenninger til afdækning af konstruktionen. 

4.10 Udførelse 

Opbygning af spær, vægspær, stikspær og gavlspær udføres i henhold til tegnin-

ger. 

 

Spærenes oversadling på åse: 

For at opnå en præcis tilskæring, må der påregnes at de enkelte spær skal prøve-

oplægges på højremskonstruktionens færdigmonterede åse. Bemærk især at spær 

er roteret om sin længdeakse. Dette medfører at spær skal prøvemonteres, mær-

kes op og herefter udskæres, inden disse kan endeligt placeres.  
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Håndteringen og de arbejdsgange der ligger i prøvemontager skal være indkalkule-

ret i forhold til aktivitetens planlægning, arbejdspladsens indretning, produktions-

tiden, løftegrej og bemandingen. 

Spær skal kontrolleres inden udførelse af tagopbygning. Der opsættes en snor ved 

kippen, ud for mellemåse og ved tagfoden på begge tagflader. Herefter skal om-

fanget af eventuel tilretning aftales med tilsynet. 

 

Boltesamlinger skal efterspændes umiddelbart inden de lukkes inde. Tilgængelige 

boltesamlinger skal efterspændes inden aflevering og efter 1 år inden 1 års gen-

nemgangen. 

 

Overflader 

Konstruktionstræ leveres savskåret. 

Alle samlinger skal være plane og uden ujævnheder.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der er udført og opstillet en mockup af et facadeudsnit. Denne kan besigtiges på 

Sagnlandet. 

Der skal udføres en tømmersamling af hver type, som skal godkendes af tilsynet 

inden arbejdet fortsættes. Prøverne kan udføres på den blivende konstruktion, un-

der forudsætning af at prøven godkendes. 

 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

4.14 Kontrol 

I tømrerentreprenørens kvalitetssikring skal indgå en kontrol af efterspændinger 

på bolte. Kontrollen skal dokumenteres i et kontrolskema 

Materiale godkendelse, materialeseddel, visuel kontrol. Dokumentation forelæggel-

se for tilsyn. 

Spær skal ligge så de danner et stabilt underlag for den efterfølgende tagopbyg-

ning. Der gennemføres slutkontrol af hele spær-konstruktionen inden opstart tag-

opbygning. 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 07 Etagedæk i Hal 

4.1 Orientering 

Der udføres etagedæk i hver ende af Hallen. Etagedæk er bygningsdele der ikke er 

tilføjelse til rekonstruktionen. 

4.2 Omfang 

 Levering og montering af etagebjælker 

 Levering og montering af loftsplader og gulv 

 Levering og montering af etagedæk opbygning, herunder isolering. 

 Levering og montering af BD60 lukning under og på siden af to trapper. 

4.3 Lokalisering 

Etagedæk på Hallen, modul 1-2 og 8-9. 

4.5 Tegningshenvisning 

Ingeniørtegninger: 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 

K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 

K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 

K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 

K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 

K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

 

Detailtegninger:  

K5.420 HAL. Detaljemappe 

 

Arkitekttegninger 

Hovedtegninger:   

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.161  Hal 

4.6 Koordinering 

Koordineres med el og vvs. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Etagebjælker: C24 - T1, 95 x 245 mm   

Fastgørelsesmidler: Bjælker fastgøres til egetræskonstruktionen med rust- og sy-

refaste skruer. 
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Isolering: mineraluld batts kl. 37 eller bedre henholdsvis, samlet t = 245 mm mel-

lem bjælker. 

2mm galvaniseret tråd inkl. klamper. 

Loft: OSB plade, type OSB/3, t =12 mm med fer og not, densitet 600kg./m3. 

Gulv: 21 mm konstruktionskrydsfiner med fer og not på alle sider. 

Reglar 45x95mm. 

4.10 Udførelse 

Mineraluld monteres tætsluttende til alle dele og fastholdes med 2mm galv. tråd 

pr. maks. 300mm. 

2 lag OSB plader monteres på underside som loftsafslutning med forskudte sam-

linger. Fastskrues pr. 300mm. Stød samles over bjælker. 

Gulvplader udlægges og monteres iht. leverandørens anvisninger. 

I rengøringsrum og depot udføres en BD60 konstruktion under trappeløbet og på 

siden af trappen. Der monteres en OSB plade fra vange til vange og på siden af 

trappen. Reglar monteres med vinkelbeslag pr. 600mm. Mineraluld monteres og 

fastholdes med tråd. Konstruktionen afsluttes med 2x OSB plade monteret med 

forskudte samlinger.  

 

4.11 Mål og tolerancer 

Etagebjælker monteres, så overside af bjælker danner et plan, hvorpå der kan 

monteres gulv uden der skal foretages opretning. 

Der må ikke være større afvigelser en +0/- 2 mm, målt vilkårligt sted, med en 3 m 

retskinne. 

Om nødvendigt afhøvles, til tolerancekravet er opfyldt. 

Konstruktionskrydsfiner monteres i henhold til leverandørens anvisninger for af-

sluttende gulvplade på etagedæk af træ.  

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS. 

4.14 Kontrol 

Kontrol af materialer i henhold til udbudskontrolplan.  

Kontrol af samtlige befæstelser. 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 08 Facadeopbygning indvendig i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Indvendig facade- og gavlopbygning i Hal og Hus inkl. isoleringsopbygning.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Facadeplanker og løs fer til montering leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes 

hos Bondeskovgaard. 

Krum fodåsplanke og krum hammerbåndsplanke leveres af Bondeskovgaard og 

skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

A5.290  Hus  

 

Ingeniørtegninger: 

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.406 HAL. Tværsnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1 

K2.407 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8 

K2.408 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7 

K2.409 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 4 

K2.410 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 6 

K2.411 HAL. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 5 

K2.412 HAL. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag 

 

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan 

K2.453 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4 

K2.454 HUS. Tværsnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3 

K2.455 HUS. Længdesnit, konstruktion ved hovedfag. 

  

Detailtegninger:  

K5.420 HAL. Detaljemappe 

K5.470 HUS. Detaljemappe 
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4.5 Koordinering 

Der indbygges el i facaderne. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Terrændæk samt tag- og facadeopbygning og tagkonstruktion.   

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Dørplader indbygges efterfølgende som bygherreleverance. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Indvendige facadeplanker er 50mm bilehugget egetræ. Er udført i overlængder og 

tillagt lidt tolerance i bredden for udtørring og afskæring.  

Fodåsplanke er 75mm bilehugget dobbeltkrumt egetræ. 

Hammerbåndsplanke er 50mm bilehugget dobbeltkrumt egetræ. 

Dampbremse Intello 5-200 (Proclima/BetaPack) med tilhørende tape og fugemas-

se/klæber. 

Homatherm Holzflex måtte 95mm. Måtte mål 1220x565mm. Indeklimamærkning 

A+, PEFC certificeret  

Homatherm UD Protect 22mm Vindspærreplade. Plademål 2525x615mm.  Dækmål 

2500x590mm. Indeklimamærkning A+, PEFC certificeret 

Klemlister på udvendige facadeplanker 20mm tykke i krydsfiner eller Homatherm. 

Klemlister på indvendige facadeplanker 12mm tykke i krydsfiner eller Homatherm. 

Dækbrædder i tagfod – udføres af savet loftsbrædder. 

Fungicid – Protoxsvamp. 

Murpap 

Rem og diverse afstandslister og montageklodser. 

Mineraluld i tagfod. 

4.10 Udførelse 

Der skal udføres 1:1 skabeloner af tagfodsplanke og hammerbåndsplanke, som le-

veres til Bondeskovgaard, som så udfører plankerne. 

 

Monteringer skal foretages i henhold til leverandørernes anvisninger. 

 

Alle indvendige facadeplanker inkl. løs fer og afstandsliste skal behandles med 

fungicid inden opsætning. 

Der monteres 12mm afstandslister af krydsfiner på bagsiden af alle planker for at 

skabe en afstand til dampbremsen.  

 

20mm lodrette afstandslister af Homatherm eller krydsfiner monteres på indersi-

den af de udvendige facadeplanker pr. ca. 400mm for at etablere udluftning af de 

udvendige facadeplanker.  

 

Langs sokkel i Hal klæbes en murpap på sokkel og et stykke ud på betondæk. 

Langs sokkel i Hal og langs bundrem i Hus monteres en krum rem i f.eks. fyrretræ 

til skruemontering af indvendige facadeplanker.  
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Hammerbåndsplanker: 

Hammerbåndet består af dobbeltkrumme stykker. Hammerbåndplanken er den 

indvendige pendant til Hammerbåndet, der skal give et indvendigt facadeudtryk 

der svarer til det udvendige. Hammerbåndplanken er dog samlet med skråt hage-

blad, hvor Hammerbåndet er afbrudt ved stikbjælker. 

Som underlag for fodåsplanke og hammerbåndsplanke monteres ca. 100 brede x 

400 x 95mm klodser i hver modullinje samt to stk. i hvert fag. Ud for facadestol-

perne er klodsen noget smallere. Klodserne skal placeres med lige store afstande. 

 

Der monteres vandrette afstandsklodser i knæenes udstrækning, som skal kunne 

overføre trykket fra de knæ der sidder mellem stikbjælker og hammerbåndsplan-

ken.  

 

Homatherm isoleringsmateriale monteres efterfølgende. Skal udføres med stor 

præcision. Skal slutte tæt til alle tilstødende elementer. Udføres med forskudte 

samlinger.   

 

Der monteres 12mm afstandslister på bagsiden af fodåsplanke og hammerbånds-

planke for at holde afstand mellem træ og dampbremse. 

 

Fodåsplanke skruemonteres til montageklodser og afproppes. 

 

Der udføres not i hammerbåndsplanke passende til fer i facadeplanker. Hammer-

båndsplanke skruemonteres til montageklodserne og afproppes.   

 

Det er vigtigt, at udvendige facadeplanker og indvendige facadeplanker præcist 

følger hinanden, da vindøjer ligger midt i planker. 

 

De indvendige facadeplanker tilskæres på begge langsider i lighed med udvendige 

facadeplanker med et lille gradtal svarende til facadekrumningen. Der fræses not 

ud i sider for løs fer, som også skal afpasses i gradtal til facadekrumningen. Bagsi-

den af noten bortskæres på bagsiden på et bræt pr. fag for montering. Denne 

planke er tilpasningsplanken som skæres præcist til så facadeafsnittet står banket 

tæt sammen. 

 

Planker tilskæres i top med fast fer passende til not i hammerbåndsplanke. 

I bunden fastskrues (forbores) plankerne til remmen med to til tre fastgørelser pr. 

planke alt efter bredde. Alle fastgørelser proppes. 

 

Planker monteres en af gangen startende i den ene ende af faget og hver planke 

bankes tæt sammen med den løse fer mod den foregående planke med en spacer 

på 1mm, og facadeafsnittet afsluttes med montering af tilpasningsplanken som 

fastskrues til den løse fer og proppes. 

 

Under opsætningen skal indbygningen af vindøjer og udluftningsventiler i Hus ind-

bygges. 
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Dampbremse opsættes uden på isoleringen. Ved overlæg og hvor der sider hæfte-

klammer tapes der. Ved overgange (gulv, loft osv) hvor det ikke er muligt at fast-

holde dampbremsen med klemliste anvendes der klæber. Hvor der er behov for 

gennemføringer anvendes der Intello tilbehør. 

Det er vigtigt at dampbremse i tag føres igennem tagfoden og samles med damp-

bremsen i facaden. Dette skal udføres omhyggeligt. 

 

Mellem fodåsplanke og tagflade opbygges en 45 graders afdækning inkl. isolering. 

Der monteres underlag af egetræ på siderne af stikspær.  Hulrummet fyldes med 

mineraluld og med dampbremsen liggende 50mm inde i isoleringen.  

Dækbrædder fastskrues til underlag og proppes. Det nederste bræt monteres først 

når alle kabler er trukket. Der skal regnes med en synlig fastskruning; men der 

skal forsøges med en løsning hvor brættet ligger løst. Hvis ikke det er muligt fast-

skrues det med synlige skruer. 

 

Oven på afstandsklodserne for hammerbåndsplanken monteres en vandret lukning 

af isoleringen som bliver bund i området for kabeltræk. 

  

4.11 Mål og tolerancer 

På tegning A5.190 side 02 og A5.290 side 02 er angivet teoretiske bredder på 

plankerne. Dette behøves ikke overholdt så milimeterpræcist; men det er vigtigt, 

at de planker som indeholder vindøjer og de, der er placeret over for facadestolpe 

præcist står i samme position og har samme bredde som de udvendige planker el-

ler stolper.   

4.12 Prøver 

Der udføres et facadeafsnit i Hal mellem to facadestolper som prøve. Prøven kan 

indgå i det færdige produkt hvis det godkendes. 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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TØ 09 Vindøjer i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1: Vindøjer i Hus i facader og gavle inkl. glas og ramme. 

Type 2: Vindøjer i Hal i facader og tapetdøre inkl. glas og ramme. 

Vindøjer for ventilationsafkast i Hallens gavle beskrives under anden bygningsdel. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Egeklodser til udskæring af lysning udføres af Bondeskovgaard og skal afhentes 

hos Bondeskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

 A5.290 Hus  

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Facadekonstruktion 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Lukning med indvendige facadeplanker. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Type 1: 

Egeklods på 300 x 535 x 200mm, savet. Flade mod indvendig skal bilehugges. 

Rammetræ 310 x 450 x 30mm i egetræ. 

Type 2:  

Egeklods på 400 x 600 x 200mm, savet. Flade mod indvendig skal bilehugges. 

Rammetræ 255 x 380 x 30mm egetræ 
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Glas: 4-16-4 lavenergi med mindst mulig coating. Varmkantsprofil i sort. 

Trempler 50 x 150mm egetræ, savet. 

Søm, konisk smedede med 4-slags-hoved - fra f.eks. historicum.eu 

4.10 Udførelse 

De respektive egetræsklodser skal afpasses præcist til de pågældende facadeplan-

kers bredder, da klodsen bliver synlig indvendig og skal flugte præcist med plan-

kekanterne. 

Lysningshullet i egetræsklodsen udfræses på en CNC fræser. Det inderste vindøje-

hul er større end det yderste; men de har fælles toppunkt.  

På ydersiden af klodsen udfræses for montering af en firkantet termorude. Termo-

ruden indsættes med fugebånd og topforsegling. Udfræsning for termorude og fu-

gebånd skal udvendigt afpasses således, at når lysning og termorude monteres i 

facaden trykkes det ud mod facadeplanken og skal lukke tæt mod denne. Efterføl-

gende udføres en topforsegling i sort farve.  

Der monteres trempler som en ramme i facadekonstruktionen, som danner det fir-

kantede hul for vindøjet. Vindøjet fastskrues inde i lysning og ud i trempelrammen. 

Fastskruningen proppes. 

 

Uden på vindøjet ift. de indvendige facadeplanker udføres en ramme i et helt styk-

ke egetræ. Kan f.eks. være gulvplankestræ. Rammens geometri udskæres og kan-

terne skal følge lysningens flader – affaset.  

 

Rammen skrues op med 3 skruer ind i lysningsklodsen.  

De 3 skruehuller skal lukkes med en let gående egetræsprop hvorpå der er monte-

ret hovedet fra konisk smedede søm.  

Vigtigt at dampspærren håndteres med forsigtighed og afsluttes tæt omkring kon-

struktionsrammen med en klemliste. 

 

Vindøjernes placeringer i facaderne følger underside hammerbånd med samme mål 

– dvs. vindøjerne kurver som hammerbånd.  

 

Der indbygges vindøje i 3 tapetdøre.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en komplet prøve på et vindøje med termoglas samt ramme monteret 

i mockuppen placeret på Sagnlandet. Trempelrammen monteres. Vindøjeklods 

med glas monteres hvorefter der monteres 3 stk. 50mm indvendige facadeplanker, 

hvor vindøjet sidder i det midterste. Ramme med propper / sømhoveder udføres 

og monteres ligeledes.  

Prøven skal danne prototype for den endelige igangsætning af produktion af vind-

øjer.  

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 
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4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 10 Skillevægge i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

I skillevægge indgår dørhuller hvor ”vikingedørplader” skal indbygges under byg-

geprocessen som bygherreleverance.  

 

I Huset skal indbygges stabiliserende kryds af metal i tværvægge. Udføres under 

Smed. 

4.2 Omfang 

Skillevægge er alle indvendige vægge i Hal og Hus inkl. på hemse.  

Undtagen er de ”spanske vægge” i toiletterne, der er medtaget i anden bygnings-

del. 

 

Følgende vægge er klassificeret BD60: 

Hus:  

Vægge i linje 2 og 3. 

 

Hal: 

Vægge på Hemse. 

Væg i linje 2 

Skabsvægge ved linje 8. 

Væg mellem anretterkøkken og depot. 

Væg mellem teknik og toiletter. 

 

Alle andre skillevægge er ikke klassificeret; men konstruktionen er den samme 

som BD60-væggene. 

 

Dørstolper, overliggere og bundstykker til følgende døre: 

INDVENDIGE VIKINGEDØRE - D102.9, 104.1, 105.1, 106.1, 106.2/4. 

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Skillevægsplanker leveres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos 

Bondeskovgaard. 

Løse fer leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

Bundremme leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

Dørstolper, overliggere og bundstykker leveres af Bondeskovgaard og skal afhen-

tes hos Bondeskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

Højtalere leveres og monteres som bygherreleverance. 

4.3 Lokalisering 

Se under omfang. 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  
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A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 270 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

A5.290 Hus   

4.5 Koordinering 

Der vil forekomme ledningstræk i mellemkonstruktionen, som skal udføres inden 

det afsluttende side fastgøres.  

4.6 Tilstødende bygningsdele 

De bærende stolpefag. Spær. Betongulve. Etagedæk i Hal.  

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Montering af ”vikingedøreblade” som bygherreleverance. 

Montering af højttalere som bygherreleverance. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

50mm tykke egeplanker i forskellige bredder og længder. Bilehugget på de synlige 

flader.  

I Hus er plankebredder 200 – 300mm. 

I Hal er plankebredder 250 – 400mm  

Løse fer 20 x 80mm i savet eg. 

Bundremme 150 x 150mm og 150 x 300mm bilehugget eg. 

Dørstolper, overliggere og bundstykker i forskellige dimensioner. 

Mineraluld 45mm 

50 x ca. 100mm konstruktionstræ imellem de to lag planker. 

Egetræsnagler. 

Brandakryl i farver sort eller mørkegrå. 

Fastgørelsesmidler. 

4.10 Udførelse 

De enkelte skillevægge og sektioner af skillevægge skal udføres i hele planker så-

ledes, at den mindste plankebredde i Hus er ca. 200mm og den mindste i Hal er 

ca. 250mm. Planker skal opsættes så det giver et billede af tilfældighed i planke-

bredder. I planlægningen af plankeopsætning skal der tages hensyn til placering af 

døre med deres dørstolper.  

Hver eneste skillevægssektion skal tegnes op på stedet og godkendes af tilsynet 

inden tilvirkning af planker.  
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Over dørhuller i salsrum og modtagerum udskiftes konstruktionstræ med en 50mm 

skillerumsplanke i min 300mm bredde, og skal spænde ud mellem stolper. Planken 

dyvles ind i stolper med kraftige dyvler og fastskrues med skrå skruer også. Ideen 

med planken er, at den skal være med til at holde de tunge døre på plads. Planken 

fastskrues og proppes ligeledes til skillevægsplanker, så det bliver en fast og stabil 

enhed.  

 

Alle dørhuller skal afsluttes med konstruktionstræ i dørhullet således, at dørstolper 

og overliggere efterfølgende kan monteres. 

 

Dørstolperne monteres med løse fer (ikke tegnet alle steder) - og not til konstruk-

tionstræet i dørhullerne, samt med franske skruer længde = 200, M16 rust- og sy-

refaste. Spændskiver Ø 30 mm rust- og syrefaste. Skruer undersænkes og prop-

pes. 

NB! dørstolper og overliggere i usmykkede vikingedøre skal håndteres nænsomt 

pga. udskæringerne. Efter opsætning skal udsmykkede dele afskærmes med ma-

sonitplader og vedligeholdes indtil afleveringen. 

 

Bundremme på 150 x300mm monteres i linje 3, 6 og 7 i Hal.  

Alle andre steder monteres bundremme på 150 x 150mm. 

I stueetager fastboltes til betongulv pr. ca. 600mm. Bolthovedet forsænkes i rem-

men.  

På hems fastboltes bundremme ned i udvekslinger eller etagebjælke i etagedæk-

ket.  

Mellemkonstruktion af 50 x 100mm fastskrues på bundrem, stolper, spær, rigler, 

stikbjælke og dok, som underlag for beklædning af 50 mm egeplanker på hver 

side. 

Der udfræses i planker for løs fer imellem de enkelte planker. Planker stødes tæt 

til bundrem, stolper, spær, rigler, stikbjælke og dok. Planker stødes tæt indbyrdes. 

Plankerne fastgøres til mellemkonstruktionen med egetræsnagler i passende antal 

ift. plankebredde – typisk 1 til 2 stk. i hver ende af en planke afhængig af bredden. 

Nagler afskæres først lige inden den endelige aflevering.  

I de enkelte fag afgrænsede af stolper, spær, rigler, stikbjælke og dok er der altid 

en planke som skal tilskæres i bredden for at lukke vægfladen tæt – en tilpas-

ningsplanke. På denne planke bortskæres den bagvedliggende del af noten, så 

planken kan monteres forfra. Tilpasningsplanken på den først opsatte side fast-

skrues bagfra igennem feren. Tilpasningsplanken på den anden side fastskrues for-

fra og afproppes. Det skal vurderes på stedet hvilke planker der er hensigtsmæssi-

ge at lave til tilpasningsplanker.  

 

Skillevæg i rum 101 Ankomstrum mod rum 102 Toilet og 103 Teknik danner bag-

væg i skabe. Når det ene lag i skillevægge mod skabe er opsat skal korpusvægge i 

skabe opstilles for fastskruning inden det næste lag i skillevæggene opsættes.  

 

I linje 3 indbygges eventuelt forstærkning for højtalere, aftales med tilsyn. 

 

Der monteres mineraluld i alle vægge. Skæres tæt til alle tilstødende dele. 
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Over samtlige BD60-vægge udstoppes over spær alle revner mellem loftsbrædder-

ne med mineraluld, og fuges på begge sider med brandakrylfugemasse. Fuge skal 

ligge ca. 10mm tilbage.  

  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver  

Der skal udføres 3 prøver på en samling mellem 2 planker med løs fer for godken-

delse. Der udføres en prøve af gangen som kommenteres.  

 

Prøve på en lille kantaffasning inden dette udføres på monteret tømmer. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 11 Tagisolering og loftsbrædder i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Loftsbrædder 

Sugfjæl 

Lyddug 

Mineraluld 

Dampbremse 

Leder 

Træfiberisolering i flere lag 

Cementspånplade 

Klemliste 

Påforingsplanker på gavlspær. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Loftsbrædder udføres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos Bon-

deskovgaard. 

Påforingsplanker udføres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos 

Bondeskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

A5.290 Hus  

4.5 Koordinering 

Der skal koordineres med elentreprenør, da der tække el i tagkonstruktionen sam-

tidig med opbygningen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Spær 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Lægter og tagspån 

4.7 Projektering 
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4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Loftsbrædder i eg. Ca. 25mm x 125 henholdsvis 150mm for Hus og Hal. 

Sugfjæl i 50mm tykke egeplanker – bilehugget. 

Lyddug: Nordisk Lyddug A270. 

Mineraluld: 70mm Rockwool A-batts. 

Dampbremse: Intello 5-200 (Proclima/BetaPack) med tilhørende fugemasse og 

tape. 

Homatherm HPD Standart 140mm med fer og not. Plademål 1265x615mm dækmål 

1250x600mm (tilpasset spærafstand). 

Homatherm UD Protect 35mm undertagsplade med fer og not på 4 sider.  

Plademål 2525x615mm dækmål 2500x590mm. Ikke brandimprægneret. 

Homatherm UD/USD Protect 22mm underlagsplade med fer og not på 4 sider be-

nyttes i de nederste 50cm tagfoden (som giver plads til en cementspånplade oven 

på). 

 

HECO-Topix 8 x 200 mm skruer (Art.nr. 48095) 

HECO-Topix 8 x 260 mm tallerkenskruer (Art.nr. 48224) 

HECO-Topix 8 x 360 mm skruer (Art.nr. 48112) 

Klemliste 40 x 95mm 

12mm cementspånplade 

Påforingsplanker i gavle i 100 mm egetræ. Højden på to planker er lig højen på 

spær og stikspær i gavl. Måles på stedet. 

Murpap 

Cementspånplade 12mm 

4.10 Udførelse 

Monteringen skal foregå således, at der til stadighed afdækkes med presenninger 

så konstruktionen ikke opfugtes. 

På selve det igangværende arbejdsareal er der mobil overdækning. 

 

Al montering skal foregå i henhold til leverandørernes anvisninger. 

 

Under den sektionsopdelte montering af tagisolering m.v. skal elentreprenøren 

være med pga. elinstallationer i tagfladen. 

 
Loftsbrædder, lyddug, mineraluld, dampbremse og sugfjæl: 

Loftsbrædder udlægges oven på spær og fastskrues til spær. Samlinger lægges 

over spær. Loftsbrædder monteres med rust- og syrefaste skruer 5 mm, mindst to 

skrue ved hvert spær og fire styk ved spær hvor brædder stødes. Der forbores i 

loftsbrædderne for skruemontagen.  

Herefter udlægges og fastgøres lyddug.   

Oven på Lyddugen udlægges mineraluld som både er akustisk absorbent og brand-

isolering. Mineralulden skal lægges indbyrdes tæt og tæt mod bygningsdele. Ar-

bejdet skal udføre omhyggeligt, da der er tale om en brandsikring. 

Dampbremse udlægges oven på mineraluld og tapes og fuges. I gavle klemmes og 

fuges dampbremsen til vindskedebrædder med en klemliste.  

Dampbremsen skal omkring alle bygningsdele som vindøjer, udluftningsventiler 

taglyre m.v. fuges og klemmes bag en klemliste. I tagfoden skal dambremsen ta-
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pes sammen med dampbremsen i facaderne. Arbejdet med dampbremse skal ske 

meget omhyggeligt, og udføres absolut tæt. 

 

Som underlag for sugfjæl monteres underlag i egetræ på siderne af spær og 

stikspær. Sugfjæl fastskrues til disse og afproppes.  

 

Tagisolering: 

Taget opdeles i en randzone og midten. 

Randzonen er de første 1,1 m ud mod begge gavle, dvs de første to spær ud mod 

begge gavle skrues efter krav til randzone. 

Randzonen er derudover de nederste 2,26 m fra tagfoden af. 

Tallerkenskruerne starter og slutter mindst 200 mm fra endetræet.  

Skrueafstanden er højst 1,75 m, i randzonen dog kun 1,2 m. 

Klemliste på 1,77 m (som rækker hen over tre baner Homatherm UD) behøver 3 

tallerkenskruer i randzonen og kun 2 tallerkenskruer i resten af taget. 

 

Hvor det er nødvendigt at tilskære Homatherm HPD Standardplader og fer/not 

fjernes, skal der primes og tapes med Homatherm primer og tape. Skal der på 

grund af tages krumning skæres i længden af pladerne, skal det tilpasses så det er 

under klemlisten, og der primes og tapes med Homatherm primer og tape. 

 

Hvor det er nødvendigt af tilskære UD/USD Protectplader og fer/not fjernes, skal 

der primes og tapes med Homatherm primer og tape. Skal der på grund af tages 

krumning skæres i længden af pladerne, skal det tilpasses så det er under klemli-

sten, og der primes og tapes med Homatherm primer og tape. 

 

For at nedsætte risikoen for brandspredning ændres fra UD/USD protect 35mm til 

22mm. Oven på lægges en 50cm bred cementspånplade med samlinger under 

klemlisten.  

 

Det samme udføres omkring lyre i taget /Hal – dvs. 50 bred cementspånplade om-

kring lyrehullet. 

 

Afstandsleder fastgøres med HECO-Topix 8 x 200 mm skruer (Art.nr. 48095) og de 

skal skrues i en vinkel af 45 grader op ad bakken. (A4 eller A2 fastlægges af pro-

jekt rådgiver) Man skruer i midten af lederen hver gang og der skal være mindst 

95 mm afstand mellem 2 skruer. 

Man starter og slutter mindst 200 mm fra endetræet. Der skal bruges mindst 3 

skruer/lbm, ingen forboring. 

 

Klemliste 40x95mm fastgøres til afstandsleder med  

HECO-Topix 8 x 260 mm tallerkenskruer (Art.nr. 48224), som skrues ind med 90 

grader. 

HECO-Topix 8 x 360 mm skruer (Art.nr. 48112), som skrues ind med 45 grader.  

Man skruer i midten af klemlisten, uden forboring. 

 

Gavlafslutning: 

Gavlafslutning inddækkes med murpap ca. 1m ind på tagfladen under ledere og 

lægges udover spær / stikspær og ca. 30cm ned af påforingsplanker.  
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Påforingsplanker fastskrues til spær / stikspær og afproppes.  Dobbeltrække af 

skruer pr. ca. 600mm.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en prøve med 5 loftsbrædder og lyddug monteret på 1 m2.  

Der leveres 5 forskellige farver på lyddug som afprøves. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 12  Tagspån på Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Tagspån af egetræ 

Taglægter 

Udhængslægter 

Rygning 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Tagspån udføres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

Tagudhængsbrædder udføres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes 

hos Bondeskovgaard. 

Rygningstræ udføres af Bondeskovgaard som planker og skal afhentes hos Bonde-

skovgaard og efterfølgende formskæres. 

Dækbrædder udføres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos Bon-

deskovgaard. 

Rygningsstål leveres af smed. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Hus og Hal 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A1.010  Oversigtsplan – fremtidige forhold 

A2.011 Byggepladsplan, Hal + Hus 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

A5.290 Hus  

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Tagkonstruktion med klemlister. 

Afdækket med presenninger. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Indbygning af taglemme. 

Vindskedeopbygning. 

4.7 Projektering 
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4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

 

Taglægter: 

45 x73mm taglægter. 

Styrkekravet er C18. 

CE mærket. 

 

Lægter må ikke være angrebet af mug og skimmel. 

Fastgørelse: Lægteskrue 5,0x100 mm 

 

Tagspån: 

Egetræ ca. 200 x 1000 x 0,5 – 25mm formskåret og med savet overflade. 

5% af spånene vil være skåret i en lille overbredde. 

 

Udhængsbrædder ca. 45 x 150 i eg. 

 

Fastgørelse: rust- og syrefast skrue af kvalitet A4 med undersænket hoved og del-

gevind 5,0 og længde tilpasset emnet ca. 70mm. Skal endeligt fastlægges ved en 

prøvemontage. 

 

Rygning:  

Alt træ i bilehugget egetræ. 

Kamklods B x H = 100 x 500mm. 

Øvre planke: krum 30 x 260mm   

Nedre dækplanke udføres af krumme planker på 60 x 300mm så vulst bliver ca. 

Ø60 og resterende krop bliver ca. 30mm 

Topplanke udføres ud af krumme planke på 100 x 200mm 

Snefangsrør i plast. 

4.10 Udførelser 

Taget vil på verdensplan være helt unikt i størrelse og udseende, og derfor skal det 

i lighed med resten af projektet ses i denne sammenhæng og være absolut 1. 

klasses arbejde. 

 

Under arbejdets gang skal tagfladen til stadighed holdes ren og fuldstændig fri for 

snavs, skruer og andet affald således, at sikkerhed med arbejdet er i top, og der til 

stadighed kan filmes uanmeldt, så alle kan være stolte af optagelsen.  

 

Ved lægningens afslutning skal tagfladerne rengøres ved at de kostes. 

 

Inden arbejdet påbegyndes, skal underlaget gennemgås af lægningsentreprenøren 

for fastlæggelse af, om underlaget er rengjort og klar til lægning. Hvis ikke skal 

det påtales.  

 

Tagfladerne skal til stadighed holdes afdækket og ved arbejdstid afslutning skal al-

le tagflader være 100% afdækket.  
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Lægter: 

Udgangspunktet for lægtning er midten af bygningen hvor lægteafstanden tilpas-

ses tagfladens totale højde. Lægteafstanden vil her være ca. 310mm.  

Lægteafstanden ændrer sig nu herfra og bliver tættere ud mod gavlene. Der er så-

ledes hele tiden det samme antal lægter på hele tagfladen.  

Lægterne monteres på en klemliste på 33 x 95mm med to fastgørelser pr. klemli-

ste. 

Lægtesamlinger skal udføres over klemliste. 

Der skal udføres ekstra lægtning omkring taglemme. 

Ved tagfoden erstattes taglægter med udhængsbrædder og der monteres 7 stk.  

Den samlede lægtning på alle tagflader skal i første omgang afmærkes i sin helhed 

på klemlister med en tydelig farvet markering, så det kan ses nede fra terræn, og 

der derved kan skabes et overblik inden fastgørelse finder sted. 

 

Tagudhængsbrædder monteres med 15 mm luft imellem og samlinger lægges over 

stikspær. 

 

Tagspån: 

Eventuelle flækkede og vredet spån og spån med døde knaster tages fra.  

Tagspån monteres forboret med to fastgørelser pr. spån og udføres i 3 lags dæk-

ning med en vandret forskydning på en halv spån. 

Skruehoveder skal dækkes af næste spånskifte. Fastskruningen må ikke flække 

spånene. Hvis det skulle ske skal disse skiftes. 

Udgangspunktet for udlægningen er midten af bygningen og lægges i lige linjer pa-

rallelt med modullinjer. Spånene udlægges herfra til stadighed parallelt med mo-

dullinjer; men med større og større overlap frem mod gavle.  

Det teoretiske udgangspunkt for oplægningen er, at bagkant spån lægges til øver-

ste kant af lægten.  

Undervejs i lægningen kan der gøres brug af spån i overbredde ligesom der må på-

regnes, at spån skæres lidt til bredden for at undgå en skridning i oplægningen. 

I tagafslutningen ved tagfod afsluttes de underliggende spån afskåret med 

stikspær og udhængsbrædder i en pæn og lige afskæring således, at det øverste 

tagspån danner afslutning med sin formskæring. 

Tagspån langs ryg, tagfod og vindskede samt taglemme skal tilskæres. 

Dæksbrædder monteres på tagspån som afslutning på taget i gavle. Fastskrues / 

boltes pr. ca. 600mm. 

 

Rygning: 

Al montage i egetræ hvor det er synligt skal afproppes. 

Alle synlige overflader skal fremstå bilehugget. 

Tagudluftningen foregår gennem rygningen. 

Y-stål fastskrues til klemlister og udføres sammen med lægning af de øverste 

tagspån. 

Kamklodser udføres af leveret træ og fastskrues på Y-stål. 

Øvre- og nedre dækplanke skæres til ud af egeplanker. Nedre del profileres med 

en del af helstaf. Plankerne stødes tæt sammen med dyvler over kamklods og fast-

skrues til kamklods. 

Topplanke udføres ud af leveret egetræ og fastskrues til kamklods. Blades sammen 

med dyvler. 
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Rygningen på Huset ender i en mindre opadstræbende planke – facadetegning. 

Dette formskæres ud af et stykke 100mm facadeplanketræ. Fastgøres til øvre og 

nedre dækplanke således at det er klemt inde mellem disse. Skrues og proppes.  

Snefang monteres og skrues til øvre dækplanke.  

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Efter at lægter er oplagt, skal der foretages en prøveudlægning af tagspån. Ud-

lægningen udføres i fuld højde på midten af bygningen med 3 spån i hver række. 

Derudover udlægges 5 prøver af tagspån på min 1 m2 pr. stk. pr. tagflade. Prøve-

placeringer aftales med tilsyn.  

Der skal udføres en prøve på 1 m2 med henholdsvis skruemontage og A4 skudsøm 

til vurdering af den endelige montageform. 

 

I tilbudslisten angives fradragspris for montering af tagspån med skudsøm. 

 

Der opbygges en prøve på Hallens tagryg i længde lig 3 spærfag og en tagflade 

bredde på ca. 1,5m. Prøven opbygges i krydsfiner med monteret taglægter og 

klemlister og tagspån.  3 stk. Y-stål monteres på klemlisterne. En fuld tagryg med 

kamklods, øvre og nedre dækplanke og topplanke monteres således, at det er lige 

stykker pr. spærfag.  Der skal udføres 3 prøver med ændrede top, nedre og øvre 

planker. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 13 Taglyrer i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1:  2 taglyrer (lemme) i Salsrum – gående. 

Type 2:  2 taglyrer (lemme) i Modtagerum – faste. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Taglyrer er ikke færdigprojekteret da det kræver afprøvning via prøver om det 

fungerer. Det skal være indeholdt, at entreprenør deltager i denne udvikling. 

 

Tegninger er ikke tegnet med termoglas men kun med lukning af skind. I tilbuddet 

skal regnes med montering af termoglas i rammen som beskrevet.  

Afprøvningen vil afgøre om lyren skal have termoglas eller ikke. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Alt i egetræ. 

Termoglas i lavenergi med mindst mulig coating. Varmkantsprofil i sort. Nederste 

lag som sikkerhedsglas. 

Karmkonstruktion i 100 x 160mm. 

Ramme i 100 x 75mm med udfræsning til termorude. Langsider i 150 x 75mm.  

Glasliste på ramme i 30 x 75mm. 

Lysningspaneler i 50mm egetræ. 

125 x 175mm Douglas opbygning oven på spær. 

125 x 70mm Douglas opbygning oven på spær. 

Trempel 100 x 450mm Douglas formskåret. 
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Befæstelsesmidler. 

Fugemateriale i farve sort. 

 

4.10 Udførelse 

Type 1 - taglyrer i Salsrum 

Oven på spær og loftsbrædder monteres 70 x 125mm Douglas og oven på igen 

125 x 175mm. 

Der monteres trempel mellem ovenstående opbygning. 

  

Der udføres en fast karmkonstruktion i tagfladen hvor spån falses ind i karmen og 

fuges. På langsiderne falses på bagsiden af karmen til at hjul kan køre. Falsen fo-

res med et aluminiumsprofil. Falsen (køresporet) fortsætter ned oven på spåntaget 

og tilskåret springene i tagspånene så den gående ramme kan køre ned og åbne 

op i taget. I bunden af køresporet monteres en vandret planke som forbinder de to 

kørespor og som fungerer som stopklods for den gående ramme.  

I toppen af karmen fræses en børstelukning ned som tætning mellem larm og 

ramme. 

 

Rammen udføres med fals til termorude som monteres med isætningsbånd og top-

forsegles. Der monteres glaslister og bund listen er et rustfri fladstål så vand kan 

løbe af ruden. På langsiderne monteres 4 gummihjul som skal køre i karmens fals 

som er foret med aluprofil.  

 

Der monteres lysningsbrædder som skrues og proppes. 

 

Type 2 - taglyrer i Modtagerum 

Udføres som type 1; men som et fast tagvindue. Det betyder, at der ikke er køre-

spor ned af taget. 

4.12 Prøver 

Der skal bygges en tagryg i krydsfiner med lægter og tagspån på ca. 3m2 tagflade 

på hver side. Tagfladen skal opbygges med den fylde tagtykkelse. Tagfladen skal 

opsættes på stolper så den står hævet ca. 2,5 m over terræn så forskellige træk-

muligheder kan afprøves. 

Der skal udføres 5 forskellige lyrekonstruktioner med hele opbygningen inkl. glas 

med forskellige trækninger til afprøvning.  

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 14 Vindskeder på Hal og Hus 

4.1 Orientering 

Vindskeder skal udsmykkes af anden entreprenør – billedskærer. 

Vindskeder skal males af anden entreprenør – maler. 

Vindskeden på Hal er udformet som ”hornet gavl”, hvilket betyder at vindskeden 

ender i en hornudsmykning i kip. 

4.2 Omfang 

Type 1:  Vindskeder på Hal 

Type 2:  Vindskeder på Hus 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Træ til vindskeder udføres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskov-

gaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

A5.290  Hus   

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Ca. 100 x 400mm egetræ – Hal 

Ca. 100x 350mm egetræ – Hus 

4.10 Udførelse 

Hus:  

Træet skal tilskæres så det passer til tagfod og kip. Derefter leveres det til en træ-

skærer som vil befinde sig enten på byggepladsen eller i afbindingshallen. Efter at 
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træskæreren har udført sit arbejde og maleren har malerudsmykket træet skal 

nærværende entreprenør opsætte vindskeden. 

Vindskeden fastskrues til påforingsplankerne med passende skruestørrelse i 2 

rækker pr. ca. 600mm - skruer proppes. Der monteres med nogle ca. 15mm ege-

klodser så vindskeden får en lille afstand til påforingsplankerne. 

 

Hal:  

For Hallens vedkommende skal vindskedebrættet sættes sammen af 2 stykker 

pga. hornet gavls størrelse. Selve ”hornet” skal sammenlimes med vindskedebræt-

tet med en lang bladsamling som limes og skrues.  

Vindskeden monteres som på Hus. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 15 Planke- og pladegulve i Hal 

4.1 Orientering 

Der er indbygget gulvvarme i plankegulve på betongulv og nederste podie. 

Der indbygges 2 gulvstik forenden af langsild. 

Der indbygges i alt 28 gulvstik på podier. 

4.2 Omfang 

Type 1:  Plankegulve i Modtagerum, Salsrum, Gemakrum og Hemse. I Salsrum er 

der tillige plankegulve på øver- og nedre podie, podiefronter og -gavle, 

men ikke under podier.  

Type 2: Pladegulv under nedre podie. 

Type 3:  Lydisolerende opbygning omkring ventilation i øvre podie.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Gulvplanker udføres af Bondeskovgaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

Kantstål i langild – leveres af smed. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

4.5 Koordinering 

El og VVS har arbejder i gulvopbygningen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Betongulve og vægge.  

Podieopbygning i salsrum. 

Ventilationsanlæg (kaloriferevarme) i øvre podie. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Ca. 28mm tykke gulvplanker i høvlet egetræ.  

Planker er i 3 bredder henholdsvis ca. 200, 250 og 300mm med fer og not og i 

længder 2,7m – 5,2m. 
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150 x 250mm afhøvlet egetømmer omkring langild.  

Fugtspærre: min. 0,2 mm PE-folie.  

Strøer: lamineret, L40 – 40 x 63mm 

Opklodsning: Konstruktionskrydsfiner og hård træfiberplader 100 x 100mm. 

Gulvpap 500g/m2 

Forskallingsbrædder betongulv: 25 x 120mm 

Forskallingsbrædder nederste podie: 38 x 120mm. 

Gulvkrydsfiner i 28mm. 

Reglar 45 x 95mm. 

Mineraluld 

Hård mineraluldsplader t=100mm 

Dinesens naturolie. 

15mm cementspånplade 

Bjælkesko 

Vinkler. 

Limankre M12 

4.10 Udførelse 

Generelt 

Skal udføres i henhold til Træ 64 (Trægulve - lægning) og Dinesens lægningsan-

visning og anvisning for ”efter lægning”. 

Strøafstand: 50cm på betongulv. 

Opklodsning min pr. 70cm. 

 

Type 1: 

Plankegulve på beton: 

Fugtspærre udlægges på alle betongulve og under podierne med 200 mm overlap 

og tape i henhold til leverandørens anvisninger.  

Fugtspærren klemmes fast bag et kantbræt som monteres rundt på alle kanter 

langs facader, bundremme m.v. Kantbrættet danner ligeledes bund i noten mellem 

gulvbrædder og tilstødende bygningsdele. 

Fugtspærren må ikke beskadiges i byggefasen. Hvis der er fare for dette udlægges 

et ekstra slidlag af fugtspærre. 

 

Gulvet rengøres inden strøopbygning.    

 

Strøopbygning udføres på betongulve.  

 

Der udlægges mineraluld i tykkelse 2 x 45mm med forskudte samlinger og tilskæ-

res tæt overalt. 

 

Oven på strøer monteres forskallingsbrædder i modul 150mm tilpasset varmefor-

delingsplader. 

 

Oven på forskallingsbrædder monterer VVS varmeforskallingsbrædder og varmes-

langer.  

 

Oven på varmefordelingsplader udlægges gulvpap. På gulvpappet opstreges place-

ring af varmeslangerne således at det undgås, at der skrues i varmeslangerne.    
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Plankegulvet monteres fordækt med egnede skruer. Første og sidste planke fast-

gøres oppefra og proppes. Plankerne udlægges med en blandet tilfældighed mht. 

plankebredder. Imellem podierne udføres gulvet uden stød. Der udføres fer og not 

i enderne.  

Der skal tages højde for bygningens fugtighed og temperatur på læggetidspunktet 

således, at der eventuelt skal lægges med en spacer. Spacerafstand afpasses fugt 

og temperatur. 

 

Der monteres ikke fodpaneler, så afskæringer langs tilstødende bygningsdele skal 

udføres pæne og følge den tilstødende bygningsdel – ingen fortandinger m.v. Af-

stand til tilstødende bygningsdel er mindst mulig i forhold til lægningstidspunkt.  

 

Omkring langild fastboltes egetømmer til betongulvet pr 600mm som afslutning på 

plankegulvet. Boltene forsænkes og afproppes. I hjørnerne samles tømmeret med 

vandrette bladsamlinger og boltes og afproppes.   

 

I salsrummet indbygges 2 stk. gulvbokse for el og netværk. 

 

Som lukning oven på langilden udføres låg i 8 sektioner. Lågene udføres af gulv-

brædder med fer og not og fastskrues til tværgående planker – 3 stk. Som under-

støtning for lågene leveres 16 stk. kraftige ”opklodsningstårne”.    

 

Plankegulve på nedre podie: 

Strøopbygning på nedre podie er selve podiekonstruktionen som udføres under 

bygningsdelen ”Podie”. 

 

Forskallingsbrædder (38 x 120mm) monteres på tværs af den bærende konstrukti-

on med samlinger over bærende konstruktion i modul 150mm tilpasset varmefor-

delingsplader. 

 

VVS monterer efterfølgende varmefordelingsplader og varmeslanger. 

 

Pap, opstregning og montering af planker som under ”Plankegulv på beton” 

 

Der skal skæres tæt og pænt omkring de fire tagbærende søjler.  

Som afslutning omkring de 4 søjler udskæres 2 stk. ”halvmåner” i bredde på 

100mm passende omkring søjlerne til hver søjle. Udskæres af gulvplanketræ og 

monteres oven på selve gulvet. Skrues og proppes. 

 

Plankebredde er 200 og 250mm. 

 

Plankegulv på øvre podie: 

Gulvplanker udlægges direkte på podiekonstruktionen. Understøtningen er trem-

pler lagt imellem den bærende konstruktion. Planker monteres som under ”Planke-

gulv på beton”. 

 

Plankebredde er 200 og 250 mm. 
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Lodret beklædning på øvre podie, podiegavle og foran søjler på nedre po-

die: 

Den lodrette afdækning af øverste podie udføres i tilskåret gulvbrædder uden fer 

og not. Fastskrues og proppes til den bærende konstruktion. Monteres således, at 

der er 20mm luft imellem aht ventilation. Monteres som løbende forbandt dog er 

alle samlinger over hovedkonstruktion.  

I podiegavlene beklædes disse med tilskåret gulvbrædder uden fer og not. Monte-

res med 20mm afstand og fastskrues og proppes. 

 

Plankegulv på hemse: 

Underlaget for gulvplankerne er etagebjælkerne og udlægges på tværs af disse og 

i niveau med det store kanttømmer mod gemakrum og ankomstrum. 

 

Generelt: 

Efter lægning afslibes gulvene overalt og støvsuges. 

Gulvene behandles med Dinesens naturolie i henhold til Dinesens anvisning. 

Gulvene afdækkes med tæt sammentapede masonitplader.  

 

Type 2: 

Der monteres et krydsfinergulv på opklodsede strøer i lighed med plankegulvet så-

ledes, at krydsfineren ligger bindig med plankegulvet. Samlinger lægges over strø-

er og der udføres trempler under pladestødende. Krydsfinergulvet må ikke kunne 

ses når podieskufferne er kørt ind på plads.  

Der udlægges mineraluld i lighed med plankegulvet. Der udføres en lodret lukning 

for enden af gulvet ved det øverste podie. 

 

Type 3: 

VVS indbygger 2 ventilationsmaskiner med tilhørende varmeflade og kanaler i øvre 

podier. En ventilationsmaskine i hver side i Salsrummet. Der skal opbygges en luk-

ket konstruktion omkring disse på ca. 1,3m x 1,8m og ca. 1m i højden. 

Der monteres cementspånplader på alle 4 sider med ekstra reglar som underlag. 

Reglar og cementspånplade sammenskures med vinkler. Reglarskelettet udfyldes 

med hård mineraluld som skæres 100% tæt til alle tilstødende emner således, at 

”kassen” bliver lydtæt.  

Lige over låget på ventilationsmaskinen skal indbygges et vandret lag af mineral-

uld, som lægges på ventilationsmaskinens låg og uden for den holdes fast med 

yderligere reglar monteret. Det er vigtigt at al mineraluld lukker tæt omkring ven-

tilationsmaskinen.  

Midterbjælken som understøtter gulvplanker udføres demonterbart således, at de 

ligger i bjælkesko. Skal kunne fjernes når låget på ventilationsmaskinen skal åbnes 

for inspektion. 

Låget på ”kassen”, som er ca. 1,8m x 1,3m, udføres i 2 eller 3 låg afhængig af 

vægt – vurderes lige inden udførelse - udført af gulvbræddetræ passende til hele 

gulvbræddebreder. Gulvbrædder skrues på cementspånpladen og spænder således 

fra kanttræ og til facade som de øvrige gulvbrædder med en understøttende mid-

terbjælke.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 
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Der udføres et låg over langild som prøve med to tilhørende ”opklodsningstårne”. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 16 Podieopbygning i Hal 

4.1 Orientering 

Opbygningen af podier i salsrummet, er med sine forskudte planer, en rekonstruk-

tion af den indretning der menes at have været i hallen. Podiernes konstruktion 

skal tilgodese flere tekniske funktioner, herunder skjule et kaloriferer-anlæg, have 

indbygget et gulvvarmeanlæg, samt give plads til opmagasinering af inventar. 

Opbygningen sker med anvendelse af nutidige byggemetoder.   

 

Vigtig at orientere sig i bygningsdelen ”TØ 15 Planke- og pladegulve”, hvori der 

beskrives den mere apteringsmæssige del af det samlede podie. 

 

Der skal indbygges gulvbokse under anden bygningsdel - TØ 25 småarbejder. 

4.2 Omfang 

Podieopbygning i to niveauer i Salsrummet på begge sider. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.165  Hal 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

  

VVS-tegning:   

V2.611   Gulvvarmekredse 

4.5 Koordinering 

El, VVS og Vent har arbejder i podieopbygningen. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Indvendig aptering af facadevægge. 

Terrændæk og varmluftskanaler. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Stålskuffer til podier. 

Gulvbelægninger på podieopbygningen. 

4.7 Projektering 
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4.8 Undersøgelser 

 

4.9 Materialer og produkter 

Reglar spærtræ T1, 45 x 95mm. 

22mm krydsfiner 

Sømbeslag 

Beslagskruer rust- og syrefaste 

Fenderlister: Bro- & Trailerprofil 12 x 40 mm Grå PVC 

4.10 Udførelse 

Træskeletkonstruktionen opbygges på terrændækket. Der monteres vandrette 

reglar på betongulvet, med mellemlæg af murpap.  

På de vandrette reglar opbygges skeletkonstruktionen. 

 

Træskellettet skal bære en regningsmæssig personlast svarende til 3,75 kN/m2. 

For reglarne betyder det, at samlinger skal klare en forskydningskraft på mindst 

4,0 kN. Samlinger udføres primært så der sker kraftoverførsel fra vandrette 

elementer til lodrette, ved et direkte tryk på endetræ. Hvor kraftoverførsel sker 

i sømbeslag, anvendes sømbeslag i henhold til producentens anvisninger.  

 

Der skal indbygges en tætsluttende langsgående luftkanal i forkanten af øverste 

podie for kaloriferevarme. Udføres i krydsfiner som fastskrues til på bagsiden af 

de lodrette reglar. Krydsfinerpladen skal lukke tæt til konstruktionen i øvrigt så 

der opstår en lufttæt kanal (på nær de to frontplanker) mellem de lodrette rig-

ler.  

 

I de 2 gavle skal indbygges et tætsluttende luftkammer for udsugning. Kamme-

ret fylder hele den sidste meter af øvre podie. Opbygges af krydsfiner i podie-

konstruktionen således, at den udgør en lufttæt kasse. 

4.11 Mål og tolerancer 

Podieopbygningen skal udføres så skeletopbygningen ikke hindre den frie passage 

af skuffer på hjul. Fenderlister der styrer skufferne skal have en afstand til skuffer-

ne på mindst 10 mm til begge sider af skuffen.  

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 17 Alkover i Hus 

4.1 Orientering 

Opbygningen af alkover og hemse i huset skal give mulighed for skoleklasse og 

større grupper, at overnatte på Sagnlandet. Alkovernes udformning er nøje af-

stemt efter behovet for antal sengepladser, plads til personlige ejendele, mulighe-

den for opdeling i soveafsnit. Husets inventar skal både tilgodese praktiske hensyn 

og underbygge en oplevelse af at bo i et hus fra vikingetiden. 

Opbygningen af alkover og hemse udføres med anvendelse af nutidige byggeme-

toder, men materialevalget skal underbygge husets udtryk og stemning. 

4.2 Omfang 

Alkover og hemse i Hus.  

Fastmonteret inventar i alkover medtages IKKE her. Trin, håndlister, sengeheste, 

skuffer og klapborde er beskrevet i TØ 25, småarbejder. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Al træ til alkove og hemsekonstruktion inkl. sengelameller udføres af Bondeskov-

gaard og skal afhentes hos Bondeskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.261  Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.290  Hus   

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Indvendig facadeopbygning. Betongulv med gulvvarme. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Aptering af alkover og hems. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

VIGTIGT! Det skal afklares præcist hvor gulvarmeslanger er placeret i terrændæk-

ket, så dette er markeret på gulvet, inden opbygning af podiet påbegyndes. 

Betonentreprenør udfører en opmåling af indstøbte varmeslanger.  
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4.9 Materialer og produkter 

Al træ er egetræ. 

Endestolper og bundplanke 100 x 100mm – groft høvlet. 

Midterstolpe 100 x 150mm – groft høvlet. 

Mellembjælke ved lamelbund 100 x 150mm – groft høvlet. 

Bulvægsplanker 100 x 200mm – groft høvlet 

Lægter for underlag af lamelbunde 75 x 75mm – groft høvlet. 

Frontplanker 100 x 250mm – groft høvlet. 

Løs fer 30 x 80mm – savet. 

Lamelbunde til hems 50 x 125mm – høvlet. 

Lamelbunde til dobbeltseng 75 x 125mm høvlet. 

Hyldetræ på hems er gulvplanketræ – 28mm 

Beslagskruer rust- og syrefaste 

Limankre M12. 

Murpap. 

4.10 Udførelse 

Der må ikke foretages nogen boringer i terrændækket førend der er 100% sikker-

hed for kendskab til placeringer af indstøbte varmeslanger.  

 

Bundplankeoptegning på betongulvet foretages for alle alkover, så der er sikkerhed 

for madrasmål overholdes. 

 

Alkovevægge udføres som bulvægskonstruktioner med en skeletkonstruktion inde-

holdende bulvægsplanker. 

 

Der udfræses noter i stolper for en ferstørrelse på bulvægge på ca. 30 x 45mm. 

Bulvægsplanker tilskæres i længder og udføres med fer. 

Der udfræses not for løs fer i frontplanker. 

 

Bundplanke lægges på murpap som liger ca. 5 mm tilbage fra trækant og fastskru-

es til betongulv. Stolpe på facade fastskrues til not til facadeplanker.  

 

Frontplanker limes sammen og fastskrues i bunden af stolpenoten og samt til det 

yderste lamelbundsbræt.  

 

Mellembjælken som bliver bæring for lamelbund, monteres og understøttes af nog-

le stumper egetræ med fer og fastskrues synligt ind i stolperne.  Ny monteres 

ovenpå bulvægsplankerne, hvor den første skal tilpasses i bredden således, at de 

efterfølgende er hele planker. De tre øverste planker er gennemgående. Disse 3 

planker fastholdes til de 2 stolper med 2 stk. nagler i hver ende (hvis der er plads) 

eller gennemgående skruer som efterfølgende proppes.  

 

Lægter for bæring af lamelbunde monteres med skruer of afproppes. 

Lamelbunde monteres med 50mm luft imellem og skrues og afproppes. 

 

På hems udføres en lille hylde hævet lidt fra lamelbund og i alkovens fulde bredde. 

Skrues og proppes. 
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4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der opbygges en fuld alkovesektion med hems, trin, håndliste og klapbord til god-

kendelse for den øvrige produktion. Der skal påregnes mindre ombygninger inden 

den endelige udgave er klar. Prøven kan indgå i det færdige bygværk hvis der ikke 

er skæmmende ombygninger. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 18 Trapper i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

2 stk. kvartsvingstrapper i Hal 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 161 Hal 

 

Detailtegninger: 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Der udføres produktionstegninger til godkendelse inden produktion. 

Mål tages på stedet. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Egetræ høvlet. 

4.10 Udførelse 

Der leveres og monteres 2 stk. vangetrapper som kvartsvingstrappe med 

stødtrin.  

Stigning ca. 184mm 

Grund ca. 250mm 

Fribredde på 1000mm. 

Balustre Ø22mm 

Formskåret håndliste 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der leveres prøver på et par eksempler på mulige håndlistetyper. 

Der leveres en prøve på trækvaliteten. 
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4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 
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TØ 19 ’Tapetdøre’ og indvendige døre BD30 i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

’Tapetdøre i facader - type 1: D103.1, D108.2 

Tapetdøre i facader – type 2:  D104.2, D105.2, D105.3, D105.4 - flugtvejsdøre 

Indvendige døre BD30: D107.1, D108.1, D108.3, D109.1, D111.1 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

10mm egeplanker i bredde 200 – 300mm udføres af Bondeskovgaard og afhentes 

hos Bondeskovgaard. 

50mm tykke egeplanker i bredder som facadeplanker til tapetdøre og rammetræ 

udføres af Bondeskovgaard og afhentes hos Bondeskovgaard. 

75mm tykke facadeplanker i eg udføres af Bondeskovgaard og afhentes hos Bon-

deskovgaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Arkitekttegninger: 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

A5.290  Hus   

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

Tapetdørene i facaderne er ikke færdigprojekteret for så vidt angår dørenes vægt 

ift. hængselkapacitet og indbygning af låsekasser og Smartair. Der udføres en dør 

af type 1 og type 2 som prøver til udvikling af hængsler og indbygning af låsetøj. 

Entreprenøren skal indgå i dette arbejde og være indeholdt i tilbuddet. 

Derudover skal der udarbejdes en ”aflåsning” af type 2 dørene i ”vikingestil”, hvil-

ket kan være en tværbom der kan skydes frem og tilbage eller lign. Dette skal af-

prøves på prøven så myndighederne kan godkende det som flugtvejsbesætning. 

Der skal være indeholdt nogle ombygninger af dette. 
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Produktionstegninger skal fremsendes til godkendelse inden produktion af BD30 

døre. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Trehøje Døre – 40mm BD30 - leveret i specialmål. 

Ca. 10 mm egetræ i bredder 200 – 300mm til fastlimning på døre. 

Der skal leveres 5 sæt Smartair låse Uden langskilte inkl. låsekasser fra Roskilde 

låseservice, som har leveret til Sagnlandet i andre sammenhænge. 

2 Smartair skal indbygges i 2 tapetdøre og 3 stk. indbygges i facadedøre i Hus. 

50mm og 100mm facadeplanker og rammetræ – alt i eg 

Mineraluld 

4.10 Udførelse 

Nedenstående karmmål er taget fra Trehøje. 9M = 987mm / 21M = 2088mm 

 

D107.1 Anretterkøkken. 

Døren er en såkaldt tapetdør hvilket vil sige at den skal være mest mulig ”usynlig” 

mod gemakrummet. 

Karmmål: 987 x ca. 2640mm – Højdemål skal tages på stedet. 

Bundstykke: rustfri skinne stemmes ned i plankegulv. 

Vrider og greb mod anretterkøkken. Når vrider aktiveres skal døren været låst fra 

gemakrum. 

Greb mod gemakrum udskiftes med et trægreb i eg kugleformet med et firkantrør 

indfræset til dørgrebspinden. 

ABDL dørpumpe i sort farve placeret mod anretterkøkken. 

Døren skal monteres med ekstra hængsler og forkrøppet eller med udladning pas-

sende til 10 mm ekstra belægning på den ene dørside. 

På dørblad mod gemakrum skal der pålimes 10mm egetræ, så det ligner skille-

rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dørbladet således, at dørkarm dæk-

kes når døren er lukket.  

Den anden dørbladsside skal være malet i en sortgrå farve – i en vilkårlig NCS far-

ve. Dørbladskanter malet i samme farve. 

Sparkeplade i rustfri stål mod anretterkøkken.   

 

D108.1 Depot 

Døren er en såkaldt tapetdør hvilket vil sige at den skal være mest mulig ”usynlig” 

mod gemakrummet. 

Karmmål: 987 x ca. 2640mm – Højdemål skal tages på stedet. 

Bundstykke: rustfri skinne stemmes ned i plankegulv. 

Vrider og greb mod anretterkøkken. 

Greb mod gemakrum udskiftes med et trægreb i eg kugleformet med et firkantrør 

indfræset til dørgrebspinden. 

Dørpumpe i sort farve placeret mod depot. 

Døren skal monteres med ekstra hængsler og forkrøppet eller med udladning pas-

sende til 10 mm ekstra belægning på den ene dørside. 

På dørblad mod gemakrum skal der pålimes 10mm egetræ, så det ligner skille-

rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dørbladet således, at dørkarm dæk-

kes når døren er lukket.  
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Den anden dørbladsside skal være malet i en sortgrå farve – i en vilkårlig NCS far-

ve. Dørbladskanter malet i samme farve. 

Sparkeplade i rustfri stål mod depotrum.   

 

D108.3 Depot / anretterkøkken 

Karmmål: 987 x ca. 2088 mm. 

Bundstykke: ingen hvis lovligt. 

Stålgreb på begge sider. 

Ingen aflåsning. 

ABDL dørpumpe i sort farve. 

Dør malet i sortgrå i en vilkårlig farve i NCS. 

Sparkeplader i rustfri stål på begge sider. 

 

D109.1 Hems 

Døren er en såkaldt tapetdør hvilket vil sige, at den skal være mest mulig ”usynlig” 

mod gemakrummet /hems. 

Karmmål: 987 x ca. 2088 mm. 

Bundstykke: eg. 

Greb mod gemakrum udskiftes med et trægreb i eg kugleformet med et firkantrør 

indfræset til dørgrebspinden. 

Ingen aflåsning. 

Dørpumpe i sort farve placeret mod depot. 

Døren skal monteres med ekstra hængsler og forkrøppet eller med udladning pas-

sende til 10 mm ekstra belægning på den ene dørside. 

På dørblad mod gemakrum skal der pålimes 10mm egetræ, så det ligner skille-

rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dørbladet således, at dørkarm dæk-

kes når døren er lukket.  

Den anden dørbladsside skal være malet i en sortgrå farve – i en vilkårlig NCS far-

ve. Dørbladskanter malet i samme farve. 

 

D111.1 Hems 

Døren er en såkaldt tapetdør hvilket vil sige, at den skal være mest mulig ”usynlig” 

mod gemakrummet /hems. 

Karmmål: 987 x ca. 2088 mm. 

Bundstykke: eg. 

Greb mod gemakrum udskiftes med et trægreb i eg kugleformet med et firkantrør 

indfræset til dørgrebspinden. 

Ingen aflåsning. 

Dørpumpe i sort farve placeret mod depot. 

Døren skal monteres med ekstra hængsler og forkrøppet eller med udladning pas-

sende til 10 mm ekstra belægning på den ene dørside. 

På dørblad mod gemakrum skal der pålimes 10mm egetræ, så det ligner skille-

rumsplankerne. Panelerne skal krage ud over dørbladet således, at dørkarm dæk-

kes når døren er lukket. 

Den anden dørbladsside skal være malet i en sortgrå farve – i en vilkårlig NCS far-

ve. Dørbladskanter malet i samme farve. 

 

Tapetdøre i facader - type 1: D103.1, D108.2 
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Dørene opbygges af 50 mm facadeplanker med bredder på planker som indgår i 

facaderytmen således, at den er tapetdør set ude fra. Dørene opbygges med bag-

vedliggende revler. 

Der monteres brede anslagslister i eg rundt i dørhullet. 

Der indbygges låsekasse med Smartair. 

Der smedes 3 sæt hængsler af kraftig jern i princip som forkrøbbet T-hængsler og 

oliebrændes som rustbeskytter.  

 

Tapetdøre i facader – type 2: D104.2, D105.2, D105.3, D105.4 

Dørene opbygges i tykkelse som facaderne således, at de er tapetdøre set både 

udefra og indefra.  

Dørene beklædes med 50mm og 100mm tykke facadeplanker på en rammekon-

struktion af egetræ med skråstiver.  

Dørene isoleres og dampbremse monteres. 

Der indfræses børstetætning i alle 4 sider. 

I 3 af dørene skal indbygges vindøjer.  

Der smedes kraftige hængsler i princip som bladhængsler og oliebrændes som 

rustbeskytter. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en dør af type 1 og type 2, som kan indgå i det færdige arbejde, hvis 

de godkendes til dette.  

Der skal udføres hængsler til begge disse typer som prøver på om de kan holde 

dørene. Der skal udføres et par ombygninger af disse.     

 

4.13  Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 20 Pladevægge og spanske vægge i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1:  Vægbeklædning på alle vægge i anretterkøkken og på alle vægge på toi-

letter undtagen de spanske vægge. 

Type 2:  Spanske vægge på toiletter. 

Type 3: Låg og paneler i toiletsektionen. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Hal 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:   

A2.122 – 140    Hal  

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160  Hal 

 

Detailtegninger:   

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Type 1 - vægbeklædning:  

22mm Klasse A (B-s1,d0) krydsfiner – gerne med lidt struktur. Pladestørrelse 1200 

x 2500mm 

22mm x 100mm høvlede underlagsbrædder som der kan limes på. 

Opklodsning  

Lægter for banketopbygning og forsatsvæg 

Skjulte køkkenhængsler. 

Kupelås. 

Sort maling til træværk - halvblank. 

Montagelim 

Stålskruer med sortmalet skruehovede. 

Sort fugemasse – silicone. 
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Type 2 - spanske vægge:  

38mm lamellimet møbelplade som SWL fra Merton med spærrefiner af krydsfiner. 

Kantlimning med hårdttræ – 12 x 38mm. 

Skillerumsholder i rustfri stål i loft og gulv. 

Afstandsholder i sider i rustfri stål. 

Rustfri stålhængsler med tilhørende selvlukkende fjederhængsel. 

Døranslag i rustfri stål. 

Låsekasse med falde rigel – slutblik i rustfri stål. 

Toiletdørsbesætning til skydedør. D line slebet rustfri stål. 4 skydedørsskåle. 

Skydedørsskinne i skarpkantet aluminium med softclose. 

Greb Coupe Carl F 02000 slebet rustfri stål. 

 

Type 3 – Låg og paneler i toiletsektionen: 

Rustfri stål på 15mm melaminplade med ombuk på alle sider. 

4.10 Udførelse 

Type 1 - vægbeklædning: 

Som underlag for vægplader skrues underlagsbrædder op lodret fra 100mm over 

gulv for epoxyhulkehl og op til over nedhængt/ påmonteret lofter. Underlaget op-

sættes i modul 300mm og skal klodses op så det bliver jævnt og lige.  

På den krumme facadevæg på toiletter og i anretterkøkken opklodses underlaget 

op så det bliver en lige væg.  

Underlag opmærkes på de opsatte plader med tape for efterfølgende skruemonta-

ge af hylder m.v. 

Pladerne er i fulde højder og således kun med lodrette samlinger. Plader samles 

over et underlagsbræt malet sort 2 gange. Pladenot på ca. 8mm. 

Plader monteres i en kombination af limning med egnet montagelim og stålskruer. 

I de enkelte vægafsnit skal foretages en symmetrisk opdeling, hvilket betyder, at 

alle paneler skal tilskæres. Skruemontage skal udføres i lige rækker og med lige 

stor afstand. Skruer monteres i kanter.  

 

På hvert toilet opbygges en vægvinge fra gulv til loft udført i høvlet tømmer eller 

opbygget i lægter. Vægvinge beklædes med krydsfiner, som stopper 100mm over 

gulv for epoxyhulkehl. Vægvinger og nedenstående banket skal afpasses efter toi-

letstativer. 

 

Imellem vægvinger opbygges en banket af lægter og krydsfiner for toiletstativer. 

Front beklædes med krydsfiner. Låget udføres under type 3. Låget holdes på plads 

med fastmonteret dyvler i låget passende i tilsvarende huller i banketten. 

 

Ved langvasken opbygges en forsatsvæg fra gulv til loft for indbygning af installa-

tioner og skraldespande og dispensere til papir og sæbe. Opbygges i princip som 

banket og med en niche, som på alle 5 flader beklædes med type 3 paneler. I den 

øvre del indbygges et system fra Proox med dispensere til papirhåndklæder og 

sæbe samt lys som kan hæves og sænke. Dette indkøbes under TØ 25 Tømrer – 

småarbejder. I den nedre del indbygges sidehængte lemme for adgang til skralde-

spande produceret under TØ 25 Tømrer – småarbejder. Lem udføres i kantlimet 

krydsfiner på alle kanter. Hængsles med kraftige skjulte køkkenhængsler og aflås-

ning med en kupelås.  Lysninger i hullerne fores med en aluskinne.  
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Al krydsfiner skal males og lakeres. Al krydsfiner tilpasses på stedet og forbores 

med skruehuller. Derefter bringes det til maler, som maler og lakerer pladerne, og 

afhentes for derefter at montere disse. 

Efter færdigopsætning lægges en sort fuge i samlingerne.  

 

Type 2 - spanske vægge: 

Spanske vægge opbygges med 100mm luft under og over vægge.  

Alle kanter på alle plader – vægge som døre – kantlimes.  

Når alle plader er udskåret og kantlimet leveres de til maler som grunder og maler 

første gang, og afhentes efterfølgende for montage på stedet.  

Der udføres en overligger i dørhullet for handicaptoilettet for montage af skyde-

dørsskinne. 

 

Type 3 – Låg og paneler ved vask: 

Hele nichen ved vasken (alle 5 flader) skal beklædes med plader med rustfri stål. 

Bordpladen udføres med nedfaldshuller med stålombuk i huller. Bordpladen skal 

kunne løftes af, så man kan komme til de underliggende installationer. I topplade i 

udskæres huller for indbygning af units for papirhåndklæder, sæbe m.v.  

Derudover monteres lå på alle banketter på toiletter og fastholdes med monteret 

dyvler. 

4.11 Mål og tolerancer 

Alt opmåles på stedet. 

4.12 Prøver 

Der leveres en prøve på en kantlimet møbelplade til maler for en prøvemaling. 

 

Der leveres 3 forskellige prøver af Klasse A krydsfinerplade – gerne med struktur. 

Prøverne skal være i hele pladestørrelser til brug for forskellige prøvemalinger. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 21 Vandrette lofter i Hal 

4.1 Orientering 

Forefindes kun i Hal 

4.2 Omfang 

Type 1:  Nedhængt loft i anretterkøkken. 

Type 2:  Loft på toiletter 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

 

Detailtegninger: 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Type 1 - loft i anretterkøkken:  

Ecophon Hygiene Foodtec A C3 600x600mm på T24 skinnesystem med klips.  

Til afslutning mod vægge anvendes Connect C3 U-profil/20mm. 

Hvid fugemasse. 

 

Type 2 - loft i toiletter:  

Troldtekt i tykkelse 35mm og pladestørrelse 600 x 2400mm i farve sort 207. 

Montering med skjulte KN-beslag. 

C-profiler til montering af Troltekt.  

Fastgørelsesmidler herunder vinkelbeslag. 

4.10 Udførelse 

Type 1 - loft i anretterkøkken: 

Loftet nedhænges mindst muligt.  Kantskinne skal fuges mod vægge – indeholdt i 

nærværende bygningsdel. Der skal monteres 2 inspektionslemme. Derudover skal 

der indbygges 600x600mm indbygningsarmaturer. 
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Type 2 - loft i toiletter:  

Skillevægge på toiletter er af typen spanske vægge, så loftet er sammenhængen-

de. 

C-profiler monteres i modul 600mm direkte på etagedæk med vinkelbeslag såle-

des, at den samlede nedbygningshøjde inkl. troltekt er 120mm. 

Derudover opsættes kraftige C-profler i alle væglinjer således, at der er skrueun-

derlag for beslag til spanske vægge. 

Troldtektplader opsættes i forbandt. 

Troldtekt monteres med KN-beslag og skæres tæt til vægge. Facadevæg buer.  

Der skal udskæres for 30 belysningsarmaturer og 8 ventilationsarmaturer.  

Der monteres 9mm krydsfinerplader i ca. 300 x 300mm med hul for armatur til 

hver indbygningsdel som monteres på overside Troltek. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 

 

 

 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 

Arbejdsbeskrivelse - Tømrerarbejdet Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 96/111 

TØ 22 Skabe i Hal og Hus 

 

Wohlert Arkitekter A/S 
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TØ 22 Skabe i Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1:  Indbygget skab i ankomstrum – Hal 

Type 2:  Indbygget skabe i Hus 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Planker leveres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos Bondeskov-

gaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 + 162 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

50mm bilehugget egeplanker.  

30mm bilehugget planker til hylder. 

Bundremme 150 x 150mm bilehugget. 

Revler 30 x 100mm til skabslåger  

Revler 30 x 50mm til hylder. 

Montagelægter ca. 50 x50 mm og 50 x 100mm 

Håndsnittede hyldebærere i eg som ca. Ø20mm.  

Søm, konisk smedet med 4-slags-hoved fra Histricum.eu. 

 

Hængsler og låse er bygherreleverance. Hængsler vil være smedet beslag udført til 

skabene. 

4.10 Udførelse 

Type 1 - Hal:  

Alle synlige skruemontager skal afproppes. 
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Alle planker tilskæres i længder og bredder så det passer til de respektive steder 

for indbygning. Fer og not skæres i alle planker.  

Revler udskæres af planker. 

Alle låger udføres af 3 stk. lige bredde planker. Lodrette korpusvægge og skabs-

gulvet behøver ikke at være præcist lige bredde. 

 

Bundremme fastboltes til betongulv og afproppes. 

Plankevægge opføres spændende ud mellem betongulv og loft. Fastskrues til mon-

tagelægter monteret i gulv. Fastskrues bagfra igennem det ene lag 50mm planker 

i skillevæg.  

Bag de to tagbærende stolper opsættes korpusvægge monteret til montagelægter. 

Der lægges gulv i bunden af skabene med 50mm planker lagt af på 100mm høje 

montagelægter rundt i hvert skabsrum. 

 

Døre udføres i 50mm planker som revledøre med fer og not og limet. Revler på 30 

x 100mm. Revler notes ca. 10mm ind i plankerne. Planker skal præcist være en 

tredeling af lågen og dermed lige store. 

Låger skrues og limes. Skruemontage fra revlesiden.  

Fronten udsmykkes med Historicumsøm. 

 

Hylder udføres i 30mm planker med fer og not som revlehylder med revler på 30 

x50 mm. Der stemmes ud for små fordybninger på undersiden for hyldebærere. 

Der udføres 24 hylder.  

 

Der bores huller i sidevægge i skabsrummene for flytbare hyldebærere.  Afstand 

100mm. Huller og hyldebærere skal afpasses således, at hyldebærere sidder fast 

uden; men også kan flyttes med f.eks. en papegøjetang.  

 

Type 2 - Hus:  

Indbygget skabe i Hus i udføres som Type 1. 

Der udføres 9 hylder. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en låge og en hylde som type 1 som prøve. 

Der udføres 3 kraftige oliebrændte smedede hænglser som forkrøbbet T-hængsel 

med langt blad.  Monteres på låge og skrues op som afprøvning. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Wohlert Arkitekter A/S 

Eduard Troelsgård A/S 

TØ 23 Bænke i Hal 

4.1 Orientering 

Der er ventilationsvarme indbygget i bænkene. 

4.2 Omfang 

Faste bænke i modtagerummet. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

Træ leveres af Bondeskovgaard i overlængde og skal afhentes hos Bondeskov-

gaard. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

4.9 Koordinering 

Bænkene skal monteres samtidig med at ventilationsrørene monteres. 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Udføres i 28mm høvlet egetræ – f.eks. gulvplanketræ. 

Gavle udføres i 50mm høvlet egetræ og i et stykke. 

Frontpladerne udføres i hele planker. 

Sædeplanker i forskellige bredder. 

 

4.10 Udførelse 

Bænkene krummer sammen med facaderne. 

Udskæringerne i de 4 gavle CNC fræses.   

I frontplankerne udskæres en bue i bunden med en kantstaffering og afsluttet med 

en fod. Frontplankerne fiskes sammen. 

Bænkene skrues og limes sammen, og hvor montagen er synlig proppes denne.  

Der monteres en lægte på facadevæggen til bæring af sæde/låg. 

Der monteres udskåret skot per 580 mm ud for hver fod i frontpladerne. 
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Wohlert Arkitekter A/S 
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Lågene på 450 x 1160mm udføres som sammenlimede plader med fer og not af 

forskellige plankebredder. Skal være en blanding af 2 henholdsvis 3 sammenlimet 

planker. På bagsiden monteres 3 revler skruet og limet til planker Lågene monte-

res med dyvler således at de er demonterbare. 

Lågene skæres tæt til de krumme facader.  

 

Bænkene fastskrues til trægulvet (pas på gulvvarme) 

 

Bænke slibes på alle flader og kanter. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres en bænk som prøve bestående af 2 buesektioner. Prøven kan indgå i 

det færdige produkt hvis det godkendes. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Wohlert Arkitekter A/S 

Eduard Troelsgård A/S 

TØ 24 Stafferinger på tømmer til Hal og Hus 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Stafferinger på Hal og Hus udvendig: 

 Skråstolper 

 Fodås 

 Hammerbånd 

 

Stafferinger på Hal og Hus indvendig: 

 Fodåsplanke 

 Hammerbåndsplanke 

 Fritliggende stikbjælker (kun Hal) 

 Kopbånd 

 Knæ 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 270 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190 Hal 

A5.290 Hus   

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Overfræsejern med afstandshjul udviklet af Bondeskovgaard og købes af Bonde-

skovgaard for 7.000,- eks. moms. 

4.10 Udførelse 
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Wohlert Arkitekter A/S 

Eduard Troelsgård A/S 

Udføres med en overfræser på 1-4 sider af det pågældende tømmer således, at 

der på hver side er 1 eller 2 fræsninger, enten langs én kant eller langs begge.  

Udfræsninger skal stoppe ca. 100mm fra enden af det pågældende emne. 

 

Foto nedenfor viser fræsninger langs 2 kanter på 1 synlig side: 

 

Der er tale om følgende stafferinger i Hal og Hus: 

 

Skråstolper udvendig:  fræsninger langs 2 kanter på overside stolper = 2  

Fodås udvendig:   fræsning langs nedre kant på 1 synlig side = 1 

Hammerbånd udvendig: fræsning langs nedre kant på 1 synlig side = 1 

Fodåsplanker indvendig:  fræsning langs nedre kant på 1 synlig side = 1 

Hammerbåndsplanker indv.: fræsning langs nedre kant på 1 synlig side = 1 

Fritliggende stikbjælker indv.:  fræsninger langs 2 kanter på 3 synlige sider = 6 

Kopbånd:   fræsninger langs 2 kanter på 3 synlige sider = 6 

Knæ:   fræsninger langs 2 kanter på 2 synlige sider = 4 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der udføres prøve på et par meter på et stykke bilehugget egetræ. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Wohlert Arkitekter A/S 

Eduard Troelsgård A/S 

TØ 25 Tømrer - småarbejder 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Type 1:  Knager i Hus 

Type 2:  Opladningshylde i Hus 

Type 3:  Ventilation i gavle i Hal 

Type 4:  Skuffefronter i Hal og Hus 

Type 5:  Udstemning for Oseberglamper i Hal og Hus 

Type 6:  Trinkasser i Hal 

Type 7:  Sengehest i Hus 

Type 8:  Nedfræsning af LED-bånd i Hal 

Type 9:  Trin i alkover i Hus 

Type 10: Håndlister i alkover i Hus 

Type 11: Forhæng i dørhul i anretterkøkken. 

Type 12: Værn på podier i Hal 

Type 13: Udluftningsventiler i Hus 

Type 14: Klapbord i Hus  

Type 15: Montering diverse inventar i toiletrum 

Type 16: Gulvbokse i Hal 

Type 17: Gulvbokse på podier 

Type 18: Udskæringer for elstik 

Type 19: Taskehylde på toilet. 

Type 20: Skoreol i Hus 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

A2.222 – 240  Hus   

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

A4.260 – 261 Hus  

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

A5.290  Hus  

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 
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Eduard Troelsgård A/S 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Se under udførelse. 

4.10 Udførelse 

Type 1:  Knager i Hus 

Udføres i egetræ. 

Udføres som håndsnittede rundstokke i Ø25mm og ca. 170mm lange.  

Bores stramt i 45 grader ind i vægge så den frie knage er ca. 120mm 

 

Type 2:  Opladningshylde i Hus 

Udføres i bilehugget egetræ i alt 3 stk. 

Hylden er 1000 x 150mm og udføres ud af en 50mm planke, hvor der er stemt ud i 

den øverste flade, så hylden bliver 30mm og efterlader en forkant på 50x 20mm. 

Hylden bære af to rundstokke Ø30 som bores ind i væggen og limes. På underside 

hylde nedstemmes lidt for rundstokke, og hylden skrues oppefra og ned i hyldebæ-

reren og proppes. 

Se tegn. A4.260. 

  

Type 3:  ’Vindøjer’ for ventilation i gavle i Hal 

De 4 vindøjer i gavle på Hal benyttes som udluftning for faldstammer og mekanisk 

ventilation. 

Der udskæres vindøjehul i facadeplankerne i lighed med alle de andre vindøjer i 

facader og med affasning.   

Der udføres en ramme konstruktion i eg af 50 x 150mm egetræ. Rammens ind-

vendige mål er 300 x 300mm. Dampspærre tætnes mod denne ramme. 

Der udskæres hul i facadeindervægsplanken på 300 x 300mm.  

Der udskæres en lukningsplade på 295 x 295mm af 50mm skillevægstræ i eg.  

Der udskæres runde huller for faldstamme og ventilationsrør i pladen. Pladen ma-

les sort med linoliemaling inden opsætning. Fastskrues på bagsiden af 100mm fa-

cadeplanke med et sort insektnet klemt imellem. 

Der fuges rundt i kanten mellem lukningsplade og facadeplanke – sort fuge. 

 

Type 4:  Skuffefronter i Hal og Hus 

Hal: 

Udskæres af gulvplanketræ i eg. Størrelsen er ca. 160 x 950 x 28mm – skal dog 

måles op på stedet når podiekonstruktion er opsat. I den øverste front udskæres 

to små fordybninger i overkanten for gribekant. Da podiet krummer skal fronterne 

klodses ud i den ene side således, de samlede skuffefronter vil følge podiekanten. 

Fronterne fastskrues bagfra.  

 

Hus: 

Udskæres ud af gulvplanketræ i eg. Størrelsen er ca. 140 

 x 1500 x 28mm – skal dog måles op på stedet når alkovekonstruktionen er opsat. 

Da vægforløbet ud mod gangen krummer skal fronterne klodses ud i den ene side 

således, så de samlede skuffefronter vil følge podiekanten. 



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus 

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017 

Arbejdsbeskrivelse - Tømrerarbejdet Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 104/111 

TØ 25 Tømrer - småarbejder 

 

Wohlert Arkitekter A/S 

Eduard Troelsgård A/S 

Fronterne fastskrues bagfra. 

 

Type 5:  Udstemning for Oseberglamper 

Bag alle Oseberglamper i Hal og Hus monteret indvendigt på facadevæggen skal 

der udstemmes et rektangulært hul på 100 x 150 x 40mm. Hullet skal endeligt 

fastlægges ift. selve lampen. Fra hvert hul bores der skråt op et Ø20mm hul til fø-

ringsvejen i tagfoden for ledningstræk. 

 

Type 6:  Trinkasser i Hal 

Der udføres 12 stk. 

Udskæres ud af 28mm gulvplanketræ.  

Trædefladen er 300 x 1000mm. Langfladerne er lodrette og gavle er let skrånende. 

Limes, skrues og proppes.  

 

Type 7:  Sengehest i Hus 

Der udføres sengeheste i egetræ til hver hems i Hus, i alt 14 stk. 

Udføres i høvlet eg 50 x 100mm og rundstokke i Ø25mm. 

Rundstokke bores op i den vandrette planke og limes.  Rundstokke bores ned i 

hemseplanken og limes. 

Hjørner slibes runde med sandpapir. 

Den to frie ender af planken skal udsmykkes af en træskærer. Dette skal foretages 

inden opsætning. 

Se tegn. A4.261. 

 

Type 8: Nedfræsning af LED-bånd i Hal 

Der udfræses på oversiden af stikbjælker og rigle i Hal i linje 4 og 6. Udfræsning 

skal være 20 x 30mm – endeligt tilpasset prøvE på et LED bånd. Der er tale om 4 

udfræsninger på 3m og 2 udfræsninger på 4m. 

 

Type 9:  Trin i Hus 

Der udføres trin i egetræ i Hus som adgangsvej til hems - 4 stk for hver 14 hemse. 

75 x 250 x 125mm med en affasning på undersiden. Trinene udføres med afrunde-

de kanter og monteres på alkovevægge med store dyvler.  

Se tegn. A4.261. 

 

Type 10 Håndliste i Hus 

Der udføres håndlister i alle alkover – i alt 14 stk. 

Udføres i egetræ ud af en planke på 50 x 100 x 1000mm 

Håndlisten er let buet på fronten og fastskrues til væg i ender og proppes  

Se tegn. A4.261. 

 

Type 11: Forhæng i dørhul i anretterkøkken. 

Der leveres og monteres et sort gummiforhæng i dørhullet, som dækker hele hul-

let. Forhænget er rillet lodret i strimler af ca. 50mm. Der monteres 4 metaløjer 

øverst i forhænget, som hænges op på 4 metalkroge i dørkarm. Skal nemt kunne 

demonteres og opsættes. 

 

Type 12: Værn på podier i Hal 

Der udføres 4 stk i høvlet eg med følgende dimensioner: 
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Bundplanke: 75 x 75mm. 

Topplanke: 75 x 100mm 

Balustre: 50 x 50mm. 

Balustre stemmes op i topplanke og limes, skrues og proppes. Balustre stemmes 

ned i bundplanke og lime. Topplanke dyvles og limes ind i facaden. Hver balustre 

skrues og limes ind i gavlplankerne på podierne og proppes. 2 skruer i det lave po-

die og 3 skruer i det høje podie.   Enden af topplanke bliver udsmykket af en træ-

skærer. 

 

Type 13: Udluftningsventiler i Hus 

Indbygges i facaderne i Hus i hver alkove. 

Udføres i høvlet egetræ. Ramme i 20mm og låg i 10mm. 

Insektnet i sort  

Der udføres en ramme på 240 x 90mm og længde på 270mm og åben i gavle. På 

indvendig side fræses 2 riller for låge.  

Låget udføres med afrundede ender og et håndtag og skal kunne skydes frem og 

tilbage i rillerne. Der udføres 2 stopklodser som monteres på væggen – skrues og 

proppes. 

Monteringen skal foregå sammen med facadeopbygningen for at opnå den optima-

le tilpasning. 

På facadeplanken udføres et hul på 50 x 200 med afrundede ender. I den indven-

dige facadeplanke udføres et hul på 90 x 240mm.  

Selve udluftningsventilen monteres i konstruktionen og dampspærren skal tætnes 

omkring udluftningsventilen. Der monteres et insektnet i kraftig kvalitet i enden af 

udluftningsventilen.   

 

Type 14: Klapbord i Hus 

Der udføres et klapbord i hvert alkoverum i Hus. 

Udføres i egetræ. 

Klapbordet består af 2 holdere med spor. 

En bordplade i 28mm gulvplanketræ med fer og not sammenlimet og monteret 

med to revler under – skruet, limet og proppet. 

To knægte som er fastmonteret på revlerne – skruet, limet og proppet.   

Inden montering på væg slibes alt. 

Klapbordet fastskrues til væggen og proppes.  

 

Type 15: Montering diverse inventar i toiletrum 

Inden montering skal placeringer gås igennem med tilsyn, uanset at det på teg-

ninger er placeret og målsat. 

 

Al inventar (ikke sanitet) er i børstet stål type Cool Line eller type Proox, ONE dark 

passion, med mindre andet er angivet. 

Der leveres og opsættes følgende på hvert alm. toilet: 

 1 håndklædekrog med tap 

 Toiletbørste 

 Affaldsbeholder hygiejnebind 

 

Der opsættes følgende på handicaptoilet: 

 3 håndklædekroge med tap  
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 Toiletbørste 

 Puslebord 3205-Bjørk mat sort fra Dan Dreyer 

 Sæbedispenser 

 Armstøtter til toilet på hver side i rustfri stål. 

 Affaldsspand, væghængt 

 

Ved håndvask leveres og monteres:  

 3 sæt indbygningssystem fra Proox til papirservietter, sæbe og afspritning. 

 http://www.proox.com/DK/design-serier/zero-til-montering-bag-

spejlet/behind-the-mirror-foamsoap-dispenser/ 

 indeholdende løftemodul, papirdispenser, sæbedispenser og spritdispensor. 

Sidstnævnte benyttes ikke til sprit; men i stedet indbygges en spotlampe med 

driver som leveres af elentreprenør. 

 2 stk. papirkurve i rustfri stål med tilhørende firkantede nedfaldsrør. Nedfalds-

rør monteres i konstruktionen; men ikke på bordplade som kan afløftes. 

 

På væg i forrum leveres og monteres: 

 Dobbeltsidet spejl med slebne kanter til ophæng 600 x 1200mm. monteres 

med Cool Line spejlophæng. 

 Spritdispenser, 1 stk type xxx 

 3 håndklædekroge med tap 

 

Type 16: Gulvbokse i Hal 

Der indbygges 2 gulvbokse i plankegulvet i Salsrummet i Hal. Størrelse er planke-

bredde x 600mm og placering ved modul 3.2 og 5.1. 

Låget skæres ud af de respektive planker således at åretegningen passer i låget. 

Lågets længde er 600mm. Låget forstærkes med et par T-profiler skruet på bagsi-

den så det ikke begynder at vippe over tid.  

Der udføres et tilsvarende låg af ekstra planketræ og dette låg udføres med et hul i 

midten på Ø90mm. Dette låg benyttes når gulvboksen er i brug. 

I gulvkonstruktionen indbygges en lukket krydsfinerkasse hvor elentreprenør fast-

skruer sine stik. Der skrues en egetræsliste på underside af plankegulvet rundt på 

alle 4 sider som låget ligge på. 

 

Type 17: Gulvbokse på podier 

Der indbygges 28 stk. gulvbokse i podiegulvene i Salsrummet i Hal. Indvendig 

størrelse minimum 150x150mm i 120mm dybde. Kasse opbygges af lægter på 3 

sider og krydsfiner bund. Låg til bokse udskæres af gulvplanken i fuld bredde og 

således at åretegninger passer i lågene. Låg udføres så det kan lægges løst, i posi-

tion med 15mm hul/ afstand mod podiekant på nedre podier og mod facader på 

øvre podier - dette som plads for trækning af kabler når stik er i brug. Endelig pla-

cering afmærkes og aftales med tilsyn og der udføres en prøve på øvre og nedre 

podie til godkendelse, inden endelig udførelse.  

 

Type 18: Udskæringer for elstik 

Der skal udskæres huller i 50mm tykke skillevægsplanker for elstik på ca. 50 x 

100mm. Der skal medtage 50 stk. i tilbuddet. 

 

 

http://www.proox.com/DK/design-serier/zero-til-montering-bag-spejlet/behind-the-mirror-foamsoap-dispenser/
http://www.proox.com/DK/design-serier/zero-til-montering-bag-spejlet/behind-the-mirror-foamsoap-dispenser/
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Type 19: Taskehylde på toilet. 

Der udføres en taskehylde 350 x 1200mm i egetræ. Udføre i en planke – 50mm 

grofthøvlet egetræ. Hylden bæres af 4 rundstokke Ø30 som bores ind i væggen og 

limes. På underside hylde nedstemmes lidt for rundstokke, og hylden skrues oppe-

fra og ned i hyldebæreren og proppes. 

 

Type 20: Skoreol i Hus 

Der udføres 3 stk. – se f.eks. tegn. A4.260. 

Skoreolen fungerer også som bænk. 

Udskæres ud af 28mm gulvplanketræ.  

Gavle er let skrånende. Hylde i 50 x 25mm egestave. Limes, skrues og proppes.  

Skohylden under siddefladen er 3 kraftige ”lægter” med luft imellem. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Generelt 

Prøver udføres så betids at det ikke forsinker udførelse. Prøver skal godkendes in-

den udførelse/ ordring af øvrige emner. Prøver omfatter tilrettelser. Dette skal væ-

re indeholdt.   

  

Type 1:  Knager i Hus. Der udføres en prøve. 

Type 2:  Opladningshylde i Hus. Der udføres en prøve. 

Type 4: Der udføres en prøve på en skuffefront hvor udklodsningen er størst.  

Skal justeres et par gange for endelig godkendelse. 

Type 7:  Sengehest i Hus. Der udføres en prøve. 

Type 6:  Trinkasser. Der udføres en prøve i krydsfiner. 

Type 9:  Trin i Hus. Der udføres 4 prøver til brug for trinforsøg. 

Type 10 Der udføres en prøve af håndliste i Hus. 

Type 11: Forhæng i dørhul i anretterkøkken. Der leveres en prøve på gummi. 

Type 13: Udluftningsventiler i Hus. Der udføres en fuld prøve som monteres i 

mockuppen. 

Type 14: Klapbord i Hus. Der udføres en fuld prøve. 

Type 15: Der leveres forslag og prøve på beslag til ophæng af kompaktlaminat-

plader til godkendelse. 

Type 17: Der udføres 2 prøver med trælåg som beskrevet - en i nedre podie og 

en i øvre podie.  

Type 18:  Der leveres en fuld prøve på gulvboks med trælåg indbygget i en træ-

gulvsplanke. 

Type 20 Der udføres en prøve. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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TØ 26 Epoxygulve i Hal 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Gulve i anretterkøkken, depot, toiletter og teknikrum – alle i Hal 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger: 

A2.122 – 140    Hal 

 

Bygningsdelstegninger: 

A4.160 – 172 Hal 

 

Detailtegninger: 

A5.190  Hal 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Støbt terrændæk. 

Pladevægge i anretterkøkken og toiletter. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Betongulvet undersøges om fugtniveauet er lavt nok for udlægning af epoxygulvet, 

og om det i øvrigt overholder konditionerne for udlægning af epoxygulv herunder 

planhed.   

4.9 Materialer og produkter 

Epoxy Epodur Plastgulv EN/SK med skridsikring og hulkel.  

Farver besluttes senere. 

Primer 

4.10 Udførelse 

Udføres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Betongulvet rengøres inden udførelse. 

Betongulvet primes. 

I anretterkøkken og toilet stopper pladevæggene 100mm over gulv. Epoxygulvet 

udføres med hulkel som føres op under pladevæggene og stopper 10mm fra denne 

og afsluttes skarpkantet og lige.  

Denne 10 mm not fuges med silicone i sort farve.  
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I depot og teknikrum udføres epoxygulvet ikke med hulkel. Her støder epoxygulvet 

ud mod egetræsvægge.  

 

Gulvet i anretterkøkkenet er udført med fald mod et linjeafløb i midten af rummet. 

Derudover er der 2 yderligere gulvafløb. I de andre rum er der et gulvafløb i hver.  

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

Der skal fremvises prøver på et færdigt epoxygulv samt levere prøver på 6 forskel-

lige farver. 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal benyttes værnemidler i henhold til leverandørens anvisninger.  

Se også plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

4.14 Kontrol 

Iht 2.7.4 

4.15 D&V-dokumentation 

Iht 2.7.5 

4.16 Planlægning 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 

1 Projekteringskontrol       

1.1        

2 Kontrol af entreprenørens KS plan       

2.1 Godkendelse af entreprenørens ks-system 

og 

blanketter 

 Tilsynet skal senest 1 

uge før arbejdets på-

begyndelse have ks-

mappe og blanketter 

til gennemsyn. 

100% Senest 1 uge før 

arbejdets påbegyn-

delse. 

Ks-mappe og blanket-

ter skal afleveres til 

tilsynet for godkendel-

se inden arbejdets 

påbegyndelse. 

 

Aflevering af KS-

mappe skal regi-

streres på tilsyns-

rapport. 

3 Materiale- og produktkontrol       

3.1 Tømmer ARB 3.9.4 Kontrol af leverance 

 

Hver type element Før modtagelse Overensstemmelse Kontrolskema 

3.2        

4 Modtagekontrol       

4.1 Lim ARB 3.9.5 Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Ved modtagelse Overensstemmelse  

4.2 Fastgørelsesmidler ARB 3.9.5 

TØ05 TØ06 og 

TØ10 

Visuel kontrol samt af 

dokumentation 

Hver type Ved modtagelse Overensstemmelse  

        

5 Udførelseskontrol       

5.1 Vindøjer  

 

 

 Visuelt. Hvert element Inden og efter 

montering.  

Projekt. Funktion Kontrolskema 

5.2 Facadedøre  Visuel kontrol og af-

prøvning 

100% Under udførelse og 

til slut 

Projekt, funktion Konrolskema 
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5.3 Lofter  Visuelt 20% Under udførelse Projekt Kontrolskema. 

        

5.4 Gulve 

Træ, Epoxy, beton og natursten 

Projekt Visuelt. fugtmåling 100% Ved modtagelse og 

løbende     

Projekt. Korrekt rum-

konditioner og leve-

randøranvisninger. 

Kontrolskema. Foto 

af underkonstrukti-

on. 

        

5.5  Primære konstruktion inkl. samlinger Tegninger 

TØ05 

Visuelt 100% Modtagelse og un-

der udførelsen 

Projekt, funktion Kontrolskema, foto 

5.6 Facadeopbygning, udvendige planker, fast-

gørelser, fér, membran, insektnet. 

 Visuelt 100% modtagelse Projekt, funktion Kontrolskema, foto 

5.7 Skillevæge og alkover samt spanske vægge Projekt Visuelt 100% Løbende Projekt Kontrolskema 

5.8 Prøvelægtning Projekt Visuelt 100% Ved start Overensstemmelse Kontrolskema, foto 

5.9 Tagarbejder  Visuelt 20% Under udførelse Projekt. Vandtæt Kontrolskema. Foto 

af opbygning 

5.10 Tagbelægning, spåntag  Visuelt 20% Under udførelse Projekt. Vandtæt Kontrolskema. Foto 

af opbygning 

5.15 Dampspærre i vægge og tag  Visuelt 100% Løbende og inden 

lukning af byg-

ningsdel 

Projekt, tætsluttende Kontrolskema, foto 

 Inventar herunder Tø 25 Småarbejder Projekt Visuelt 100% Løbende Projekt, funktion Kontrolskema, foto 

6 Slutkontrol       

6.1 Slutrengøring  Visuelt 100% Inden aflevering Kontrol ved tilsyn  

 

 

 


