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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.450, Basisbeskrivelse - el/2016-08-29 er sammen med denne projektspe-
cifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Her ud over er fglgende beskrivelser gaeldende for arbejdet:
bips B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/2016-08-03 sammen med
den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstalIationer/</3)3\/3)3\—MM—DD>

Neaervaerende projektspecifikke beskrivelse gaelder sammen med tilsvarende punk-
ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Naervaerende pro-
jektspecifikke beskrivelse supplerer og sendrer sdledes kun bestemmelserne i den
projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte
naevnes.

Neervaerende projektspecifikke beskrivelse geelder frem for den projektspecifikke
beskrivelse for bygningsinstallationer.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
e bips B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer/2016-08-03.

e bips B2.450, Basisbeskrivelse - el/2016-08-29.

e bips B2.461, Basisbeskrivelse - IT-kabling/2015-10-09.

e bips B2.462, Basisbeskrivelse - sikring/2016-08-12.

¢ Molio B2.460, Basisbeskrivelse - bygningsautomation/2017-01-27.

1.2 Definitioner
Ved hovedfgringsveje menes i dette projekt viste fgringsveje pa tegninger. Alle gv-
rige fgringsveje er supplerende fgringsveje.
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2. Omfang
2.1 Generelt

Fglgende graenseskemaer er gaeldende:

o <X>
2.2 Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:

o <X>

Folgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde:
o <X>

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af <x>:
o <IX>

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>:
o <IX>

Folgende demonterede dele, der indgdr i bygningsdelene, skal szettes i depot:
o <IX>

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende bygningsdele:
. <X>

(ved statslige byggearbejder over 5 mio. kr. samt regionalt eller kommunalt byg-
geri med en anslaet entreprisesum pa over 20 mio. kr. og igangsat 2013-10-15 el-
ler senere)

Fglgende dokumentation skal leveres:

e Totalgkonomiske beregninger der indgdr i totalgkonomiske vurderinger, dvs.
beregning af nutidsvaerdien af de samlede udgifter til opfgrelse og drift i forhold
til levetid; levetid er sat til <x> ar. Beregninger skal som minimum omfatte
energiforbrug. Beregninger skal afleveres <x>

o <X>

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer. Projektmateria-
let vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

eller

(ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse

og udvikling af byer)

Fglgende dokumentation skal leveres:

e Erklaering om risikobehaeftede forhold i projektforslag, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det feerdige projektforslag

e Erklaering om risikobehaeftede forhold i hovedprojekt, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det faerdige hovedprojekt
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2.4

2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3

2.6
2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

e Totalgkonomiske beregninger skal afleveres <x>

e Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt, skal afle-
veres <x>

o <X>

eller

(specielt vedrgrende byfornyelse og udvikling af byer)

Fglgende dokumentation skal leveres:

¢ Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt, skal afle-
veres <x>

o <IX>

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer. Projektmateria-
let vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

Byggeplads

Ad B2.400 stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i <x> eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

Sikkerhed og sundhed

Generelt
Fglgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
o <X>

Midlertidige pavirkninger

Risikospecifikation
Der ggres opmaerksom pa fglgende saerlige risici:
o <IX>

Omgivende miljg
Kvalitetsledelse
Generelt
CE-maerkning mv.

Maskiner/anlaeg
Der skal afleveres dokumentation for fglgende maskiner/anlzaeg iht. B2.400:
e <x>-anlaeg iht. stk. <x>

Dokumentation skal afleveres <x>

Garantierklaeringer
Der skal afleveres fglgende garantierkleeringer:
¢ <IX>

Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at
arbejdet er udfgrt.
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2.7.4

2.7.5

2.7.6
2.7.6.1
2.7.6.2
2.7.6.3
2.8

2.9

Kontroldokumentation

D&V-dokumentation

Ad B2.400 stk. 4.

Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:
o <X>

Autorisationsdokumentation
Generelt

Varmt arbejde

Asbest

Arbejdets planlaegning
Der skal pdregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmgder.

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksempla-
rer:
o <IX>

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksempla-
rer:
o <IX>

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer:
° <X>

Ved renoveringsarbejde skal der i forbindelse med planlaagningen tages hensyn til
<x>

Ad B2.400 stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest
<x> arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pabegyndes i <x> eksemplarer:

o <X>

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modta-
gelsen.

Ad B2.400 stk. 4.
Oplaeg og forslag vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Undersggelser
Folgende undersggelser skal udfgres:
¢ <x>

Fglgende registreringer skal udfgres ud over de i B2.400 stk. 2 anfgrte:
o <X>

Fglgende prgver skal udtages/udfgres:
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o <IX>

2.10

2.11

2.12
2.13
2.13.1
2.13.2

2.14
2.14.1
2.14.2
2.15
2.15.1

2.15.2
2.15.2.1

Fglgende dokumentation skal leveres:
o <x>

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer.
Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for
<x> arbejdsdage.

Prgver

Folgende prgver pd materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-
kendelse:

e <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x>

Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
e <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x>

Prgver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelse/medde-
lelse om, at prgven er udfgrt.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfaringer, pamonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i ar-
bejdet:

° <X>

Fglgende udfgres under andet arbejde:
e <x> udfgres af <x>entreprengren.
Renggring

ID-Nummerering og meerkning
Generelt

Anlaeg og komponenter
Fysisk maerkning af fglgende anlaeg, komponenter og beholdere skal udfgres:
o <X>

Integration af anlaeg

Generelt

Systemintegrator

Indregulering, prgvning og idriftsaetning

Generelt
Indregulering, prgvning og idriftsaetning af fglgende anlseg skal udfgres:
¢ <IX>

Testperiode

Generelt
Arbejdet omfatter en testperiode pa folgende anlaeg:
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<x>, varighed <x> kalenderdage.
Fglgende anses som kritiske fejl/mangler: <x>
Fglgende anses som mindre kritiske fejl/mangler: <x>

Ad B2.400 stk. 2.
Med jeevnligt menes hver <x> arbejdsdag.

2.15.2.2 Faelles testperiode

2.16 Brugerinstruktion
Fglgende brugerinstruktioner skal udfgres:
o <IX>

2.17 Service

Folgende service skal udfgres:
e Et ars service.
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Dato : 24.11.2017
Rev.dato :
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3.1

3.1.1

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2

3.1.2.3
3.1.3
3.14
3.1.5
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.2
3.2.1

3.2.2

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.
Maskiner/anlaeg
Byggeplads

Generelt

Beskyttende foranstaltninger

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget ar-
bejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:

o <IX>

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
o <IX>

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod:

o <x>

Transport og oplagring
Arbejdets planlaegning
ID-kodesystem

Udveksling af data og signaler
Autorisation og uddannelse
Generelt

Varmt arbejde

Asbest

Referencer

Generelt

Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Ad stk. 1.
Fzellesregulativet:2017.

Ad stk. 2.

Steerkstrgmsbekendtggrelsens Afsnit 6
Bekendtggrelse nr. 12502 af 1. juni 2001
med senere a&ndringer:

BEK nr. 693 af 27/06/2008

BEK nr. 1230 af 12/12/2008

BEK nr. 1155 af 06/10/2010.

Ad stk. 3.
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Steerkstrgmsbekendtggrelsens Afsnit 6A
Bekendtggrelse nr. 9146 af 22. marts 2006
med senere a&ndringer:

BEK. nr. 617 af 26/06/2008.

Ad stk. 4.
Steerkstrgmsbekendtggrelsens Afsnit 6B
Bekendtggrelse nr. 10025 af 13. november 2006.

Ad stk. 5.

Staerkstremsbekendtggrelsens Afsnit 8
Bekendtggrelse nr. 10026 af 13. november 2006
med senere andringer:

BEK. nr. 618 af 25/06/2008.

Ad stk. 6.

DS/EN 60204-1:2006
DS/EN 60204-1/A1:2009
DS/EN 60204-1/Corr.:2010.

Ad stk. 7.
Elarbejder:1996.

3.2.3 Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 1.
DS 475:2012.

Ad stk. 2.

a) bips tegningsstandarder C213, del 1, Generelt, 2012-12-29
b) bips tegningsstandarder C213, del 6, Elinstallationer, 2015-05-21.
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3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.3.7
3.2.3.8
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1

CE-Maerkning

Maerkning

Elmotorer
Frekvensomformere
Overspandingsbeskyttelse
Gennemfgringer
Demontering
Lynbeskyttelse
Projektering

Generelt
Dokumentation
Undersggelser

Generelt
Dokumentation
Materialer og produkter

Generelt
Ad B2.400 stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr byggele-
delsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e El tavler
o <XxX>

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-

sen.
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3.5.1.1 Systemhardware, -software og netvaerk
3.5.1.1.1 Generelt
3.5.1.1.2 Systemhardware og -software
3.5.1.1.3 Netvaerk
3.5.1.1.4 Anvendelse af bygherrens netvaerk
3.5.1.1.5 Dokumentationssystem for udstyr der tilsluttes IT-netvaerket
3.5.1.1.6 Tidligt netveerk
3.5.1.1.7 Entreprengrens fjernopkobling
3.5.1.1.8 Tradlgs kommunikation
3.5.1.2 Elmotorer
3.5.1.3 Frekvensomformere
3.5.1.4 El-tracing
Varmekabler skal leveres til fglgende anlaegstyper:
o <IX>
De enkelte varmekabelanlaeg skal opbygges med fglgende kabeltype:
o <IX>
Dimensionerende effekter inden for de enkelte anlaagstyper:
¢ <X>
3.5.1.5 Potentialudligning
3.5.1.6 Malere
Type: <x>
Starrelse: <x>
Maleomrdde: <x>
3.5.1.7 EMC-miljg
3.5.1.8 Forsyningsadskiller
3.5.1.9 Overspandingsbeskyttelse
3.5.2 Ledningssystemer
3.5.2.1 Generelt
3.5.2.2 Skjult kabel- og rgrinstallation
Tilledning for <x>: Ledningstype <x>
3.5.2.3 Synlig kabel- og rgrinstallation
Tilledning for <x>: Ledningstype <x>
Klasse for armatur: <x>
3.5.2.4 Kabel i jord

Ledningstype <x>
Markering <x>
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3.5.2.5
3.5.2.6
3.5.3

3.5.3.1
3.5.3.2

3.5.3.3
3.5.4
3.54.1

3.5.4.2
3.5.4.3

3.54.4
3.5.5

3.5.5.1
3.5.5.2

3.5.5.3
3.5.5.4
3.5.5.5

Beskyttelse <x>

Bgjelige ledninger i fast installation
Kanalskinner

Apparater og monteringsmateriel
Generelt

Kapslinger
Kapslingsklasse for <x>: <x>

Indvendig adskillelse/isolation
Jordingsanlaeg og potentialudligning

Generelt
Til beskyttelse mod indirekte bergring geelder fglgende:
o <x>

Galvanisk tzering

Jordelektroder og tilslutningsudstyr

Stang- rgrelektroder

Band og tradelektroder

Jordplader

Fundamentselektroder

Egnede konstruktionsdele

Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser
Foringsveje

Generelt

Kabelbakker, kabelplader
Kabelbakker skal opdeles med adskilte spor for fglgende installationer:
¢ <x>

Gitterbakker
Kabelstiger

Ledningskanalsystemer
Ledningskanalerne udstyres med fglgende spor:
¢ <x>
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3.5.5.6 Kabelgrav i jord
3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt
3.6.1.1 Elmotorer
3.6.1.2 Frekvensomformere
3.6.1.3 El-tracing
3.6.1.4 Potentialudligning
3.6.1.5 Malere
3.6.1.6 Overspandingsbeskyttelse
3.6.2 Mal og tolerancer
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
3.6.4 Demontering
3.6.4.1 Generelt
Fglgende demonterede bygningsdele skal forblive bygherrens ejendom og szettes i
depot:
o <IX>
3.6.5 Opretning
3.6.5.1 Generelt
Folgende bygningsdele skal oprettes:
¢ <X>
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3.6.6 Maerkning
3.6.6.1 Generelt
3.6.6.2 Anlaeg og komponenter
3.6.7 Installation af ledningssystemer
3.6.7.1 Generelt
3.6.7.2 Skjult kabel- og rgrinstallation
3.6.7.2.1 Generelt
3.6.7.2.2 Indstgbte ror
3.6.7.2.3 Indmurede og indfzldede ror
3.6.7.2.4 Installation i bygningshulrum
3.6.7.2.5 Installation i pladevaegge (gipsplader)
3.6.7.2.6 Ledningskanalsystemer
3.6.7.3 Synlig kabel- og rgrinstallation
3.6.7.3.1 Generelt
3.6.7.3.2 Installation p& bygningsdele
3.6.7.3.3 Installation i og p& kabelbakker og -stiger
3.6.7.3.4 Kabelinstallation pd wire eller baeretov
Nedhaeng: <x>
3.6.7.3.5 Slangergr
3.6.7.4 Kabler i jord
3.6.7.4.1 Generelt
3.6.7.4.2 Op- og nedfgring, herunder mekanisk beskyttelse
3.6.7.4.3 Nedlaegningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering
3.6.7.4.4 Kabelhdndtering ved nedlagning
3.6.7.4.5 Parallelfgring af énlederkabler
3.6.7.4.6 Naerfgring og krydsning med andre kabler og rgrsystemer
3.6.7.4.7 Farvekoder for ledningsaniaeg
3.6.7.5 Bgjelige ledninger i fast installation

Bgjelige ledninger i fast installationer tillades <x>.
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3.6.7.6 Kanalskinner

3.6.7.7 Bgjningsradier og respektafstande

3.6.7.7.1 Generelt

3.6.7.7.2 Bgjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere
3.6.7.7.3 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC)
3.6.7.7.4 Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold
3.6.7.7.5 Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold

3.6.8 Lednings- og kabelmontage

3.6.9 Apparater og monteringsmateriel

3.6.9.1 Generelt

3.6.9.2 Kapslinger

3.6.9.3 Ledningers ind- og udfgring samt aflastning

3.6.9.4 Indvendig adskillelse/isolation

3.6.9.5 Fysisk placering og montage

3.6.9.6 Afkglingsforhold

3.6.10 Jordingsanlaeg og potentialudligning

3.6.10.1 Generelt

3.6.10.2 Galvanisk tzering

3.6.10.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr

3.6.10.3.1 Generelt

3.6.10.3.2 Stang- og rgrelektroder

3.6.10.3.3 Band- og tradelektroder

3.6.10.3.4 Jordplader

3.6.10.3.5 Fundamentselektroder

3.6.10.3.6 Egnede konstruktionsdele

3.6.10.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser
3.6.10.5 Tilslutning og udfgrelse af beskyttelsesledere

3.6.11 Fogringsveje

3.6.11.1 Generelt

3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader

3.6.11.3 Gitterbakker

3.6.11.4 Kabelstiger
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3.6.11.5 Ledningskanalsystemer
3.6.11.6 Kabelgrav i jord
3.6.12 Arbejde pa tavieanlzeg
3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
3.7.3.1 Generelt
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
¢ <x>
3.7.3.2 Foringsveje
3.7.4 Overdragelse
3.8 Arbejdsmiljg
Arbejde <x> skal udfgres <x>
3.9 Kontrol
3.9.1 Generelt
Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
* <x>
3.9.2 Projekteringskontrol
3.9.3 Kontrol af undersggelser
3.9.4 Materiale- og produktkontrol
3.9.5 Modtagekontrol
3.9.6 Udfgrelseskontrol
3.9.7 Slutkontrol
3.9.7.1 Generelt
3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder
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EL-01 Stik- og Hovedledning

4.
EL-01
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Bygningsdelsbeskrivelser
Stik- og Hovedledninger

Orientering

Arbejdet omfatter etablering af stikledning fra transformer til hovedtavle.
Hovedledninger fra hovedtavle til undertavler.

Samling af eksisterende kabel til nyt kabel fra ny hovedtavle i hallen, samt demon-
tering af eksisterende kabel i transformer.

Arbejderne fremgar af hovedledningsdiagrammet, alle arbejder udfgres under
dette arbejde.

Der skal foretages de viste prgvegravninger for at kortlaegge placeringen af de ek-
sisterende kabler. Dette arbejde skal forega ved handgravning.

Bemeerk at der forefindes hgjspaendingskabler pd omradet disse skal inden der pa-
begyndes gravning pavises af Radius.

Omfang
Etablering af stik- og hovedledninger iht. tegninger

Lokalisering
Se4.1

Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL og faellestegninger.

Koordinering
Ikke aktuelt

Tilsteadende bygningsdele
Grave og anlaegsarbejder

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Gravearbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Tillukninger og reetablering af terraen

Projektering
Ikke aktuelt

Undersggelser
Ikke aktuelt

Materialer og produkter
Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udfgrelse.
Daekbdnd og sandfyld

Udfgrelse
Se 4.1

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
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EL-01 Stik- og Hovedledning

Ikke aktuelt

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5
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EL-02 Potentialudligninger

EL-02
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Potentialudligninger

Orientering
Arbejdet omfatter levering og montering af potentialudligninger.

Omfang
Der udfgres hovedudligningsforbindelser af alle vand, varme og ventilationsrgr og
hvor ventilationen fgres ud af bygningen.

Lokalisering
Se 4.2

Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL, VVS/VENT.

Koordinering
Ikke aktuelt.

Tilstgdende bygningsdele
VVS og VENT

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Ikke aktuelt.

Undersggelser
Ikke aktuelt.

Materialer og produkter
Potentialudligningsforbindelser skal udfgres med materialer, saledes at potential-
udligningen er korrosionsbeskyttet.

Udfgrelse
Alle vandrgr, aflgbsrgr, ventilations rgr, og andre metalliske dele skal potentialud-
lignes jf. SBEi.

Ventilations aggregater udlignes jf. SBEi.

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5
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EL-03 Kabelfremfgringsveje

EL-03
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Kabelfremfgringsveje

Orientering

Etablering af fgringsveje i terreen.

Etablering af fgringsveje i bygninger.

Etablering af supplerende fgringsveje (ikke vist pa tegninger).
Etablering af traekbrgnde.

Omfang
Kabler fgres primaert skjult i bygningsdele. Den bydende skal ggre sig bekendt
med husets konstruktion og derved fgringsveje.

Det pdhviler neervaerende entreprengr at saette siqg ind i bygningens op-
bygning og isaer arkitekt detaljer som viser hvor kabler, fgringsveje, ddser
brandmeldere mv. er placeret.

Det pahviler ligeledes naerverende entreprengr at szette sig ind hvordan
de forskellige byggefaser foregar, da det ikke er en traditionel bygge

mdade.

Kabelrgr/traekrgr mellem den eksisterende bygning og den nye bygning udfgres i
terraen og fgres op i vaeggen i den nye tilbygning, udfgrslen i vaeggen skal ske ef-
ter aftale med tilsynet.

Alle skarpe kanter pd fgringsveje efter tilpasninger fjernes og galvanisering genop-
rettes. Metalfgringsveje ma ikke fores gennem brandadskillelse.

Lokalisering
Fremgar af tegningerne.

Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL, Konstruktion og arkitekt.

Koordinering
I forbindelse med etablering af fgringsveje skal nservaerende entreprengrs arbejder
koordineres med de gvrige entreprengrer.

Tilstgdende bygningsdele
Alle huller for kabelfremfgringsveje udfgres under naervarende arbejde. Reetable-
ring af huller udfgres ligeledes under naervaerende arbejde.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige hulboringer og udsparinger, tilhg-
rer naervaerende entreprise.

Alle huller bores pa stedet under naervaerende entreprise.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Lukninger omkring kabler, rgr m.v. skal ske med materialer der har samme mod-
standsevne som bygningsdelen.

Projektering
Ikke aktuelt.

Gert Carstensen A/S
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EL-03 Kabelfremfgringsveje

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Undersggelser
Ikke aktuelt.

Materialer og produkter

Traekrgr skal leveres stive og med glat inderside og veere halogen- og PVC-fri samt
efterlades med traektrad.

Varmforzinket metalfgringsveje.

Udfgrelse
Se 4.2

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt.

Prgver
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt.

Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-04 Tavler
4.1 Orientering
Se 4.2.
4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering, montering, tilslutning og idriftsaetning af de pa tegnin-
gerne viste tavler (hovedtavle, kgkkentavle, tavle for hus samt nedtagning af ma-
ler i den eksisterende maler i magasinbygningen.

4.3 Lokalisering
Tavleplacering fremgar af tegningerne.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Alle strgmafbrydelser skal udfgres udenfor normal arbejdstid og udenfor sagnlan-
det abningstid - og kun efter aftale med sagnlandet og byggeledelsen.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
Se entreprise greenseskema.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Orientering om transportering af tavlen, undersggelse af dgrhuller, m.v. for evt.
transportdeling af tavler.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Entreprengren skal efter udfgrelsen sgrge for, at anbringe rettet tavletegning i tav-
len, samt i drift- og vedligeholdelsesvejledningen.

4.7 Projektering
Projektering af selve tavlen inkl. forsidetegning udfgres under naerveerende arbejde
ud fra nedenstdende beskrivelse. Tavle diagrammer og tavle forside tegning ind-
sendes til kontrol hos El ingenigr fgr tavle szettes i produktion.

Al kontakt med forsyningsselskabet i forbindelse med tilslutning af tavler, udfgres
under naervaerende arbejde. Alle ydelser i forbindelse med etablering af nye afreg-
ningsmalere skal vaere indeholdt under naervaerende arbejde.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.

4.9 Materialer og produkter
Tavler udfgres som pladekapslet tavler i fabrikat Tabula farve gr3.
I tavlerne skal der udfgres opmaerkning af komponenter i henhold til diagrammet.
Alle klemmer for henholdsvis kraft- og svagstrgmskabler skal vaere af samme fa-
brikat og type ved aflevering af entreprisen.

4.10 Udfgrelse
Ydelserne for de nye tavler skal omfatte komplette tavler opsat og monteret fuldt
faerdige til brug inklusiv alle til entreprisen hgrende til- og afgdende lednings-til-
slutninger, klemmer, bolte, resopalskilte, kabelsko m.v..

Gert Carstensen A/S
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

I tavlerne skal der udfgres opmaerkning af komponenter i henhold til diagrammer.

M3l og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

Tavle diagrammer og tavle forside tegning indsendes til kontrol hos El ingenigr fgr
tavle saettes i produktion.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-05 Kraftinstallationer

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter levering og montering af diverse 230V og 400V stikkontakter,
samt diverse kraftudtag og krafttilslutninger for el apparater og lign.

4.2 Omfang
Omfanget fremgar af tegningerne og naervaerende beskrivelse.

4.3 Lokalisering
Placeringer og omfang fremgar af tegningerne.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Ikke aktuelt.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
Se entreprisegraenseskema.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Se entreprise greenseskema.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Se entreprise greenseskema.

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne
som bygningsdelen.

4.7 Projektering
Ikke aktuelt.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.

4.9 Materialer og produkter
Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udfgrelse.
Generelt udfgres installationen i taethedsgrad normaltaet IP 20 og skjult medmin-
dre andet er angivet. I terreen skal materiel vaere IP65 med mindre andet fremgar
af tegninger.

For lade standere/-stik anvendes stikkontakter med USB udtag, som Fuga EAN
NR.: 5703302162449.

Stikkontakter skal vaere Fuga med 63 rammer - Farver og rammer aftales med til-
synet inden udfgrsel.

4.10 Udfarelse
Der udfgres de pa tegningerne viste kraftinstallationer.

Generelt skal alle nye installationer udfgres som angivet i EL-03 - Kabelfremfg-
ringsveje.

Gert Carstensen A/S
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Naervaerende entreprengr skal tilslutte hvidevarer, hhv. kgleskabe opvaskemaskine
i kgkken i Hal.

4.11 Mal og tolerancer
Ikke aktuelt.

4.12 Prgver
Ikke aktuelt.

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-06 Lysinstallationer

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter levering og montering af installation for belysning.
Styringen skal béde i hus og hal vaere Wanpee DALI styring.
I huset styres lyset over tryk i de tre rum (teend/sluk og deempe p3 alle armaturer)
I hallen styres lyset de tre store rum af en DALI styring som styres over taendpa-
neler/touchskserme som vist pa tegningerne, der skal desuden leveres en ipad
med software som ligeledes kan styre lyset, i de gvrige rum er det "stand alone
master/slave” taendinger over PIR som vist pd tegningerne.

I b&de hus og hal er armaturer markeret med "N@D” permanent forsynet fra ngd-
stremcentral og taender pa 100% hvis ABA anlaegget aktiveres eller hvis strgmmen
forsvinder til lysinstallationen.

For hal geelder at der skal udfgres 4 faste scener og mulighed for at overstyre lys-
niveauet pa alle belysninger. Der skal afsaettes 8 programmgr timer til indregule-
ring af anlaegget sammen med tilsynet og bygherren.

Der skal efter 14 dage og 2 md. afsaettes 2x4 timer (pa stedet) til mindre justerin-
ger i lys niveauer og tilpasninger af Dali systemet.

Der henvises til brandstrategirapporten vedr. funktionen af lysstyringen.

4.2 Omfang
Omfanget fremgdr af tegningerne.

4.3 Lokalisering
Placeringer fremgar af tegningerne.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Ikke aktuelt.

4.6 Tilstegdende bygningsdele
Se entreprise greenseskema.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Se entreprise graenseskema.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Se entreprise graenseskema.

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne
som bygningsdelen.

4.7 Projektering
Eventuel detailprojektering af lysstyring skal vaere indeholdt i prisen.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt

Gert Carstensen A/S
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4.9 Materialer og produkter
Lysstyring Vanpee DALI
Interface til DAL styring i hal fabrikat Vanpee
Ipad til lysstyring
PIR sensorer NIKO/Servodan (tilstedevzerelsessensorer med ultralyd)
Kabler leveres i pvc-fri og halogenfri udfgrelse.
Generelt udfgres installationen i taethedsgrad normaltaet IP 20 og skjult, med min-
dre andet fremgar af tegninger.
Der udfgres de pd tegningerne viste lysinstallationer.
Generelt skal alle installationer aftales med tilsynet inden udfgrelse.
Generelt skal alle nye installationer udfgres som skjult installation i bygningsdele
se desuden afsnittet omkring fgringsveje.

4.10 Udfgrelse
Hojder pd lamper skal aftale med tilsynet for udfgrsel.
Placeringer af sensorer og armaturer skal aftales med tilsynet fgr udfgrsel.

4.11 Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

4.12 Prgver
Ikke aktuelt

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5.

Gert Carstensen A/S
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EL-07
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Belysningsarmaturer og lyskilder

Orientering
Levering, montering og idriftsaettelse af belysningsarmaturer.

Omfang
Levering og montering af de pa tegningerne viste belysningsarmaturer.

Lokalisering
Omfanget fremgdr af tegningerne.

Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

Koordinering
Ikke aktuelt.

Tilstegdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Ikke aktuelt.

Undersggelser
Ikke aktuelt.

Materialer og produkter

Alle de p3 tegningerne angivne belysningsarmaturer inklusiv lyskilder leveres og
monteres under elarbejdet. Armaturer som leveres af bygherre skal ligeledes mon-
teres under naervaerende arbejder.

Udfgrelse
Opsaetningen af armaturer aftales pd stedet med tilsynet for udfgrsel. Armaturer
skal opsaettes i henhold til fabrikantens anvisninger.

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
Tilsynet kan kraeve prgver pa alle belysninger inden udfgrsel.

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL 08 Sikkerhedsbelysning

EL-08 Sikkerhedsbelysning

4.1 Orientering
Arbejdet omfatter etablering af ngd- og panikbelysning som centralversion med
batteribank placeret i teknikrum ved hovedtavle i hallen og under tavlen i huset.

4.2 Omfang
Alle de pa tegningerne angivne sikkerhedsbelysningsarmaturer inklusiv lyskilder,
centraludstyr, m.v. leveres og monteres under arbejdet.
Omfanget fremgar af lysinstallationsplanerne.

4.3 Lokalisering
Placeringer og omfang fremgar af tegningsmaterialet.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Ikke aktuelt.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
230V, fgringsveje mv. skal veere indeholdt i tilbuddet.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne
som bygningsdelen.

4.7 Projektering
Detailprojektering af anlaegget skal vaere indeholdt i entreprisen.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.

4.9 Materialer og produkter
Centralanlzeg skal vaere Exit Zone type MiniControl EZ-MI 12/1500W med intern
MU-05 modul for afbrydelse af DALI bus, ved ngddrift.
Udlamper skal veere EZ-200/LED EVG for veegmontage i specielfarve efter naer-
mere aftale.
Alle lyskilder skal veaere intakt ved afleveringen.
Alle ngdvendige beslag og trempler, som er ngdvendige for at fastggre de fore-
skrevne komponenter i nedhaengte lofter, pa lette skillevaegge eller pa andre kon-
struktioner i bygningen, skal veere indeholdt i tilbuddet.

Kabler for sikkerhedsbelysningsanlaegget skal vaere brandsikre kabler med Mica
tape pa inderlederne

Der etableres fasebrudsslgjfe vha. fasebrudsrelaer EZ-DNU. Fasebrudsrelaeerne

overvager spaendingen for lysgrupperne i flugtvejene og i tilfeelde af svigt aktiverer
disse sikkerhedsbelysnings- anlaegget. (Denne del indgar i tavle entreprisen).

Gert Carstensen A/S
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4.10 Udfgrelse
Der udfgres de p§ tegningerne viste sikkerhedsbelysninger. Generelt skal alle in-
stallationer udfgres som skjult installation i bygningsdele. Der fremfgres separate
kabler for henholdsvis flugtvejsskilte og panikbelysningsarmaturer.

Hvor der anvendes forgreningsdaser skal disse vaere med porcelansmuffer.

Instruktion af brugerne i anlaeggenes drift skal veere indeholdt i el-entreprengrens
tilbud.

Installation:

Installationen skal udfgres som brandsikker installation jf. SB kap 805 med
brandsikkert installationskabel iht. IEC 60331 imellem centralanlaegget og
samtlige armaturer der indgar i sikkerhedsbelysningsanlaagget. Samlinger

skal udfgres med keramiske klemmer.

Dokumentation:

I forbindelse med etablering af sikkerhedsbelysningen skal der forefindes en
samlet mappe for hele anlaeagget med fglgende indhold:

Datablade for armaturer

Tegninger for sikkerhedsbelysningsanlaegget for hver etage
Oversigt for centralanleegget

Stremkredsskemaer

Montage- og vedligeholdelsesvejledning for armaturer og anlag.

4.11 Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

4.12 Prgver
Tilsynet kan kraeve prgver pa alle belysninger inden udfgrsel.

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-09 ABA

4.1 Orientering

Arbejdet omfatter udskiftning af eksisterende ABA central(MX4000) som er place-
ret i administrationsbygningen, sa den kan daekke de nye bygninger samt fremfg-
ring af brandsikkert kabel fra ABA central til huset og hallen. Fremfgringen sker
gennem eksisterende traekrgr frem til magasinbygningen og derfra i nye traekrgr
frem til hallen og huset. Der placeres en ABA undercentral i hallen som vist pa teg-
ningerne.

4.2 Omfang
Omfang fremgar af tegningsmaterialet.

4.3 Lokalisering
Fremgar af tegningsmaterialet.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Ikke aktuelt.

4.6 Tilstodende bygningsdele
Se entreprise greenseskema.
230V, fgringsveje mv. skal veere indeholdt i tilbuddet.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Se entreprise greenseskema.

Detailprojekteringsplaner og O-planer skal sendes til gennemsyn hos tilsynet til
godkendelse fgr udfgrsel, samt godkendes af det lokale beredskab. Naervaerende
entreprengr indsender dette.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Se entreprise greenseskema.

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne
som bygningsdelen.

4.7 Projektering
Detailprojektering af anlaegget skal veere indeholdt i entreprisen.
Anlaegget skal opbygges som angivet i brandstrategirapporten.
Opretning af O-planer skal veere indeholdt i tilbuddet.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.

4.9 Materialer og produkter
Se nedenstdende.

4.10 Udfgrelse
Se 4.1

4.11 Mal og tolerancer

Ikke aktuelt

Gert Carstensen A/S
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4.12 Prgver

Ikke aktuelt

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5
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EL-10 Universalnetvaerk
4.1 Orientering

PDS

Under naerveerende entreprise skal der udfgres et komplet universalnetvaerk.
Hele universalnettet skal udfgres efter kravene i EN50173-2 2002.

Alle kabler leveres i PVC- og halogenfri udfgrelse.

Anlzegget leveres generelt uden aktive komponenter.

Antallet og placering af stik er vist pa tegningerne.

Kabelnettet udfgres som skaermet PDS kat. 6A STP stjernenet i separationsklasse
D. Der vil vaere stor opmaerksomhed pa at alle kabler skal fremfgres s de overhol-
der respektafstandene i EN50174-2 som er en del af EN50173-2 2002.

Accesspoint
Accesspoint er bygherreleverance, der udfgres pds til disse som jf. tegningsmateri-
alet.

Krydsfelt

Der leveres, monteres, tilsluttes og idriftsaettes 2 stk. krydsfelter med mindst 42U
og malene (bxdxh) 800x800x2000mm med frontlager i samme materiale som
sidestykker. Frontldger skal leveres med hdndtag og Rukol3s. (Ldsecylinder leveres
af bygherre) Skabet skal vaere solidt gulv stdlskab (som Electro Enoc NSVB). Ska-
bet leveres med 4-punkts 19” opspandingsrammer samt 1 stk. hylde. Skabene
skal have justerbare vanger for og bag.

Krydsfelt skal indeholde patchpaneler monteret med de ngdvendige stik. Der skal
ved alle patchpaneler leveres og monteres patchkabelholdere.

Fastgorelse af afgdende kabler skal foretages med velcrobdnd.

Til fiber-backbone skal der i krydsfelt leveres og monteres patchpaneler med fiber-
konnektorer. De fremfgrte ledere skal konnekteres med 8° vinklede stik.

I krydsfeltsskab skal der leveres og monteres 1 stk. 230V tripplestikkontakter samt
2stk. powerpanel med min 5 stk. udtag med runde ben. Powerpanelerne skal vaere
med indbygget trancientbeskyttelse.

Backbone

Der udfgres fiber-backbonekabling mellem eksisterende krydsfelt i magasin til nyt
krydsfelt i hal som vist p§ tegningerne.

Fiberbackbone udfgres med 6 pars 9/125ym OM4 multimode (12 ledere).
Backboneterminering i begge ender. Afslutningerne udfgres som beskrevet under
krydsfelter.

Gert Carstensen A/S
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4.2 Omfang

Omfang fremgar af tegningsmaterialet.

4.3 Lokalisering
Fremgar af tegningsmaterialet.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Ikke aktuelt.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
230V, fgringsveje mv. skal veaere indeholdt i tilbuddet.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Ikke aktuelt.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Lukninger omkring kabler skal ske med materialer der har samme modstandsevne

som bygningsdelen.

4.7 Projektering
Se 4.1
4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.
4.9 Materialer og produkter
Se nedenstdende.
4.10 Udfgrelse
Se 4.1
4.11 Mal og tolerancer

Ikke aktuelt

4.12 Prgver
Ikke aktuelt

4.13 Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

4.14 Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

4.15 D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5
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EL-11 Brand- og lydtaetninger

4.1 Orientering
Der udfgres lyd og brandtaetninger.

4.2 Omfang
Der udfgres brandtaetninger hvor installationer gennembryder brandadskillelser.
Der udfgres lydteetninger ved alle gennemfgringer.

4.3 Lokalisering
Placeringer og omfang fremgar af tegningsmateriellet.
Der udfgres lydtaetninger ved alle gennemfgringer.

4.4 Tegningshenvisning
Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse for EL.

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med gvrige arbejder.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

I drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal indgd komplet vejledning vedrgrende
brand-tzetninger.

Oversigtstegning over brandtaetninger samt kopi af certifikat skal indga i bruger-
vejledningerne.

4.7 Projektering
Ikke aktuelt.

4.8 Undersggelser
Ikke aktuelt.

4.9 Materialer og produkter
Lukninger omkring kabler skal ske med materialer, der har samme modstandsevne
som bygnings-delen. Generelt skal alle brandlukninger udfgres Jf. BR10 kap.5.1.1.
stk. 1.

Taetninger i BS 60-bygningsdele og stgrre skal udfgres med materiale, som i kvali-
tet svarer til Imprex brandtaetningspasta eller dermed ligestillet.

Brandgennemfgringer skal udfgres i et certificeret godkendt fabrikat med fgrings-
rgr for 25% udvidelse.

I drift- og vedligeholdelsesvejledning skal indgd komplet vejledning vedrgrende
brandtaetninger.

4.10 Udfgrelse
Der udfgres brandtaetning for elinstallationer i fglgende omfang:
Ved alle skilleveegge stgrre end eller lig med B60, ved alle etagedzek og ved alle
teknikrum. Kabelbakker ma ikke fgres gennem brandadskillelsen.

Gert Carstensen A/S
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EL-11 Brand- og lydteetninger

Dato
Rev.dato :
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24.11.2017
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol

Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-12 Opmaerkninger af elinstallationer

24.11.2017

41/44

EL-12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Opmarkninger af elinstallationer

Orientering
Arbejdet omfatter opmaerkning af alle elinstallationer.

Omfang
Ikke aktuelt.

Lokalisering
Ikke aktuelt.

Tegningshenvisning
Ikke aktuelt.

Koordinering
Ikke aktuelt.

Tilstegdende bygningsdele
Se entreprise greenseskema.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Se entreprise greenseskema.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Se entreprise greenseskema.

Projektering
Ikke aktuelt.

Undersggelser
Ikke aktuelt.

Materialer og produkter
Opmaerkning udfgres med klar dymotape eller lignende.

Udfgrelse
Kabelnumre skal p&fgres folgende steder:
I tavler, fordelingsbokse m.v.

I installationen, hvor der foretages afgrening pa installationer og hvor kabel afslut-

tes i komponent.

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prgver
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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EL-13 Byggepladsinstallationer

EL-13
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Byggepladsinstallationer

Orientering
Der skal udfgres elinstallationer til byggepladsbrug.

Omfang
Jf. 4.10

Lokalisering
Ikke aktuelt.

Tegningshenvisning
Byggepladsplan.

Koordinering
Placering af hovedtavle for skurby koordineres med hovedentreprengren.
VVS og EL koordinere El-tracing tilslutningspunkter.

Tilstgdende bygningsdele
Se entreprise graenseskema.
El til byggebrug betales af hovedentreprengren.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Se entreprise greenseskema.

Etablering af midlertidig stikledning for byggestrgm pa 250A fra transformersta-
tion, kablet skal nedgraves i hele dens laengde og fjernes efter endt byggeri.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Se entreprise greenseskema.

Returtagning af alt materiel, inklusiv byggepladstavler og etagetavler efter bygge-
riets afslutning medregnes. Dette ma dog ikke ske, far byggepladsen er remmet
og der er truffet aftale med tilsynet.

Projektering

Alle kabeldimensioner og tavlestgrrelser dimensioneres af naerveerende entrepre-
ngr.

Neervaerende skal sammen med hovedentreprengren selv designe byggepladsin-

stallationerne til den valgte byggepladslgsning. Bemeerk at en af Igsningerne som
er skitseret er opsaetning af en tarnkran.

Undersggelser
Ikke aktuelt.

Materialer og produkter
Der monteres bimaler foran henholdsvis byggepladstavler til byggebrug samt byg-
gepladstavle til skurbyen.

Udfgrelse

Under hele byggeperioden skal der under denne entreprise sgrges for stikkontakter
og orienteringsbelysning som tilsluttes i et alt byggepladstavler hver indeholdende
minimum:

1 stk. 400V stikkontakt med jord.

6 stk. 230V stikkontakt med jord.

Gert Carstensen A/S
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EL-13 Byggepladsinstallationer

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

1 stk. automatsikring 3p+N/16A.
2 stk. automatsikring 3p+N/10A.
1 stk. HPFI relee.

Tavlerne forsynes fra en hovedbyggestrgmstavle, som opseaettes af naervaerende
entreprengr.

Der etableres en orienteringsbelysning pa mindst 50 lux ved ophaengning af byg-
gepladsarmaturer pa master.

Udvendigt byggepladsbelysnings skal forsynes med skumringsrelze og ugeur.
Egentlig arbejdslys skal de enkelte entreprengrer selv sgrge for.

Der udfgres elektrisk tilslutning af el-tracing placeret pa udvendige vandledninger
til byggepladsen, VVS entreprengr levere, opsaetter og montere el-tracing.

Vedligeholdelse

Entreprisen omfatter endvidere vedligeholdelse af samtlige byggepladsinstallatio-
ner ud fra fglgende:

Udskiftning af samtlige lyskilder.

Reparation af fatninger og afbrydere.

Udbedring af kabelbrud.

Udskiftning af sikringer i hovedtavle.

El-entreprengren skal under byggeriet sgrge for en sddan placering af interims in-
stallationer, at alle byggeaktiviteter kan forega uhindret.

Mal og tolerancer
Ikke aktuelt

Prover
Ikke aktuelt

Arbejdsmiljg
Ikke aktuelt

Kontrol
Se BSB pkt. 6.6.4 og bilag 1.

D&V-dokumentation
Se BSB pkt. 6.6.5

Gert Carstensen A/S
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Nr.

1
1.1

2.1

3.1

4.1

5.1
5.2
5.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7

5.8
5.9

Emne
Projekteringskontrol
Projektdokumenter

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol

Udfgrelseskontrol

Kontrol af faringsveje

Kontrol af stik- og hovedledninger
Kontrol af tavle

Kontrol af gruppeledninger
Kontrol af tilledninger.

Kontrol af kraftinstallationer
Kontrol af lysinstallationer

Kontrol af jordingsanleeg og potentialudlig-
ning.

Kontrol af brandtaetninger

Kontrol af malerapporter

Slutkontrol
Funktionsafprgvning

Gert Carstensen A/S

Reference

ARB 3.9.2.1

ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6
ARB 3.9.6

ARB 3.9.6
ARB 3.9.6

B2.450, 3.9.7

Metode Omfang
Kontrol af doku- 100%
mentation

Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%
Visuel kontrol 100%

Kontrol af malinger 100%

B2.450, 3.9.7 B2.450, 3.9.7

Tidspunkt

Acceptkriterium

Afslutning af projek- Eventuelle bereg-

tering

Lgbende
Lgbende
Lgbende
Lgbende
Lgbende
Lgbende
Lgbende
Lgbende

Lgbende
Ved arbejdets af-

slutning

Fgr aflevering

ninger er kontrolle-
ret og fremsendt til
byggeledelsen.

ARB 3.6.11

ARB 3.6.7

ARB 3.6.7

ARB 3.6.7

ARB 3.6.9

ARB 3.6.7 0g 3.6.9
ARB 3.6.7 0g 3.6.9
ABR 3.6.7.7

ABR 3.6.7.1
ABR 3.5.2

Overensstemmelse
med projektmateri-
ale



