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1.1

Orientering

Generelt
bips B2.220, Basisbeskrivelse — beton, generelt og pladsstgbt er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er falgende basisbeskrivelser geeldende:

B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016

B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljg 8. jul. 2016
B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012
B2.120, Basisbeskrivelse - jord 31. jan. 2012

B2.125, Basisbeskrivelse — jordarbejder for ledninger
B2.420, Basisbeskrivelse - aflgb i jord

B2.220, Basisbeskrivelse — beton, generelt og pladsstgbt.
B2.240, Basisbeskrivelse - murveerk 31. dec. 2011

B2.250, Basisbeskrivelse - stal, generelt 30. jan. 2012
B2.310, Basisbeskrivelse - natursten, leverance 31. dec. 2011
B2.320, Basisbeskrivelse - fuger 30. maj. 2012

B2.340, Basisbeskrivelse - stgbte undergulve 30. dec. 2011
B2.510, Basisbeskrivelse - befeestelser 31. jan 2012
B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning 31. jan 2012

Arbejdet skal Igses pa hgjt kvalitativt niveau og som 1. klasses handvaerk og i
henhold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer,
der ikke er specificerede, skal veere af god handels-kvalitet og veere velegnet til
den pageeldende anvendelse.

En besigtigelse af forholdene pa stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende
kendskab til omfang af demontage, adgangsforhold til byggeomradet, indbring-
nings abningernes stgrrelse og alle andre tilsvarende forhold, som har kunnet be-
ses inden tilbudsgivningen, kan ikke give anledning til ekstrakrav.

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmaessige gennemfg-
relse skal veere indeholdt i tilbuddet.

I de enkelte tilbudsposter skal alt ngdvendigt arbejde og materialer for gennemfa-
relsen vaere indeholdt - hullukning, padmonteringer, afdeekninger, gennemfaringer,
retableringer, levering og montering, baeringer, afpropninger osv.

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen star den bydende uklart, ma denne inden
tilbud afgives, indhente naermere forklaring om dette.

Jf tilfgjelse til AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medreg-
nes i tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de med-
tages i tilbudsliste, kan positionen "gvrigt” pa tilbudslister benyttes til specificering
0g prissaetning.

Inden arbejdet udfgres, skal entreprengren seette sig ind i det komplette projekt
og sin del heraf.

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevagenhed i Danmark
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men ogsa ude i verden. Det betyder at det faglige hdndveerksmeaessige niveau skal
veere absolut i 1. klasse, og kunne tale at blive vist frem i medierne helt ned i de-
taljerne.

Denne bevagenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier pa byggepladsen, som
vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprengrer skal derfor vae-
re villige til at deltage i sddanne indslag.

Det betyder ogsa, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, s& bygge-
pladsen hele tiden er i en tilstand sa man kan veere bekendt at der filmes.

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres ssesonabning og der skal i den for-
bindelse tages hensyn til publikum. Der vil veere stor opmaerksomhed og nysger-
righed fra besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og byggeom-
radet vil afskeermes med henblik pa at publikum kan fglge processen under sikker-
hedsmaessige betryggende forhold.
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2. Omfang

2.1 Generelt

BETon- KLOak- MUrer- og ANLsegsarbejdet omfatter, udgravning, fundering, kloa-
kering, jordarbejde, komprimering af gruspude, terreendaek, sokler, vejkasse,
stenseetning og terraenregulering samt laeegning af naturstensgulv og arbejder i
landskab - jf bygningsdele.

2.2 Bygningsdele
BET 01 Afsaetning af bygninger
BET 02 Jordarbejder
KLO 03 Kloakarbejder
BET 04 Fundamenter og sokler
BET 05 Til- og pafyldninger
BET 06 Terreendaek
MU 07 Naturstensgulv i Hal
ANL 08 Terraenregulering
ANL 09 Brandvej
ANL 10 Knoldebrobelaegning
ANL 11 Kampestensseetning pa plateau og rampe
ANL 12 Rampe med plankebeleegning og stiforlgb til Hal
ANL 13 Rydning af beplantning
2.3 Projektering

Arbejdet omfatter projektering af falgende bygningsdele:
« Forskalling til linjefundamenter for HAL og HUS.

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer og fremsendes digi-
talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.4 Byggeplads
Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene pa stedet inden fremsendelse
af tilbud.

Egen arbejdsbelysning skal veere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal selv sgrge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette
er ngdvendigt. Det skal veere indeholdt i tilbud.

Oprydning skal ske lgbende, og hver fredag inden arbejdstids ophgr skal der fore-
tages en gennemgaende oprydning, s byggepladsen forefindes ryddeligt mandag
morgen bade ind- og udvendigt.

2.5 Sikkerhed og sundhed

25.1 Generelt
Der henvises til BSB og PSS.

Falgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
« Ingen stoffer med sundhedsskadelig virkning.
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2.5.2

2.5.3

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

Midlertidige pavirkninger

Risikospecifikation
Der ggres opmaerksom pa fglgende seerlige risici:
= Udgravninger pa skrdnende terreen

Omgivende miljg

Byggepladsen er lokaliseret pa Sagnlandet Lejres omrade, hvor der tilbydes kul-
tur- og naturoplevelser til et stort publikum. En del af byggeperioden vil ligge i
Sagnlandets abningssaeson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er ogsa
adgangsvej til byggepladsen. P& Sagnlandets omrade vil der veere opdelt i gdende
og karende trafik. Der skal tages seerligt hensyn til dette, eksempelvis vil der veere
sluser/lager ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv veere en attraktion, og vil
kunne iagttages af Sagnlandets gaester, pa sikker afstand og afskeermet med byg-
gehegn.

Kvalitetsstyring
Generelt
CE-meerkning mv.

Garantierkleseringer

Der skal afleveres fglgende garantierkleeringer:

Garantierkleeringer for udfgrelse skal afleveres senest 14 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfert.

Disse skal minimum gaelde som AB92’s krav til ansvar.

Kontroldokumentation

Alle arbejder hvor der skal afregnes efter udfgrt maengde skal entreprengren udfg-
re en klar og entydig dokumentation i form af min. fotoregistrering hvoraf omfang
kan afleeses pa billedet.

KS-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et saet digitalt pdf pa en USB.
Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal veere in-
telligente/ beskrivende.

For arbejder, hvor der kraeves seerligt certificeret personale skal dokumentation for
disses kvalifikationer indgd i D&V.

Ad 2.7.4 stk 1 — basisbeskrivelse. Tilfgjelse:
KS-materialet skal indeholde fotos af alle skjulte vaesentlige indbygningsdetaljer.

D&V-dokumentation

Iht BSB.

Produkt-/ materialeoplysninger, dimensioner samt vedligeholdelses-/ renggrings-
vejledninger afleveres til hovedentreprengr der samler materialet til bygherre.

D&V-dokumentation skal leveres i 1 seet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en
USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i
relevante mapper. Filnavne skal veere intelligente/ beskrivende.

Se ogsa BSB pkt. 6.6.
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2.8 Arbejdets planlaegning

2.9

2.10

2.11

2.12

Der skal paregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmgder.

Folgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer,

eller i digital form:

- Statisk dokumentation for stillads

= Specifikationer for udfgrelsen af stillads

< Dokumentation for speendsystemer, speendarmering, foringsrgr, injektionsmgar-
tel, forankringsanordninger, koblinger og gvrige tilknyttede dele

= Dokumentation for prgvningen af injektionsmgrtel int. DS/EN 447

= Dokumentation pa arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-
stgbningsdele af stal

= Dokumentation for klaebematerialers virkemade, styrke mv.

= Plan over planlagte stgbeskel

Undersggelser

Folgende undersggelser skal udfgres:

= Der skal foretages en registrering af kendte indtegnede brgnde, forud for grav-
ning. Dokumentation i form af kontrolmarkeringer pa ledningsplan.

= Forhold omkring portbredder, tilstand af indkgrselsveje, og neere sti-, vej-,
hegns- og beplantningsforhold skal undersgges. Der skal veere taget hgjde for
muligheder/ begreensninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-
skyttende foranstaltninger - skal veere indeholdt.

Folgende registreringer skal udfgres ud over de i stk. 2 anfgrte:

= Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkarsel til
Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering
skal afleveres pa USB el lignende til byggeledelsen.

Prover

Felgende pragver pa materialer og produkter skal forelaeegges byggeledelsen til god-
kendelse:

- Prgver pa komprimering af grusopbygning, jf. bygningsdelsbeskrivelse JOR 4.05

Pragver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfart.

Gennemfgringer, paAmonteringer og retableringer

Felgende gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer skal veaere indeholdt i
arbejdet:

« Kloakgennemfgringer

= Dreenrgrsgennemfgringer

« Jordvarmeledninger

= Varmeforsyning mellem Hal og Hus

= Elkabler og treekrgr for fremfgringer til ggglerstik i brgnde

* Frisklufttilfgrsler til ildsted

Renggring

Der skal lgbende og som minimum dagligt opryddes og renggres efter egne arbej-
der.

Der henvises i gvrigt til BSB og PSS.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 CE-maerkning mv.
Alle varer skal CE meerkes i henhold til (EU) nr. 305/2011
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
Der henvises til AB byggeplads, hvor de samlede byggepladsydelser er beskrevet.
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Der udfares beskyttende foranstaltninger for eget arbejde pa naertstaende bygnin-
ger og blivende traebevoksning.
- | byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse
som fglge af trafik, andre arbejder og i det hele taget.
3.1.2.3 Transport og oplagring
Jvf byggepladsplan og efter aftale med hovedentreprengren.
Deponering af opgravet muldjord og rajord skal ske i separate bunker p& Sagnlan-
dets arealer.
3.1.2.4 Stillads
Entreprengren skal have rullestilladser, stiger, gangbroer mv. indeholdt til eget
brug, hvor dette er ngdvendigt. Hovedentreprengren etablerer udvendige stillad-
ser. Der henvises i gvrigt til beskrivelserne BSB og AB BY.
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.
Ved projekteringen af det permanente bygveerk er der for vindlasten anvendt fal-
gende:
= Terraenkategori: 3
* Basisvindhastighedens grundveerdi vb,0: 24 m/s
= Bygningshgjde over terreen: 10 m
Ved fastleeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
* Ingen bemaerkninger
D&k er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 1,5
kN/m=2.
3.1.3 Arbejdets planleegning

Der skal paregnes deltagelse i:

¢ Byggemgder med hovedentreprengr og byggeledelse i ngdvendigt omfang.
Som udgangspunkt hver uge.

e Hovedentreprengrens interne entreprengr-/ pladsmgder.

e Sikkerhedsmgder hver 14. dag

¢ Projektgennemgangsmgder samt afklarende mgder i ngdvendigt omfang.
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3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

Der gnskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI osv) med de
skarpeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er geeldende.

Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet

Generelt
Geoteknisk undersggelsesrapport <x>

Geoteknisk projekteringsrapport <x>

Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1990/A1:2006

DS/EN 1990/A1/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2010
DS/EN 1990 DK NA:2010 tilleeg 1:2010

Ad stk. 3.

a) DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-1/AC:2009

b) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-2/AC:2009

c) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-3/AC:2009

d) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1991-1-6/AC:2008

g) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-7/AC:2010

Ad stk. 4.
a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2012
b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007
eller
DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010
DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tilleeg 1:2010
e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007
DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tilleeg 1:2010
f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
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3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007
DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tilleeg 1:2010

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008, godkendt 2008-10-28
DS/EN 1992-1-1/AC:2010

b) DS/EN 1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12
DS/EN 1992-1-2 /AC:2008

c) DS/EN 1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010

Beton, materialer

Ad stk. 1.

a) DS/EN 206-1:2002
DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2005

Ad stk. 4.
a) DS/EN 197-1:2011

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal

anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
¢) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
d) DS/EN 10138-4, Offentliggarelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004

Ad stk. 5.
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3.2.2.6

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

DS/EN 447:2007

Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22.

Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering

Ad stk. 1.

Bygningsreglement 2015 (BR15)
med senere andringer.

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave

Isolering
Ad stk. 1.
DS/EN 13501-1:2007

Ad stk. 2.
Juli 2009

Stilladser, afstivninger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008

Ad stk. 1.
DS/EN 12813:2004

Overflader
Ad stk. 1.
A24, 2007

Indstgbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN 1SO 1461:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 845-1 + A1:2008
DS/EN 845-1 +A1/ZA:2008

Ad stk. 3.
a) DS/EN 10088-1:2006
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3. Generelle specifikationer Side : 12/61

3.2.3.7

3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.1.5

3.3.1.6

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

351

b) DS/EN 10088-2:2006

c) DS/EN 10088-3:2006

d) DS/EN 10088-4:2009
DS/EN 10088-4/ZA:2010

e) DS/EN 10088-5:2009
DS/EN 10088-5/ZA:2010

Ad stk. 4.
1SO 427:1983

Geoteknik

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22.
DS/EN 1997-1:2007/AC:2010

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2010
Projektering

Generelt

Grundlag
Dokumentationsklasse: <x>
Konsekvensklasse: <x>
Kontrolklasse: <x>
Miljogklasse: <x>

Konstruktionsbeskrivelse
Statisk virkemade

Laster

Funktionskrav

Montage og montagesamlinger
Dokumentation

Undersggelser

Generelt

Dokumentation

Materialer og produkter

Generelt

Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, far
byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

= Beton

e Slap armering

e Strittekasser

« Muffer og lignende for direkte samling af slap armering

= Speaendarmering og tilhgrende dele

Eduard Troelsgard A/S
Wohlert Arkitekter A/S
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3. Generelle specifikationer Side : 13/61
« Slipmidler

3.5.2

3.5.2.1

3.5.2.2

3.5.2.3

3.5.3

3.54

3.54.1

3.5.4.2

3.5.4.3

3.5.4.4

3.5.5

* Indstgbningsdele

« Fugeband

e Fugtmembran

= Isoleringsmateriale
= Fuger

= Kapilarbrydende lag
= Stgbeunderlag

e Stgvbinder

= Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 3 dage for leveringen.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen.
Indstgbningsdele
Generelt

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
Grundmateriale: Hvor intet andet er anvist p& tegninger S275
Rustfrit stal: A4

Gevindsteenger: A4

Bolte: 8.8

Bindere

Slap armering
Identifikation: Y6, Y8, Y12, Y16
Flydespeending, fy: = 500 MPa

Diameter: 6, 8, 12, 16 mm

Eksponeringsklasse: Moderat miljgklasse

Speendarmering og tilhgrende dele

Generelt

Spaendarmering

Spaendarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrgr mv.
Injektionsmartel

Beton

Grovbeton under armerede fundamenter C12/15
Miljoklasse: Passiv

Stenstgrrelse Dyas.: 8 mm.

Uarmerede fundamenter C25
Miljgklasse: Passiv
Stenstgrrelse: Dmaks 32 mm
Seetmal 120

Eduard Troelsgard A/S
Wohlert Arkitekter A/S



Sagnlandet Lejre

Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato
Arbejdsbeskrivelse — Jord, Beton, Kloak, Murer, Anlaeg Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side

24 11 2017

14/61

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14

3.6

3.6.1

Armerede linje- og punktfundamenter C25
Miljgklasse: Moderat

Stenstgrrelse: Dmaks 32 mm

Seetmal 120

V/C: 0,55

Sokler C25,

Miljgklasse: Moderat
Stenstgrrelse: Dmaks 16 mm
Saetmal 120

V/C: 0,55

Anvendelse: Punktfundamenter
Styrkeklasse: C25

Holdbarhed: Moderat miljgklasse
Stenstgrrelse: Dmaks 16 mm
Saetmal 120

V/C: 0,55

Fugeband

Fugtmembran
Identifikation: <x>

Type: <x>
Vandtryksmodstand: <x> m
Holdbarhed: <x>

Isoleringsmaterialer

Anvendelse: Terreendaek

Type: Sundolitt S80

Maksimal varmeledningsevne: 0,035 W/mK
Tykkelse: 300 mm fordelt pa to lag.

Fuger

Slipmidler (formolie)
Forseglingsmidler
Stogvbinder

Kapillarbrydende lag

Se under isolering. Denne udleegges i to lag og udggr kapillarafbrydelsen.

Stgbeunderlag
Identifikation: <x>
Type: <x>

Udfarelse

Generelt
Kontrolklassen er normal (N).

Eduard Troelsgard A/S
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3. Generelle specifikationer Side : 15/61
3.6.2 Mal og tolerancer

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.7.1

3.6.7.2

3.6.7.3

3.6.7.4

3.6.7.5

3.6.7.6

3.6.7.7

3.6.7.8

3.6.7.9

3.6.8

3.6.8.1

3.6.8.2

3.6.8.3

3.6.9

Mal er angivet pa tegninger, ud fra modullinjer og ud fra systemlinjer. Veer op-
meerksom pa systemlinjernes placering i forhold til de enkelte bygningsdele.

Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer
Demontering
Opretning

Overflader

Identifikation: <x>
Anvendelse: <x>
Efterfglgende behandling: <x>

Form
Generelt
Styrke og stivhed

Formsystemer mv.

Der er metodefrihed i forhold til forskallingssystem. Der skal rettes seerlig op-
maerksomhed ved stgbning af sokkel. Geometrien skal veere meget ngjagtig, da
plankevaeggen har meget lille tolerance overfor afvigelser. Se under bygningsdelen
for toleranceangivelse.

Pilhgjder
Udsparinger, huller mv.

Affasninger
Dimension pa trekantlister: 15 mm x 15 mm.

Slipmidler (formolie)
Feerdigggorelse

Afformning
Afformning udfgres nar betonen er tilstreekkelig afhaerdet, dog tidligst efter 7 dage.
Der afdeekkes med plast eller curring, hvis der er risiko for for hurtig udtgrring.

Indstgbningsdele

Generelt

Folgende indstgbningsdeles placering skal efter stgbning/afforskalling dokumente-
res ved maling udfart ved nivellement:

= Rust- og syrefaste stalbeslag til gavistolper i Hal

Resultater skal afleveres umiddelbart efter opmaling til byggeledelsen.

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
= Rust- og syrefaste stalbeslag til gavistolper i Hal

Bindere

Slap armering
Slap armering, omfang og placering i henhold til tegninger.

Eduard Troelsgard A/S
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3. Generelle specifikationer Side : 16/61
3.6.9.1 Generelt
3.6.9.2 Bukkelister
3.6.9.3 Daeklag og armeringsafstande
Daklag: 35 = 5 mm, hvor intet andet er angivet.
3.6.9.4 Forankring og stgd
Generelle regler for placering af stgd:
- Bjeelker og pladers leengdearmering i undersiden ma ikke stades i en afstand af
0,5 m til hver side fra fagmidte.
= Kontinuerte bjaelker og pladers laengdearmering i oversiden ma ikke stgdes i en
afstand af 0,5 m til hver side for mellemunderstgtninger.
3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv.
3.6.9.6 Stgbeskel
3.6.9.7 Udsparinger og huller
3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton
3.6.9.9 Feerdigggrelse
Byggeledelsen skal varsles <x> arbejdsdage fgr montage af potentialudligning skal
finde sted.
3.6.10 Spaendarmering og tilhgrende dele
3.6.10.1 Generelt
Dokumentationen pa ledelsespersonens kvalifikationer skal foreligge senest 5 ar-
bejdsdag fgr opstart af aktivitet.
Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen.
3.6.10.2 Deeklag og armeringsafstande
Se under bygningsdele.
3.6.10.3 Forbukning
3.6.10.4 Svejsning, varmepavirkning mv.
3.6.10.5 Foringsrar
3.6.10.6 Feerdigggrelse
3.6.10.7 Opspeaending
3.6.10.8 Injektion
3.6.10.9 Indstgbning af forankringsanordninger
3.6.11 Stgbning
3.6.11.1 Generelt

Renselag, minimum tykkelse: 50 mm.

Eduard Troelsgard A/S
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3. Generelle specifikationer Side : 17/61
3.6.11.2 Forsegling

3.6.11.3 Stgbeskel

3.6.11.4

3.6.11.5

3.6.11.6

3.6.11.7

3.6.12

3.6.13

3.6.14

3.6.15

3.6.16

3.6.17

3.6.18

3.6.19

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.8

Generelle regler for placering af stgbeskel: se bygningsdele og anvisninger pa teg-
ninger.

Indstgbningsdele
Heerdning
Efterbehandling
Tilstgbning af huller mv.
Fugeband
Fugtmembran

Isolering

Fugning

Stgvbinding

Finudgravning
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage far syn.

Udlaegning af kapillarbrydende lag
Identifikation: Se under isolering
Tykkelse: 300 isolering udlagt i to lag

Udlaegning af stgbeunderlag
Relationer til andre arbejder

Generelt
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Forudgdende arbejder
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
< EL

e VVS

- TD

Overdragelse

Arbejdsmiljg

Folgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-

og/eller sundhedsmaessige risici:

= Arbejde i hgjden

= Tunge lgft, f.eks. placering af stgbeforme, opbygning af stensaetning, ved
manglende brug af tekniske hjselpemidler, placering af og afstand til stgbefor-
me og materialer

= Brug af farlige eller meget farlige stoffer og materialer

= Leaegning af gulve og transport med tunge stenfliser.

Eduard Troelsgard A/S
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3. Generelle specifikationer Side : 18/61

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.6.1

3.9.6.2

3.9.6.3

3.9.6.4

3.9.6.5

3.9.6.6

3.9.6.6.1

3.9.6.6.2

e Der henvises endvidere til PSS
Kontrol

Generelt

Entreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter falgende:
Et kontrolafsnit ma ikke omfatte mere end:

= 3 ugers stgbearbejde

e 80 m=3 beton

idet det skrappeste krav er geeldende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal foreleegges for byggeledelsens godkendelse
senest 5 arbejdsdage inden opstart pa pladsen.

Tilsynsdokumentation for nedenfor angivne punkter i udbudskontrolplanen skal af-
leveres i et saerskilt dokument til byggeledelsen, sa det kan indga i den statiske
dokumentation, jf. SBi-anvisning 223.

= Kontrolrapport udfgrt af geotekniker.

Projekteringskontrol

Der geelder falgende kontrolniveauer:

Konstruktionsafsnit: <X>

Dokumentationsklasse: <x>

A2.2 Projektgrundlag-konstruktionsafsnit: <x>

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, hovedstatik: <x>

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, konstruktionsdeles ydeevne: <x>
A3.2 Konstruktionstegninger og modeller: <x>

B1.2 Statisk projekteringsrapport-konstruktionsafsnit: <x>

B2.2 Statisk kontrolrapport-konstruktionsafsnit: <x>

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udferelseskontrol

Generelt

Overflader

Stillads, afstivning, form mv.
Forme skal kontrolleres af landinspektgr, inden stgbning. Der stilles seerlige krav til
sokler, der bliver synlig og skal falge facadevaegges meget stramme geometri.

Indstgbningsdele

Slap armering

Speendarmering og tilhgrende dele
Generelt

Injektion

Eduard Troelsgard A/S
Wohlert Arkitekter A/S
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Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse — Jord, Beton, Kloak, Murer, Anlaeg
3. Generelle specifikationer

Dato

Rev.dato :

Side

24 11 2017

19/61

3.9.6.7

3.9.6.7.1

3.9.6.7.2

3.9.6.8

3.9.6.9

3.9.6.10

3.9.7

Stgbning

Haerdning og efterbehandling
Stgbeskel

Fugeband

Fugtmembran

Isolering

Slutkontrol

Eduard Troelsgard A/S
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4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/61

BET 01 Afsaetning af bygninger

4.
BET 01

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Bygningsdelsbeskrivelser
Afsaetning af bygninger

Orientering

Ydelsen omhandler afsaetning af bygninger i henhold til situationsplan. Afsaetnin-
gen udfares sa det er muligt igennem de efterfalgende byggeaktiviteter, at fastsla
afgravningskoter, placering af fundamenter og regulering af terreen. Arbejdet skal
udfgres af landinspektgrfirmaet Mglbak Landinspektgrer A/S. Flere af aktiviteterne
prisseettes ikke, da disse leveres af bygherren. Se tilbudsliste, hvoraf opmalinger
der udfgres af entreprengren, og dermed skal prissaettes, fremgar.

Omfang

e Afsaetning for afremning.

e Afsaetning af bygningerne Hal og Hus.

¢ Kontrolmalinger af forskallinger.

e Afseetning af stensaetning.

e Afseetning af brandvej og sti og vendeplads.

e Afsaetning for faskiner.

e Afsaetning for jordvarmeslanger og tracé for forsyningsrar.

Lokalisering
Arealet der er udlagt for bygningerne Hal og Hus, det omkringliggende terraen,
samt markarealet udlagt for jordvarmeslanger.

Tegningshenvisning

A2.010 Oversigtsplan og snit i terreen og Hal. Fremtidige forhold.
K2.400 HAL. Fundamentsplan

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.406 HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8

K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7

K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4

K2.410 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 6

K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5

K2.412 HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K5.420 HAL. Detaljemappe

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.
K5.470 HUS. Detaljemappe

V2.041 Ledninger i terreen - Fremtidige forhold

Se endvidere Arkitekttegninger.

Koordinering

Eduard Troelsgard A/S
Wohlert Arkitekter A/S
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4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/61

BET 01 Afsaetning af bygninger

Afszetningerne udfgres pa flere stadier i byggeriet. Afsaetning koordineres med
Jord, beton, kloak, anleeg, samt med jordvarmeentreprengr. Landinspektgrens
ydelse honoreres direkte af bygherren, men skal koordineres og igangseaettes af
entreprengren.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Afsaetningspeele og galger skal placeres sa disse kan danne fikspunkter for afrem-
ning og placering af forskalling til fundamenter, uden at veaere til hindring for hand-
tering og opbygning af forskallingen.

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Afseetningspeele i tree eller stalpeaele.
Galger i tree eller tilsvarende egnet materiale.

4.10 Udfgrelse
Der udfgres afsaetning og nivellement med en totalstation.
Afseetningen fares pa situationsplan.
Bygningernes seerlige geometri, i form af de krummende facader, stiller seerlige
krav til afsaetningen. Det skal paregnes at der som minimum afseettes fikspunkter
ud for hvert hovedfag, ved bygningernes hjgrner, samt i centeraksen pa hver byg-
ning.

Afseetning for faskiner og jordvarmeanlseg udfgres med peele.
Afsaetning for stensaetning udfgres med peele.

Afsaetning af brandvej, sti og vendeplads udfgres med galger, der tillader udgrav-
ning for vejkasse.

4.11 Mal og tolerancer
Vandret placering fundamenter +/- 5 mm
Underside af fundamenter +/-5 mm
Rajordsplanum terreendaek +/- 5 mm

4.12 Prover

4.13 Arbejdsmiljg

4.14 Kontrol

Der udfgres kontrol med de afsatte galger, efter opsaetning, og efter hver af de ef-
terfglgende aktiviteter: Aframning, forskalling og udgravninger.

Projekteringskontrol
4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planleegning

Eduard Troelsgard A/S
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Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Jord, Beton, Kloak, Anlaeg Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/61

BET 02 Jordarbejder

BET 02

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Jordarbejder

Orientering
Beton udfgrer jordarbejdet.

Omfang

e Udgravning for direkte- og dybe direkte funderede linjefundamenter.
e Udgravning for indvendige punktfundamenter.

e Udgravning for udvendige punktfundamenter.

e Udgravning for terreendaek.

e Udgravning for terreenregulering.

e Udgravning for Brandvej, vendeplads og sti

e Udgravning for faskiner.

e Geoteknisk undersggelse af fundamentsudgravninger.

For alle ovenstaende ydelser geelder at jord kares til deponi pa Sagnlandets matri-
kel. Muldjord holdes adskilt fra rajord.

Lokalisering

Tegningshenvisning
Bygningsdelstegninger:
K2.400 HAL. Fundamentsplan
K5.420 HAL. Detaljemappe

K2.450 HUS. Fundamentsplan.
K5.470 HUS. Detaljemappe

V2.041 Ledninger i terreen - Fremtidige forhold

Se endvidere Arkitekttegninger.

Koordinering

Arbejdet skal koordineres og planlsegges ngje med betonentreprengren der star for
fundament udstgbningen, saledes at udgravning for fundamenter ikke star ungdigt
abne og eksponeret for regn eller opkgring, men stgbes lgbende.

Alle fundamentrender skal godkendes af geotekniker forinden udstgbning. Udgifter
til geotekniker afholdes af bygherren. Al Koordinering med geoteknikeren i forbin-
delse med kontrollen varetages af jordentreprengren. Arbejdet skal planleegges
med betonentreprengren pa en sddan made at geoteknikker ikke tilkaldes for ofte
ved for mange mindre udgravninger.

Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Etablering af byggeplads.
Nedtagning af terrasse.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Stgbning af fundamenter og terreendsek udfgres underbetonarbejdet.
Afretningsgrus under terreendaek.

Eduard Troelsgard A/S
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BET 02 Jordarbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser
Entreprengren rekvirerer geotekniske undersggelser af udgravninger, for kontrol af
at udgravningsdybden for bzeredygtige lag er opnaet.

4.9 Materialer og produkter
Galger og afmeerkningspeele.
Entreprengrpumper
Perforerede @315 PVC opfagringsrar

4.10 Udferelse
Generelt
Afgravninger skal generelt foretages saledes, at oprodning af det feerdige rajords-
planum undgas.

Hovedafseetninger foretages af entreprengren. Alle delafsaetninger forestas af neer-
veerende entreprengr i samarbejde med betonentreprengren.

Foranstaltninger til tarholdelse skal iveerkseettes i sa god tid, at der ikke opstar
forsinkelser af arbejdet pa grund af forudsigelige faktorer, sdsom nedbgrsperioder
mv.

Opbladte render ma ikke forekomme. Safremt der konstateres opblgdning skal
byggeledelsen kontaktes.

R3jordsplanum af naturligt aflejret rajord skal komprimeres pa overfladen.

Alt opgravet jord der er i overskud under neerveerende arbejde skal regnes bort-
keart til deponering. Den bedst Indbygningsegnede jord leegges i depot pa bygge-
pladsen for senere genindbygning. Det er kun i fremtidige muldarealer der ma an-
vendes opgravet jord til genindbygning.

Bygherre anviser areal til deponering pa Sagnlandet.

Entreprengren skal lgbende sgrge for at der opseettes afspeerringer, sa dem der
har sin gang pa byggepladsen kan feerdes pa en sikker made.

Udgravning for fundamenter

Udgravning for linjefundamenter under facader og skrastolper, samt for ventilati-
onskanal.

I Hallens byggegrubes nordvestlige hjgrne paregnes dyb direkte fundering af fun-
damenter.

Fingravning/oprensning af fundamentudgravningerne skal udfgres umiddelbart in-
den stgbning.

Afromning for terreendaek

Afrgmning for terreendaek og installationskanal der indbygges i terreendaekket. Der
afremmes til underside af afretningsgrus, dog mindst til kote for baeredygtige lag.
I byggegrubens sydvestlige hjgrne paregnes dyb direkte fundering af terreendaek-
ket.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Afromning for beleegninger

Der afremmes under fremtidige belaegninger til 50 cm under faerdig overflade i
fremtidig brandvej.

Der aframmes til rdjordsplanum under fremtidig adgangssti og stensaetning.

Afrgmning for sti

Der afremmes under fremtidige beleegninger til 50 cm under feerdig overflade i
fremtidig sti og vendeplads.

Der aframmes til rjordsplanum under fremtidig adgangssti og stensaetning.

Afromning for vendeplads
Vendeplades etableres pa det areal der er udlagt til jorddeponi. Fgr der deponeres
jord, afremmes til rajordsplanum.

Midlertidig terholdelse
Terholdelse udfgres med entreprengrpumper i midlertidige pumpesumpe af perfo-
rerede @315 PVC opfgringsrgr som placeres i en stenrede i udgravninger.

Mal og tolerancer

Vandret placering fundamenter +/- 5 mm
Underside af fundamenter +/- 30 mm
Rajordsplanum terreendaek +/- 50 mm
Pragver

Ingen bemaerkninger.

Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Kontrol

Kontrol af udgravning for fundamenter vandrette placeringsmal.
Kontrol af koter bund af fundamentsudgravninger.

Kontrol af koter pa rajordsplanum.

Se udbudskontrolplan

D&V-dokumentation
lht 2.7.5

Planlaegning
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4.2 Omfang
e Regnvand og dreen for Hal
e Regnvand og dreen for Hus
e Spildevand
e Faskiner
e Luftrgr for langild

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Se greensefladeskema.

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde
Se graensefladeskema.

Falgende leveres og monteres under andet arbejde
Se greensefladeskema.

4.4 Tegningshenvisning
Se tegningsliste.

4.8 Undersggelser
Der er tidligere udfert infiltrationstest i det pagaeldende omrade.

Entreprengren er ansvarlig for at bekendtggre sig ngje med gvrige eksisterende og

fremtidige ledninger i terraen.

4.9 Materialer og produkter

Fyldgrus:
Graderet sand og grusfyld 0/8.

Materialet skal vaere draenende og velgraderet; det ma ikke indeholde ler- og silt-
klumper, og indholdet af organisk materiale skal veere mindre end svarende til 1%
gledetab (bestemt ved udglgdning pa 550°C, jf. metode 1 for organisk indhold i

jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehandbog.

Ror:

Regnvand og spildevand: PP plastrgr med ringstivhedsklasse SN8.
Draenledninger: PE plastrgr g113. inkl. membran.

Luftrgr for langild: Blucher rustfri aflgbsrar, i stalkvalitet EN 1.4301

Brgnde:

Dreenbrgnde: @315 PP brgndrgr med tilhgrende bund. Rund karm og daeksel i ula-

keret stgbejern.

Spulebrgnde: @315/3425 brgndrgr med tilhgrende bund. Rund karm og daeksel i

ulakeret stgbejern.

Tumblerbrgnde for langild: 8600 beton med karm og rist i stgbejern. Inkl. piksten.

Gulvaflgb:

Som fabr. Blucher. Med indbygningsvandlas. Gulvaflgb i kekken forsynes ogsa med

si-kurv.

Faskiner:
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Nyrup plast rigofill 60 t. regnvandskassetter. b: 800 mm. I: 800 mm. h:663 mm.
Inkl. geotekstil.

Faskine 1: 21 stk.

Faskine 2: 38 stk.

4.10 Udfgrelse
Entreprengren skal paregne deltagelse i projektgennemgangsmgde forud for ar-
bejdets opstart.

Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger.
Alle gennemfgringer udfgres med bgsningsrar.

Brgnddaeksler afsluttes ca. 10 cm under terraen. Over brgnddaeksler udfgres graes-
belaegning, sa daekslet ikke kan ses fra terraen.

Anmeldelse af arbejdet til kommunen og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige
regulativer pahviler entreprengren. Ligesom entreprengren skal koordinere arbej-
der i forbindelse med tilslutning af kloakstik for forsyningens hovedbrgnd.

Luftrgr for langild:

Rar lzegges med fald mod tumblerbrgnde, sa evt. kondensvand kan afvandes.
Hovedrgr fra brgnde til langild samles med muffer, mens opstik til langild samles
med svejsning. Alt svejsearbejde skal udfagres af certificeret personale.

Tumblerbrgnde udfgres med bund i 300 mm. grus, for nedsivning af evt. overfla-
devand. Stgbejernsriste afsluttes med fastgjorte piksten i dele af risten, sa risten
illuderer den gvrige pikstensbelsegning.

Afseetning
Afszetninger foretages af entreprengren, som alene har ansvaret for disses rigtig-

hed.
Ved kloakarbejdets opstart skal bundkote i brgnd hvor nye kloak skal tilsluttes, ni-
velleres ind, sa fald og traceer pa det nye kloakanleeg kan verificeres.

Opgravning
Opgravning skal ske, sa der ikke sker skader pa eksisterende installationer, led-

ninger, kabler og konstruktioner.
Alle kendte ledninger og kabler skal frigraves og lokaliseres ved handgravning sa-
ledes, at risikoen for at de beskadiges nar der graves, minimeres mest muligt.

Opgravet jord genindbygges i muligt omfang. Hvor jord ikke kan genindbygges,
deponeres dette pa sagnlandet. Depotplacering anvises af bygherre.

Eventuelt fyldgrus hvor jorden ikke kan genindbygges, er indeholdt i naervaerende
entreprise.

Tilfyldning

Tilfyldning ma ikke finde sted far den pageeldende ledning eller brand er godkendt
af byggeledelsen og myndighedernes tilsyn. Entreprengren er ansvarlig for at til-
kalde tilsynet og myndighederne rettidigt, og med minimum 5 arbejdsdages var-
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sel. Entreprengren er ansvarlig for at fotoregistrere samtlige installationer for disse
jorddeekkes.

Den nederste del af tilfyldningen, herunder sidefyldning, skal foretages forsigtigt
med handkraft.

Aflevering
Forinden aflevering skal hele kloaksystemet med ledninger og brgnde renses om-

hyggeligt og gennemskylles med vand. Kloakdeaeksler og riste m.m. skal renses for
jord, beton og andre urenheder.

4.11 Mal og tolerancer
Alle installationer indmales preecist.

4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
Generelt:
Lgbende udfgrelseskontrol af alle arbejder, iht. B2.420 basisbeskrivelse, aflgb i
jord.

Tilslutning i forsyningens brgnd:
Kvalitetssikring og kontrol iht. forsyningens standardbetingelser.

4.15 Drift og vedligehold
Drift og vedligeholdelsesmaterialet skal indeholde alle projekttegninger oprettet
som udfart i AutoCAD. Tilsynet leverer udbudstegninger til optegning herfor, men
entreprengren er ansvarlig for registrering og opretning i AutoCAD af eventuelle
andringer.

Se ogsa 2.7.5

4.16 Planlaegning
Arbejdet skal planleegges ngje iht. de gvrige entrepriser.
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BET 04 Fundamenter og sokler

4.1 Orientering
Bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstgbt er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

4.2 Omfang
= Stgbning af direkte og dybe direkte funderede linjefundamenter.
+ Stgbning af udvendige punktfundamenter.
= Stgbning af indvendige punktfundamenter.
= Stgbning af kanal for ventilation under terreendaek.
= Stgbning af sokler

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er ngdvendige for den fuldsteen-
dige feerdigggrelse af fundamenter til Hal og Hus, herunder punktfundamenter ind-
vendigt og udvendigt.

4.3 Lokalisering
Alle fundamenter, kanaler og sokler, vist pa tegninger for HAL og HUS, i henhold til
nedenstaende tegninger.

4.4 Tegningshenvisning
Bygningsdelstegninger:
K2.400 HAL. Fundamentsplan
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.406 HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8
K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7
K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4
K2.410 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 6
K2.411 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5
K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe

Se endvidere Arkitekttegninger

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres ngje med jordarbejdet i forhold til fundamentudgravnin-
gen. Fundamentsrender ma ikke sta ungdigt abne, men skal stgbes Igbende.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Isolering af sokkel, sokler, terreendaek (BET).
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Forudg@ende bygningsdele/arbejder
Under jordarbejdet er der udgravet til underkant af fundamenter.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Tilfyldning, etablering af terreendaek.

4.7 Undersggelser

Samtlige fundamentsrender skal godkendes af geoteknikker forinden udstgbning.

Udgifter til geoteknikker afholdes af bygherre.

Entreprengren forestar tilkaldelse og koordinering med geoteknikeren. Arbejdet
skal planlaegges i samarbejde med entreprengren pa en sddan made at geoteknik-

ker ikke tilkaldes ungdigt og ved for mange sma stgbninger.

4.8 Projektering

Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016,

skal iagttages.

Fundamentrender skal godkendes af geoteknikker forinden udstgbning. Udgifter til

geoteknikker afholdes af entreprengren.

4.9 Materialer og produkter
Indstgbningsdele leveret af andre entreprengrer.
Forankringssteenger med plade, spiral og mgtrik
Vindtreekband
Bagsningsrar til kloakker
Bgsningsrar til vand- og varmergr
Foringsrar til kabler

Beton
Grovbeton under armerede fundamenter C12/15
Uarmerede fundamenter C25, passiv Dmaks 32 mm ssetmal 120

Armerede linje- og punktfundamenter C25, moderat Dmaks 32 mm ssetmal 120

Sokler C25, passiv Dmaks 32 mm saetmal 120

Armering
Armeringsstal: B550 BR+AC og B550 AR+AC |ht. DS 13080

@vrige materialer:
Afstandsholdere.
Afretningsgrus
Lodankre M12

Radonspeerre
Kantisolering

Trykfast isolering: Trykstyrke ved 10% deformation min. 150KPa, Lamda,d min.

0,031W/mK

Forskallingssystem

Godkendt forskallingssystem, uden skader der kan forringe den feerdiges stgbnings
overflader i forhold til rethed og planhed. Overgange i forskallingssystemet for

sokkel, skal veere sa lidt synlige som muligt.
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4.10 Udfgarelse
Fundamenter under Hal og Hus stgbes mod forskalling.
Fundamentunderkantens kote varierer. Fundamentundersidens flader skal veere
vandrette og aftrappes i lodrette spring, i henhold til SBI-anvisning 254 afsnit
3.4.1. Hvor der er spring i fundamentunderkant, geelder generelt at spring maksi-
malt ma have en vandret la&engde 0,6 m og en resulterende heeldning der ikke
overstiger 1:1. Skra fundamentunderkanter ma ikke forekomme.
Ved tracé for rgr og kloakledninger, udfares seenkning af fundamentsunderkant, pa
begge sider af ledningen. Saenkningen fgres mindst 0,1 m under underkant af led-
ning.

Fundamenter armeres i henhold til fundamentsplaner. Fundamenter stgbes i for-
skalling op til den oplyste Fundaments Overkants Kote (FOK). Lodrette stgbeskel i
fundamenter skal minimeres mest muligt. Ved lodrette stgbeskel placeres Y16
strittere svarende til den oplyste hovedarmering. Dog mindst 3 x 2 Y16 der place-
res i underside overside og i midten.

Punktfundamenter til indvendige sgjler stgbes i form. Under fundamenter udstgbes
50 mm renselag i grovbeton.
| fundamenterne indstgbes armering i henhold til tegninger.

Sokler stgbes og armeres i henhold til fundamentsplaner, snit og detaljetegninger.
Sokler stgbes i forskalling op til den oplyste Sokkel Overkants Kote (SOK). Lodrette
stgbeskel i fundamenter skal minimeres mest muligt. Ved lodrette stgbeskel place-
res Y16 strittere svarende til den oplyste hovedarmering. Dog mindst 3 x 2 Y16 der
placeres i underside overside og i midten.

Soklerne skal std meget praecise i forhold til den angivne facadeflugt. Facadeplan-
ker er tildannet efter skabeloner og kan ikke efterfglgende sendres i forhold til
skeevheder der matte opsta.

Betonentreprengren forestar fingravning/oprensning af fundamentudgravningerne
der udfgres umiddelbart inden stgbning.

Opbladte render ma ikke forekomme. Safremt der konstateres opblgdning skal
byggeledelsen kontaktes.

Finudgravning foretages i ngdvendigt omfang, umiddelbart inden der stgbes rense-
lag.

Arbejdet tilretteleegges sa der er en plan for sektioner der skal stgbes. Planen fore-
leegges for tilsynet inden opstart.

Hovedafsaetninger foretages af landinspektegr. Entreprengren skal pa baggrund af
hovedafseetningen, udfare afseetninger til de krummede forlgb, sa disse opnar en
jeevn krumning der skeaerer igennem fikspunkter afsat ud for alle hovedfag.

Fugeband
Ved stgbeskel i ventilationskanal, monteres fugeband til teetning af stabeskel.

4.11 Mal og tolerancer
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4.12

4.13

4.14

4.15

Vandret placering fundamenter +/- 5 mm

Overside af fundamenter +/- 5 mm

Lodrette mal pa sokkeloverside:

+/- 2 mm, malt pa 3 m retskinne.

Vandrette mal, pa feerdig sokkel henholdsvis feerdig overflade:

+/- 3 mm, malt pa 3 m retskinne / malt i forhold til 3 m af facadekrumningens for-
lgb.

Bgsningsrgr og foringsrar
Vandrette mal: Indstgbning i fundament +/- 20 mm
Lodrette mal: Indstgbning i fundament +/- 20 mm

Prover
Ingen bemeaerkninger

Arbejdsmiljg

Det understreges, at tegningerne viser princippet for armeringsudformningen un-
der hensyntagen til den statiske virkemade. Dette betyder, at entreprengren under
hensyntagen til den valgte udfgrelse skal sikre, at udragende armering eller lig-
nende ikke er til fare for sikkerheden og sundheden, fx ved afdeekning.

Arbejdet tilretteleegges sa udfegrte stgbninger hindre adgangen til nye forskallinger
og stgbninger mindst muligt.

Der skal etableres adgangsveje i form af gangbroer for at give adgang til bygge-
pladsen, i takt med at fundamenter er udfart.

Kontrol

Fglgende skal som minimum kontrolleres

Kontrol af fundamentsrender

Kontrol af beton

Kontrol af armering

Kontrol af geometri/placering af fundamenter

Kontrol af overside fundamenter

Kontrol af placering af alle efterspaendingsstaenger indstgbt i fundament
Kontrol af placering af alle vindtreekband indstgbt i fundament

Kontrol af placeringer af bgsningsrgr

Se udbudskontrolplan

D&V-dokumentation
Ingen bemaerkninger
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4.1 Orientering
bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse gaeldende for arbejdet.

4.2 Omfang
= Tilfyldning under terreendaek
« Tilfyldning omkring fundamenter
- Tilfyldning i terreen for haevet plateau
* Planering af tilstgdende terreen

4.3 Lokalisering
Alle fundamenter og terreendaek for HAL og HUS, i henhold til nedenstaende teg-
ninger.

4.4 Tegningshenvisning

A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold

K2.400 HAL. Fundamentsplan

K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.406 HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8

K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7

K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4

K2.410 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 6

K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5

K2.412 HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe

Se endvidere Arkitekttegninger

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres og planleegges i samarbejde med betonentreprengren.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Fundamenter, fundamentsokler, terreendaek.

Forudgaende bygningsdele/arbejder
Under betonarbejdet er fundamenter, fundamentsokler og punktfundamenter
stgbt. Under kloakarbejdet er der etableret trykledning for spildevand og kloak.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Under andet arbejde er der aframmet til rajordsplanum under terreendaek.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Terreendeaek og befeestelse.

Projektering
Ingen bemeerkninger

Undersggelser
Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016,
skal iagttages.

Materialer og produkter

Tilfyldninger under befaestede arealer:

Graderet sand og grusfyld 0/8

Materialet skal veere draenende og velgraderet; det ma ikke indeholde ler- og silt-
klumper, og indholdet af organisk materiale skal vaere mindre end svarende til 1%
glgdetab (bestemt ved udgladning pa 550°C, jf. metode 1 for organisk indhold i
jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehandbog.

Tilfyldninger i muldarealer:
Genanvendelig rdjord fra depot pa pladsen

Jordbund og grundvand
Der forventes ikke gener fra grundvand. Gener fra overfladevand kan forekomme i

forbindelse med nedbgr.

Udfgrelse

Generelt:

Grusfyld under terraendeek indbygges lagvis i lag pd max 30 cm tykkelse og kom-
primeres til modificeret standard proctor pa 97 %.

Grusfyld under befaestede arealer indbygges lagvis i lag p4 max 30 cm tykkelse og
komprimeres til modificeret standard proctor pa 95 %.

Rajord under muldarealer indbygges lagvis i lag pd max 30 cm tykkelse og kom-
primeres til modificeret standard proctor pa 93 %.

Tilfyldning omkring fundamenter.

Tilfyldning omkring fundamenter og sokler til underside af afretningsgruslag under
terreendeek, til underside af muldlag i muldarealer og underside af stabilgrus i be-
feestede arealer.

Mal og tolerancer
Overside tilfyldninger +/- 20 mm
Overside afretningsgrus under terraendaek +/- 5 mm pa 3 m retskede

Prover

Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Kontrol
Der skal udfgres 6 stk. proctor forsgg ved tilfyldning under terreendaek. Placering
aftales med tilsyn.
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BET 05 Til- og pafyldninger

Der skal udfgres 6 stk. proctor forsgg ved tilfyldning under befeestede arealer.

Kontrol af niveauer af faerdige grusoverflader under belaegninger, muldarealer og
terreendeek.
Nivellement net pa 3 x 3 m terreendeek

Se udbudskontrolplan.
4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlaegning

Eduard Troelsgard A/S
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BET 06 Terreendaek

BET 06 Terreendeek

4.1 Orientering
BPS Basisbeskrivelse — beton, publikation B203, udgave 2001-09-27 er sammen
med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.
Eurocodes DS/EN 1990 til DS/EN 1999 geeldende.

4.2 Omfang
= Opbygning af terreendaek i Hal.
= Opbygning af terreendaek i Hus.
= Opbygning af Ventilationskanaler i gulv.
= Opbygning af langild.

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige feerdigggrelse af terreendeek i stueplan.

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
= Frisklufttilfgrsel til langild.

* Kloak

« Ventilationskanaler

e Treekror for el

4.3 Lokalisering
Alle terreendaek i Hal og Hus jf. tegninger

4.4 Tegningshenvisning
Bygningsdelstegninger:
K2.400 HAL. Fundamentsplan
K2.401 HAL. Plan, konstruktion. Stueplan
K2.406 HAL. Tveersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8
K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7
K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4
K2.410 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 6
K2.411  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 5
K2.412 HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451 HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag.

Detailtegninger:
K5.420 HAL. Detaljemappe
K5.470 HUS. Detaljemappe

Se endvidere Arkitekttegninger

4.5 Koordinering
Arbejdet skal koordineres med:

Eduard Troelsgard A/S
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BET 06 Terreendaek

« Jordafgravningen i forhold til afremning og indbygning af gruspude under ter-
reendeek.

= Kloakarbejdet i forbindelse med kloakgennemfgringer og gulvafigb.

= VVS-entreprengren i forbindelse med treekning af brugsvand i isoleringslaget i

terreendeek.

= VVS-entreprengren i forbindelse med treekning af rgr til jordvarmeanlaeg og til
gulvvarme.

= VVS-entreprengren i forbindelse med treekning af rgr for erstatningsluft til ild-
sted.

= El-entreprengr i forbindelse med udlaegning af treekrar i betondaekket.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Afremning af terreen og afretningsgrus, fundamenter, pudslag. EL- og vvs-
installationer i terreendeek

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Under jordarbejdet er terreen aframmet og der er udlagt afretningsgrus.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Undersggelser
Rajordsplanum er godkendt af geoteknikker under jordarbejdet.

4.8 Projektering
Ingen bemaerkninger

4.9 Materialer og produkter
Beton
Terreendeek C25, moderat miljgklasse, dmaks 16 mm
Terreendaek udvendigt C35, aggressiv miljgklasse dmax 16 mm

Armering

Slap armering B550 AR + AC/ B550 BR + AC
Svejst net DS 13082 Y6/100 og Y6/150
Afstandsholdere

@12 dyvler og vedheeftningsbryder

Isolering

Polystyren EPS, fkk = 80 KPa, A= 0,036

Polystyrenstrimler langs veegge, EPS 20 mm, fkk = 80 KPa, A= 0,036
Stgvbinding

4.10 Udfgrelse
Terreendeek
Der udlaegges polystyren pé gruslag som er indbygget under jordarbejdet.
Isoleringslag udleegges i sa fa lag som muligt, dog mindst to lag. Udlaegges i for-
bandt og med forskudte samlinger.
Plader udleegges pa plant, stabilt og beeredygtigt underlag. Krav til planhed, 10
mm over 3,0 m retholt.

Eduard Troelsgard A/S
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BET 06 Terreendaek

P& polystyren udleegges armeringsnet pa afstandsholdere og der stgbes beton. Op
mod fundamenter og veegge monteres polystyren kantisolering.

Terreendaekket opdeles i felter og der etableres kontraktions- og arbejdsfuger mel-
lem felterne. Ved daekkanter indstgbes armeringsbgjler op mod fugerne. Der ind-
stgbes kraftoverfgrende dyvler med vedheeftningsbryder i ved indstgbningen i det
ene daekfelt. Glidelag, pudslag og fliser udfgres under murerarbejdet.

Under naervaerende arbejde skal der etableres udsparinger i isoleringslaget for
traeekning af vandrar.

Under El-entreprisen skal der treekkes kabeltreekrgr i betondeekket efter udleegning
af armering og inden udstgbning af betondaekket.

Under kloakarbejdet er der monteret gulvafleb og kloakgennemfgringer. Gulvaflgb
ma ikke have kontakt til armeringsjern.

Afstandsholdere skal have sa stor en anleegsflade mod isolering at der ikke opstar
indtrykninger i denne efter eventuel feerdsel pa armeringen.

Armeringen skal godkendes af fagtilsynet og far stgbning.
Ved stgd i armeringsnet ma nettene ikke laegges oven pa hinanden. Al armeringen
i et lag skal ligge i samme niveau.

Der udfgres betondeek i forskellige koter, og til forskellige overflader for feerdigt
gulv:
Type A: Betongulv til naturstensfliser
Overfladekrav: BO 23. Fri overflade, glat, vandret stgbt
Type B: Betongulv til kunststofbelsegning/epoxygulv
Overfladekrav: BO 13. Fri overflade, glat, vandret stgbt
Type C: Betongulv til breeddegulvopbygning
Overfladekrav: BO 23. Fri overflade, glat, vandret stgbt
Type D: Indfarvet betongulv
Overfladekrav: BO 13. Fri overflade, glat, vandret stgbt

4.11 Mal og tolerancer
Overflader terreendeek:
Overside terreendaek i omrader med stgbning til feerdig overflade: BO 13

Kloakstudser og gulvaflgb
Vandrette mal: Indstgbning i fundament +/- 10 mm
Lodrette mal: Indstgbning i fundament + 0 /- 5 mm

4.12 Prover
Ingen bemeerkninger

4.13 Arbejdsmiljg
Det understreges, at tegningerne viser princippet for armeringsudformningen un-
der hensyntagen til den statiske virkemade. Dette betyder, at entreprengren under
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BET 06 Terreendaek

hensyntagen til den valgte udfgrelse skal sikre, at udragende armering eller lig-
nende ikke er til fare for sikkerheden og sundheden, fx ved afdaekning.

4.14 Kontrol
Falgende skal som minimum kontrolleres:
Kontrol af placering af alle installationer indstgbt i fundament, armering og beton.
Kontrol af overside terreendaek og af lokalt fald omkring gulvaflgb.

Se udbudskontrolplan

4.15 D&V-dokumentation
Ingen bemeerkninger
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MU 07 Naturstensgulv i Hal

MU 07 Naturstensgulv og langild i Hal
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Type 1: Levering og montering af brudfliser i Ankomstrum i Hal.
Type 2: Levering og montering af flade marksten til langild i Hal.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger: A2.122, A2.130, A2.132 snit H-H OG G-G
Bygningsdelstegninger: A4.164 langild
Detailtegninger: A5.190 side 15-17

4.5 Koordinering

Med hensyn til sten i langilden skal der koordineres med etablering af luftkanaler.
4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Terreendeek med gulvvarme.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Type 1:

Eduard Troelsgard A/S
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MU 07 Naturstensgulv i Hal

Brudfliser af typen - sorteret Arkose sandsten i uregelmeessige flisestgrrelser, leve-
ret med naturklgvede overflader og kanter i tykkelser pa 20-40mm i overvejende
mgrke nuancer efter godkendt prgve mht farve, format og struktur af E Nielsens
mekaniske Stenhuggeri. Stenene er fugtfalsomme.

Ardex produkter anvendes i henhold til Ardex laegningsanvisning "Bliv klog pa na-
tursten”. For yderligere viden kontaktes Frank Henriksen fra Ardex / 44 88 50 56

Type 2:

Marksten i stgrrelse ca. @ 80 — 500mm. Tykkelse maks. 200mm. Skal specialud-
veelges til formalet. Skal udggre en 50cm bred ikke brandbar zone mellem traegulv
og balild. Stenene skal have en flad side som skal vende opad.

Stenene skal veere ildfaste.

lldfast beton og martel.

4.10 Udfgrelse
Typer 1:
Gulvet leegges vadt i vadt. Betondaek ligger 50mm under feerdig gulvkote.
Underlaget pafgres svummemagrtel. Mens svummemgrtlen er vad fordeles en pla-
stisk jordfugtig cementmagrtel p& underlaget i et omfang som svarer til naturste-
nens stgrrelse. Lagtykkelsen pa cementmgrtelen kan variere fra 20 til 40 mm.
Ovenpa den vade cementmgrtel udleegges fliseklaeber, som skal sikre vedheeftnin-
gen mellem sten og cementmgrtel.
I alle disse vade komponenter laegges stenen, som med lette slag bankes ned i
materialerne med en gummihammer sadan, at alle komponenterne daekker bagsi-
den af stenen og cementmagartlen bliver ordentlig komprimeret. Der ma ikke fore-
komme heevede kanter som man kan snuble i.

Natursten fuges med meget forskellig fugebredde som vist pa foto.

Eduard Troelsgard A/S
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MU 07 Naturstensgulv i Hal

Der fuges med fugeske. Fugemgrtlen vaskes af med vand og svamp, sa fugerne
fremstar fyldte, jeevne og plane i overfladen.

Type 2:

Stenene seettes i ca. 8cm jordfugtig ildfast beton rundt langs kanten i langilden op
mod treegulvafslutningen. Selve balfladen hvor der ikke leegges sten glittes til en
glat flade. Den flade side af stenene skal vende opad; s& der dannes en rimelig
flad overside, s& der kan lsegges treeldg hen over.

Der er under anden bygningsdel etableret 6 udluftningskanaler som alle ender i
denne stenseetning. Ved hver kanalende skal en passende lgs sten kunne lukke
foran luftkanalen.

Der fuges op med mgrtel mellem stenene. Omfang skal aftales endeligt med tilsyn.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der leveres et par sten til godkendelse inden alle sten hjemtages.

4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Ilht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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ANL 08 Terraenregulering

ANL 08 Terraenregulering

4.1 Orientering
Byggefeltet for Hal og Hus er i dag kuperet og skranende. Der er et, ikke fredet di-
ge, der bergres af byggefeltet. Overside af baeredygtigt jordlag er ogsa skranende,
og tykkelsen af saetningsgivende lag varierer. Indenfor byggefeltet skal der af-
rgmmes til overside af beeredygtige lag. Efter opfarelsen af bygningerne, udfagres
en terraenregulering i henhold til situationsplan for fremtidige forhold. Volden nord
for HAL terreenreguleres sidst i udfgrelsesfasen.

4.2 Omfang
= Opbygning af terreen omkring Hal og Hus
= Opgravning, tilkarsel og afleesning af rajord fra depot
= Udleegning af muldjord til faerdig terraenkote med efterfalgende graessaning.

4.3 Lokalisering
Byggefelt for Hal og Hus, herunder jordareal der stgder op til ny stensaetning ved
Hal og planering efter jorddepot syd for byggefeltet.

4.4 Tegningshenvisning
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
V5.633 Dreen detalje

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med ledningsfgringer for jordvarme, el og kloak.
Arbejdet koordineres med anlaeggelsen af dreen og knoldebrobelaegning.
Arbejdet koordineres med anlaeggelsen af brandvej og vendeplads.

4.6 Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
= Udleegning af kgreplade pa byggepladsvej
= Stgbning af fundamenter for Hal og Hus

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

e Etablering af brandvej

e Etablering af knoldebrobelaegning

e Opbygning af stensaetning, rampe og stiforlgb
¢ Hovedledninger for jordvarme

e Elkabler i jord

e Kloak og dreen

e Brgnde for eludtag.

e Etablering af vendeplads

4.7 Projektering
Geotekniske forhold, som beskrevet i Geoteknisk rapport af 30. september 2016,
skal iagttages.

4.8 Undersggelser
Det skal vurderes om opgravet jord i depot er egnet til indbygning i nyt terraen.
Vurderingen foretages i samarbejde med tilsynet.

4.9 Materialer og produkter
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Wohlert Arkitekter A/S



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato
Arbejdsbeskrivelse — Jord, Beton, Kloak, Anlaeg Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side

ANL 08 Terraenregulering
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R3jord henlagt i depot pa Sagnlandet.
Muldjord henlagt i depot p& Sagnlandet.
Geotekstil til udleegning pa skranende arealer.

4.10 Udfarelse

Udfarelse af terraenregulering skal foretages af flere omgange. Fagrste gang udfares
efter at fundamenter for Hal og Hus er udfart, afforskallet og feerdigmeldt.
Farste terreenregulering udfgres til underside af beerelag for brandvej og gvrige be-

leegninger.

Kgreplader for byggepladsvej flyttes til side og genetableres, efter komprimering af

rajorden.

Anden terraenregulering udfagres ved slutningen af byggeperioden, sa den feerdige
rajordskomprimering, muldjordlag og greessaning ikke belastes af gvrige byggeak-

tiviteter.

Jordlag udleegges og komprimeres i lag pa maksimalt 0,3 m af gangen.

Rajordskoten skal vaere mindst 0,3 m under feerdig terreenkote.

Den feerdige muldjordoverflade skal veere fri for sten stgrre end 50 mm i diameter.
Sten skal veere trykket ned i overfladen. Der spredes greesfrg i passende og til-
straekkelig meengde jaevnt over hele arealet. Overfladelag rives igennem sa frgene
blandes med jorden og der afsluttes med at jorden tromles, sa den bliver fast og

freene far god jord-kontakt.

Koter

Nivellement udfgres som fladenivellement pr. 10 m x 10 m samt i alle hjgrne- og

tilslutningspunkter og ved brgnde.

4.11 Mal og tolerancer

P& arealer efter rajordsudleegning og komprimering: +/- 6 cm pa en 3 m retskede.
Jeevnhedskravet til feerdig greesbesaet overflade er 10 cm gab pa en 3 m retskede.

4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planleegning
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ANL 09

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Brandvej og vendeplads

Orientering

Brandvejen etableres for kgrsel med tunge brandredningskgretgjer fra eksisteren-
de grusvej ved Multihus frem mellem vikingehusene og langs den sydlige del af
Hallen. Brandtilkagrselsvej udfares i 3 meters bredde og redningsarealet lang Hal
skal udfgres i 4 meters bredde. Brandvej med graesbevoksning. Brandvejen mar-
keres i terreen med store marksten.

Ny vendeplads for store karetgjer etableres pa det areal der er udlagt til rdjords-
depot. Vendepladsen udfgres med overflade af vejgrus.

Omfang
= Etablering af brandvej med graesbevoksning og markeringer med egetraespeele.

= Etablering og tilpasning af befaestelse over brgnde.
- Etablering af vendeplads

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde
« Indregulering af brgnde i feerdig hgjde, der udfgres under andet arbejdet.
= Knoldebrobelaegning.

Lokalisering
Jf pkt 4.1 orientering og tegningsmateriale.

Tegningshenvisning
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold

Koordinering
Arbejdet koordineres med ledningsfgringer for jordvarme, el og kloak.
Arbejdet koordineres med anlaeggelsen af dreen og knoldebrobelaegning.

Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
= Brgnd for eludtag monteret under andet arbejdet.
= Afsaetning som indeholdt i BET O1.

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering

Entreprengren afseetter brandvej ud fra projekttegning A2.010 og beredskabets
anvisninger til vejbredde, venderadier, fald mv som fremgar af illustrationer ne-
denfor.

Vejfeltet skal godkendes af brandmyndighed, nar det er markeret og inden arbej-
det pabegyndes.

Generelt geelder:

Eduard Troelsgard A/S
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Vejbredder, afstand til hal mv:
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Med venlig hilsen
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Only to be used as a guideline.

Subject to changes.

Chassis: DB4X2MLE

Max steering angle:
inner wheel

cuter wheel..oiwowouun. 34,1 °
Front overhang........... 1455 mm
Axle distance............ 4900 mm
Rear overhang............ 2000 mm
Width

Continuous circle driving
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inner radius
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4.8 Undersggelser
Der skal ved afsaetning tages hgjde for bevaring af eksisterende traeer langs Multi-
hus mv. Rodnet skal friholdes/ beskyttes ift gravearbejder.

4.9 Materialer og produkter
Overfladelag 5 cm: Leret vejgrus (udleegges pa vendeplads)

Stabilgrus 20 cm:  Stgrrelse: 0 — 32 mm.

Bundsikring 20 cm: Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % stgrre end 63 mm
Hgjst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandaekvivalent mindst 30

Muldjord 50 cm: Muldjord fra depot, til udleegning pa gvrige arealer.
Udlaegges pa gvrige arealer pa sider af vendeplads og brand-
vej, bergrt af gravearbejder mm.

Muldjord 5 cm: Muldjord fra depot, til udleegning pa brandvej.
Renset for sten og vendt med kompost eller ggdning.

Grees: Graesfrg af god kvalitet egnet til jordforhold og saningstids-
punkt. Blanding efter aftale med bygherre.

Brandvejsmarkering
14 stk store marksten i starrelse sa de kan benyttes til at sidde pa og ikke kan
fjernes uden hjeelpemidler.

4.10 Udfarelse
Vej og vendeplads afsaettes i terreen og forlgbet godkendes af byggeledelse og be-
redskab.

Brandvej udfares med fald, sdledes at der ikke dannes pytter i det tynde afslutten-
de muldlag.

Bundsikringslag

Bundsikringslag udlaegges pa komprimeret rajordsplanum. Afvigelser fra tolerancer
pa planum ma ikke veere ensidige.

Bundsikringslaget udleegges i overbredde, sa der ikke sker udskridning af overlig-
gende lag.

Arbejdet tilretteleegges sa skadelig faerdsel pa det feerdigregulerede bundsikring-
slag ikke finder sted.

Hele indbygningsproceduren udfgres ved metoder, der hindrer skadelig opblan-
ding, i velplanerede lag og kontinuerligt, sadledes at optgrring undgas.
Komprimering udfgres ved optimalt vandindhold, og med materiel der sikrer en
ensartet komprimering i hele bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen fort-
seettes indtil materiellet ikke afseetter spor i overfladen.

Afretning af stgrre lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag ma kun ske efter
forudgaende oprivning.
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4.11

4.12

Der skal udtages 4 stk. prgvefelter til eftervisning af komprimeringskrav for hver
100 m=2 udlagt beerelag.

Beerelag

Baerelag udleegges efter komprimering og godkendelse af underliggende lag. Afvi-
gelser fra tolerancer pa planum ma ikke vaere ensidige.

Arbejdet tilretteleegges sa skadelig faerdsel pa det feerdigregulerede beerelag ikke
finder sted.

Hvor beerelaget ikke er fast stattet i siderne, udfgres dette med overbredde pa 50-
100 mm i sider i forhold til faerdig belaegning, og med anlaeg stagrre end eller lig
med 1.

Materiale udleegges og komprimeres samme dag som det er tilkgrt. Komprimering
fortseettes indtil materiellet ikke afsaetter spor i overfladen.

Ujeevnheder med mulighed for vandansamling udbedres ved tilfyldning og kom-
primering af baerelagsgrus.

Afretning af stagrre lunker i et fastkomprimeret beerelag ma kun ske efter forudga-
ende oprivning.

Komprimering af baerelag udfagres saledes at komprimeringsgraden bliver stgrre
end 92% - vibration i minimum 90 % af laget.

Jord og andet affald pa baerelagsopbygningen fjernes.

Koter
Nivellement udfgres som fladenivellement pr. 10 m x 10 m samt i alle hjgrne- og
tilslutningspunkter og ved brgnde.

Overfladelag:
Vendeplads
Der udleegges 50mm leret vejgrus som planes og tromles.

Graesbevoksning

Arealer uden for den feerdige vendeplads og brandvej som er bergrt af arbejderne i
bygningsdelen medtages her. Tykkelse pad muldlag uden for brandvej tilpasses, sa
det feerdige resultat er jeevnt og plant i hele det bergrte areal.

Brandvej

Pa beerelag udlaegges et 50 mm blandet grus og muldlag, hvortil benyttes muld fra
depot blandet med kompost eller ggdning. Muldlaget renses for sten. Jorden rettes
af til plan flade, og rives. Der spredes greesfrg i passende og tilstraekkelig maengde
jeevnt over hele arealet. Overfladelag rives igennem sa frgene blandes med jorden
og der afsluttes med at jorden tromles, sa den bliver fast og freene far god jord-
kontakt.

Arealet afmaerkes, sa feerdsel undgas efter saning.

Mal og tolerancer
P& arealer efter rajordsudlaegning og komprimering: +/- 6 cm pa en 3 m retskede.
Jaevnhedskravet til feerdig graesbesaet overflade er 7 cm gab pa en 3 m retskede.

Prover
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4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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ANL 10 Knoldebrobelaegning

4.1 Orientering
Knoldebrobeleegningen anlaegges omkring de to bygninger Hal og Hus. Formalet er
at mindske fugtbelastningen pa facadernes egeplanker. Under regnskyl mindskes
opsprgjt og overfladevand ledes vaek fra facaden. Graesbevoksning holdes veek fra
facaderne.
Der etableres Knoldebrobelaegning fra facadesokkel og til 50 cm forbi systemlinjen
for skrastolper.

4.2 Omfang
= Opbygning af beerelag og etablering af Knoldebrobelaegning omkring Hal og Hus

Falgende leveres og monteres under andet arbejde
= Etablering af dreenrender pa lermembran
= Indregulering af brgnde i feerdig hgjde, der udfgres under andet arbejdet.

4.3 Lokalisering
Se tegning A2.010. Knoldebrobelaegningen etableres ud for facaderne pa Hal og
Hus.

4.4 Tegningshenvisning

A2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
A2.122  Plan HAL

A2.222  Plan HUS

V5.633 Draen detalje

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med ledningsfgringer for jordvarme, el og kloak.
Arbejdet koordineres med anlaeggelsen af brandvej.

4.6 Tilstedende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

e Fundamenter

= Montage af skrdband pa facader

« Draenrender

= Brgnd for eludtag monteret under andet arbejdet.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Etablering af graesarealer

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter
Knoldebro sten: Stgrrelse 90-160 mm.
Handsorterede danske marksten fortrinsvis af granit. Sorte-
ring skal veere fri for flint-, kalk- og sandsten. Sten med rev-
ner og porgse sten skal kasseres.
Grus 7-12 cm: Leeggegrus
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4.10

Stabilgrus 10 cm:  Stgrrelse: 0 — 32 mm.

Bundsikring 15 cm: Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % stgrre end 63 mm
Hgjst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandaekvivalent mindst 30

Udfgrelse

Knoldebrobelaegningen skal have jaevnt fald pa ca 2% %/, veek fra bygningen.
Knoldebrobeleegningen ma ingen steder veere mindre end 50 mm fra facadernes
egeplankeveaegge.

Bundsikringslag

Bundsikringslag udlaegges pa komprimeret rajordsplanum. Afvigelser fra tolerancer
pa planum ma ikke veere ensidige.

Bundsikringslaget udleegges i overbredde, sa der ikke sker udskridning af overlig-
gende lag.

Arbejdet tilretteleegges sa skadelig faerdsel pa det feerdigregulerede bundsikring-
slag ikke finder sted.

Hele indbygningsproceduren udfgres ved metoder, der hindrer skadelig opblan-
ding, i velplanerede lag og kontinuerligt, sadledes at optgrring undgas.
Komprimering udfgres ved optimalt vandindhold, og med materiel der sikrer en
ensartet komprimering i hele bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen fort-
seettes indtil materiellet ikke afsaetter spor i overfladen.

Afretning af stgrre lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag ma kun ske efter
forudgaende oprivning.

Der skal udtages 4 stk. prgvefelter til eftervisning af komprimeringskrav for hver
100 m2 udlagt beerelag.

Beerelag

Baerelag udleegges efter komprimering og godkendelse af underliggende lag. Afvi-
gelser fra tolerancer pa planum ma ikke vaere ensidige.

Arbejdet tilretteleegges sa skadelig faerdsel pa det feerdigregulerede beerelag ikke
finder sted.

Hvor bzerelaget ikke er fast stottet i siderne, udfgres dette med overbredde pa 50-
100 mm i sider i forhold til feerdig beleegning, og med anleeg starre end eller lig
med 1.

Materiale udleegges og komprimeres samme dag som det er tilkgrt. Komprimering
fortseettes indtil materiellet ikke afsaetter spor i overfladen.

Ujeevnheder med mulighed for vandansamling udbedres ved tilfyldning og kom-
primering af baerelagsgrus.

Afretning af stagrre lunker i et fastkomprimeret beerelag ma kun ske efter forudga-
ende oprivning.

Komprimering af baerelag udfagres saledes at komprimeringsgraden bliver stagrre
end 92% - vibration i minimum 90 % af laget.

Jord og andet affald pa baerelagsopbygningen fjernes.
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Knoldebrobelaegning

Efter udlaegning af stabilgrus, seettes stenene i 40-10cm laeggegrus med den flade-
ste side opad. Sten saettes sa teet som muligt, sa store fuger undgés. Sten place-
res i forbandt, sa der ikke opstar lige fugeforlgb.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prover
Der progveleegges et areal fra Hallens facade til graeslinje i 2m bredde.
Placering af prgvelaegning aftales med tilsyn inden udfgrelse, og kan hvis det god-
kendes indga i det feerdige resultat.

4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
Underlag for beleegninger skal veere intakte uforstyrrede jordlag eller komprimere-
de i henhold til projektet. Det kontrolleres at underlaget er i egnet til opbygningen.

4.15 D&V-dokumentation
lht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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ANL 11 Kampestenssaetning pa plateau og rampe

4.1 Orientering

Arkeeologiske iagttagelser ved Lejre udgravningen der ligger til grund for stenseet-

ningen af plateau og rampe:

Ramper op til platforme: “Husene XL, XLl og XLl udger en
kronologisk sekvens, hvor hus XL efterfolges pd stort set samme
sted af husene XLI [kongehallen] og XLil. De var alle opfart pa et
kunstigt, ca. 50 x 14 meter stort jordplateau, der i sin &ldste
form var opbygget af flere pa hinanden tilfore fyldlag. Plateauet
var anlagt pd den gamle overflade og havede sig 50-75 cm over
det omgivende terraen. Til at holde & jordmasserne var der
omkring det sldste plateau sat en stenramme eller
randstenskaede af op til 1 meter store moraene blokke.” ... I
forbindelse med opfarelsen af efterfalgeren, hus XLI, blev
plateauet udvidet mod nord, @st og vest, saledes at der blev
plads til den 61 meter lange bygning, der ligeledes var drejet i
nordastlig-sydvestlig retning. Huset malte 12 meter pa midten
og 6 meterved gavlen.” (Christensen 2015, 71, 72f).

“... det haje hus. [citat fra Beowulf vers116 som TC bruger som
overskrift til falgende beskrivelse] Husene XL-XLIl, og maske
ogsa hus Vill pd Fredshaj, blev opfart pa platforme, hvilket ikke
tidligere med sikkerhed er dokumenteret i det danske omrade.
Det giver disse huse en helt sarlig fremtoning. Som Fot Roskilde Musewn.
udgravningsresultaterne foreligger, skulle den besggende
gennem et hegn, der omgav bebyggelsen, for herefter at
fortsatte op ad bakken mod bygningen, vhor man for at passere
gennem husets dgr atter skulle gd op — denne gang ad en rampe
eller trappe. Der kan ligge en bevidst koreografi i hele den

mdde, den besggende fik adgang til disse huse, og
jordplatformen var en del af dette forlgb.” (Christensen 2015,
115f).

Fig 631, Indgangsranpe
til froes XL, Tegning Niels
Valemtin,

Fig. 6.28. Lidsuit af randstenskade til plafornten Hl s XL

Fig 6.29. Platformen il s XL var ombkring 75 om hej og
omgivet af randsten. Teguing Niels Valentin.

4.2 Omfang
* Etablering af kampestensseetning langs Hal
= Etablering af kampestenssaetning omkring rampe

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Rampe og plankebelaegning er beskrevet i selvstaendig bygningsdel.

4.3 Lokalisering
Nord for Hallens facade, se oversigtsplan A 2.010.

4.4 Tegningshenvisning
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Koordinering

Tilstedende bygningsdele
Draenrende og knoldebrobelaegning
Brgnde og treekrgr for el-udtag

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Opbygning af plateau og rampe
Opbygning af plankebelaegning

Projektering
Undersggelser

Materialer og produkter

Kampesten Starrelse: 160 - 1000 mm.
Erfaringsmaessigt anvendes ét tons sten pr. 3 m2 stengeerde.
Grus 4-10 cm: Leseggegrus

Stabilgrus 10 cm:  Stgrrelse: 0 — 32 mm.
Rajord og muldjord: Fra jorddepoter

Udferelse

Stengeerde ved plateau:

Starrelsen pa sten skal vaere relativt store og ensartede, dog aftagende hvor sten-
geerdets hgjde aftager.

De fleste skal veere mellem 80 - 100 cm i diameter. Til afslutning i toppen udvael-
ges mindre sten.

Stengeerde ved rampe:

Starrelsen pa sten skal vaere blandede til stengeerdet langs rampens sider.

De fleste skal veere mellem 20 - 50 cm. i diameter. Til afslutning i toppen udvael-
ges mindre sten.

Sten der har mindst én flad side, er trekantede eller firkantede eller flade, udveel-
ges og kan bruges og kuglerunde sten sorteres fra.

Stengaerdet skal have et bagfald pa 15%. Der bygges galger til at styre opbygnin-
gen.

Der graves ud til 8 — 12 cm under underside af stengeerdet. Rajorden skal vaere
fast. Hvis der ikke bygges pa uforstyrrede jordlag, komprimeres med en pladevi-
brator. Stengaerdet opbygges pa et lag komprimeret stabilgrus.

De stgrste sten bruges som bundsten, De placeres med den flade side udad. Ste-
nens tyngdepunkt skal vende indad. Nar de er placeret, stgdes der rajord bag de
enkelte sten og i alle mellemrum.

Undersiden af bundstenene skal ligge mindst 10 cm under terraen.

Stendiget opbygges sa de enkelte sten leegges i forbandt og hver enkelt sten har
tyngdepunktet indad. Der ma ikke forekomme lige fuger over 100 - 150 cm. Det
geelder bade lodret og vandret. Der skal lgbende pakkes med jord bagved den en-
kelte sten.
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Afslutningen gverst i stengeerdet skal udfares sa det visuelt udger en lige linje. Der
udspeendes en snor. Det anvendes mindre sten, eventuelt med en flade, som af-
slutning.

Bag de gverste 30 cm af geerdet fyldes med muldjord.

@verst udlaegges muldjord sdledes at toppen af stengeerdet er deekket af mindst 5
cm muldjord.

Opbygning og handtering

Der skal anvendes maskinelt udstyr som minigraver eller en minilaesser til place-
ringen af sten. Til at lgfte de enkelte sten pa plads skal bruges stropper.
Jernsteenger anvendes til manuelt at flytte rundt pa stenene og skubbe dem pa
plads.

Tilfyldning omkring sten udfgres manuelt med spader og skovle. Til at pakke jor-
den bag de enkelte sten, anvendes en knobstang eller en rafte.

4.11 Mal og tolerancer
Stengaerdet skal fremsta som et roligt og velordnet geerde med jeevnt forlgb og
med en jaevn bagud skranende haeldning.

4.12 Prover
Der skal anvendes rundede kampesten og de enkelte sten ma ikke afvige markant
fra gvrige sten. Der seettes 3 meter stengeerde, der skal godkendes af tilsynet og
efterfalgende danne referencefelt for det videre arbejde.

4.13 Arbejdsmiljg
Opbygning af stengeerde indebeerer fysisk tungt arbejde og manuel handtering.
Der skal holdes fokus pa sikkerheden bade pludselig overbelastning af ryg og led,
og klemskader og belastninger
Der skal anvendes maskinelt udstyr i videst muligt omfang. Eksempelvis minigra-
ver eller en minilaesser.
Til at lafte de enkelte sten pa plads skal bruges stropper.

Anvendelse af sikkerhedsudstyr er et krav, herunder sikkerhedssko, handsker og
sikkerhedsbriller.

Se ogsa Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

4.14 Kontrol
Ilht 2.7.4

4.15 D&V-dokumentation
lht 2.7.5

4.16 Planlaegning
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ANL 12 Rampe og sti med planke- og grusbelaegning
4.1 Orientering
4.2 Omfang

e Plankebelagt sti og rampe til hovedindgang Hal

e Grussti

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Nedenstaende leveres af Bondeskovgaard og skal afhentes fra Bondeskovgaard:
Bjeelker: 100 x 150 mm

Stolper: 150 x 150mm

Planker: varierende bredder fra ca. 200mm og opefter. Tykkelse 100mm. Feerdig
bredde ca. 225mm — svarende til afstanden mellem skrastivere ved hovedindgang.
Planker leveres i overleengde. Planker leveres bilehugget pa overside.

4.3 Lokalisering
Sti op til hovedindgang til Hal.

4.4 Tegningshenvisning
A 2.010 Oversigtsplan - fremtidige forhold

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med dreenarbejdet, el-arbejdet og jordarbejdet.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Opbygning af stensaetning

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Afgravning af muld.

Efterfolgende bygningsdele/Zarbejder
Tilfyldning af grus i stedet for muld omkring bjselker

4.7 Projektering
Ingen bemeerkninger

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter
Temmer: Se ovenfor.
Grus 5 cm: Leret vejgrus

Stabilgrus 10 cm:  Stgrrelse: 0 — 32 mm.

Bundsikring 15 cm: Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % stgrre end 63 mm
Hgjst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandaekvivalent mindst 30

4.10 Udfgrelse
Plankebelaegning sti og rampe:
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Efter afreamning af muld nedgraves stolper pr. ca. 2,5 m. til frostfri dybde. Der til-
stoppes med lerholdigt jord omkring stolper. Jorden skal veere fri for organisk ma-
teriale.

Der udskeeres i toppen af stolpen for montering af bjeelker. Fastggres med ege-
treesnagle. Overkant bjeelke placeres i niveau med feerdigt terraen.

Planker monteres til bjeelker med egetraesnagler.

Efter montage afskaeres kanter.

-
o PlLANMkE >
"

Glfnr

STOLOR.

Grussti

Stiforlgb markeres og forlgb godkendes af bygherre og byggeledelse.

Stiens koteforlgb fremgar af situationsplan A2.010. @verste 25cm muld graves af
og stien anleegges som en jaevn plan flade fra kote xx til xx ved start af traebelagt
stiforlgb.

Vejkassen opbygges med 15cm bundsikringslag, 10cm beerelag og afsluttes med
5cm leret vejgrus.

4.11 Mal og tolerancer
4.12 Prover
4.13 Arbejdsmiljg
Se Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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ANL 13 Rydning af beplantning
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Type 1: Beplantning som feeldes og ryddes inden byggestart.
Type 2: Beplantning som feeldes og ryddes ved byggeriets afslutning.
Type 3: Beplantning som udtyndes ved byggeriets afslutning.

Faglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Faglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Faglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger: A1.001 Oversigtsplan, Etape 2 Hal+Hus eksisterende forhold.
4.5 Koordinering

Al feeldning, rydning og udtynding skal udfgares sammen med bygherre.
4.6 Tilstedende bygningsdele
Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
Etablering af byggeplads
Terraenregulering

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter
4.10 Udferelse
Type 1:

Beplantningen — treeer og buskads - star direkte i vejen for byggeriet og skal feel-
des, ryddes og fjernes inden byggestart. Traestubbe rodfraeses.

Bygherre har afgreenset omradet gst for byggeplads, ved at markere blivende trae-
er.

Type 2:

Beplantning — treeer og buskads — feeldes, ryddes og fjernes ved byggeriets afslut-
ning. Stubbe rodfreeses. Volden skal efterfglgende fjernes/ terreenreguleres under
anden bygningsdel.

Type 3:

Der foretages en udtynding i beplantning — treeer og buskads. Der skal regnes med
en udtynding pa 50% i treeer og buskads. Stubbe rodfraeses. Det feeldede materia-
le skal fjernes.

Bygherre har afgreenset udtynding ved at markere blivende treeer.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan for pladsstgbt beton

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek- |SBi-anvisning 223,
tering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.2
3.2 Slap armering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.4 Muffer og lignende for samling af slap arme- ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Far levering ARB 3.5.1
ring ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.5 Spaendarmering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.7 Foringsrar ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.8 Injektionsmartel ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta-|Hver type For udfgrelse ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.9 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Far levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.5
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgar i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 For aflaesning p& byg- Overensstemmelse
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Dato

24 11 2017

Rev.dato

permanente bygveerk

geplads

5 Udfgrelseskontrol:
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil- ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta-|SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do- Aktion pa forhold angi-
lads, afstivninger, understgtninger, fastggrel- |ARB 3.9.6.3 tion kumentationen vet i kontroldokumenta-
ser, form mv. tionen
5.2
5.3 Udfgrelse af stillads, afstivninger, understgt- ARB 3.9.1 Visuel kontrol supple- ARB 3.9.1 Under og efter opfg- ARB 3.6.1
ninger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 ret med kontrolmalin- |ARB 3.9.6.3 relse ARB 3.6.7
ger af udferelse
Indstgbningsdele
5.4 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af pla- ARB 3.9.1 Far og efter stebning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.4 cering, geometri mv. ARB 3.6.8 ARB 3.6.8
suppleret med kon-
trolmaling af udvalgte
mal
Slap armering
5.5 Slap armering, strittekasser og muffer eller ARB 3.9.1 Visuel kontrol af pla- ARB 3.9.1 Far stgbning ARB 3.6.1
lignende ARB 3.9.6.5 cering, geometri mv. |ARB 3.9.6.5 ARB 3.6.9
suppleret med kon-
trolmaling af udvalgte
mal
Stgbning
5.6 Stgbning generelt ARB 3.9.1 Visuel kontrol af stg- ARB 3.9.1 Far, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7 beprocessen ARB 3.9.6.7 stabning ARB 3.6.11
5.7 Heerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol, test, ARB 3.9.1 Efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 registeringer, maling |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.11
mv.
5.8
6 Slutkontrol
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

6.1 Fundamenter Tegninger Opmaling ud fra gal- Alle stgbninger Efter endt stgbning, = ARB og tegningsmateri-
Sokler ger. og for efterfalgende  ale.
Kanal Indseettes i KS- bygningsdele pabe-
Terreendeek materialet og foreleeg- gyndes
ges byggeledelsen.
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Bilag 2 Udbudskontrolplan kloakarbejdet

Nr. Emne Reference |Metode Omfang |Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
1 Projekteringskontrol
1.1
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1
4 Modtagekontrol
4.1 Materialer generelt Visuelt og kontrol af do-100% \Ved levering Projekt. Kontrolskema.
kumenter. Folgesedler vedleegges.
5 Udfgrelseskontrol
5.1 Visuelt 100% Under udfgrelse Projekt Kontrolskema og foto af
nye overliggere
5.2 Visuelt. Vaterpas. Ma- 100% Under udfarelse Projekt. Fald mod Kontrolskema / foto af
ling og slut. aflgb opbygning.
5.3 Visuelt. Banke 100%  Efter udfgrelse Projekt. Al lgst af- Kontrolskema/ foto sa
hugget. omfang kan bestemmes.
5.4 Visuelt 100% Under udfgrelse |Plant, fastsidden- Kontrolskema / foto af
de og vandteet omfang af vadrums-
membran
5.5 Visuelt 100%  Efter udfarelse Projekt Kontrolskema /opmaling
sd omfang kan bestem-
mes
5.6 100% Under udfgrelse Projekt Kontrolskema / foto af
og slut. opbygning og teetning.
6 Slutkontrol
6.1
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Bilag 3 Udbudskontrolplan jordarbejdet

Nr. |[Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Ingen projektering
2 Kontrol af undersggelser
2.1  Plan over principiel fremgangsmade for ud- Arb. 2.7 granskning Alle jordarbejder Plan skal foreligge |Byggeledelsens accept
farelse og kontrol af jordarbejder 10 arbejdsdage far
opstart af arbejder
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Grusmaterialer Bibs B2.120 Bsb jord, Sigteprgver 1 prgve pr. type pr. le- for levering Godkendte kornkurver
bibs B2.510 Bsb. befee- verandgr
stelser
3.2 R3jord til genindbygning Bibs B2.120 Bsb jord, Visuel 100 % Far indbygning Indbygningsegnet
bibs B2.510 Bsb. befee- Bibs B2.120 Bsb jord
stelser
4 Modtagekontrol
4.1  Grusmaterialer Bibs B2.120 Bsb jord, Visuelt Alle leverancer Inden aflaesning Projekt Bygningsdelsbeskri-
bibs B2.510 Bsb. Befae- folgesedler velser.
stelser. Bygningsdelsbe- Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
skrivelser B2.510 Bsb. Befeestelser.
5 Udfgrelseskontrol
5.1 |Udgravningsniveauer rajordsplanum Bibs B2.120 Bsb jord, |Visuelt Alle overflader Lgbende Projekt Bygningsdelsbeskri-
bibs B2.510 Bsb. Befae- Nivellement velser.
stelser. Bygningsdelsbe- Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
skrivelser B2.510 Bsb. Befaestelser.
5.2  [Terholdelse Bibs B2.120 Bsb jord, \visuelt Alle udgravninger og til- Lgbende Tarholdelsesforanstaltninger
og pafyldninger er tilstreekkelige
Bibs B2.120 Bsb jord
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5.3 Indbygning af grusmaterialer og rajord Bibs B2.120 Bsb jord, Proktorforsgg 2 stk. ved tilfyldning Lobende Projekt Bygningsdelsbeskri-
komprimering bibs B2.510 Bsb. Befee- omkring fundamenter. 6 velser.
stelser. Bygningsdelsbe- stk ved opfyldning under Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
skrivelser terreendaek. B2.510 Bsb. Befeestelser.
5.4 Indbygning af grusmaterialer og rajord Ni- Bibs B2.120 Bsb jord, Nivellement Alle overflader Lgbende Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
veauer bibs B2.510 Bsb. Befee- bygningsdelsbeskrivelser B2.510 Bsb. Befaestelser.
stelser. Bygningsdelsbe- Bygningsdelsbeskrivelser
skrivelser
5.5 Fundamentudgravninger FUK Tegninger Nivellement 100 % indmaling af FUK |Lgbende Projekt og anvisnin-
bygningsdelsbeskrivelser ger/godkendelse fra geo-
tekniker
5.6 Fundamentudgravninger vandret placering Tegninger opmalinger 100 % Lobende Projekt Bygningsdelsbeskri-
bygningsdelsbeskrivelser velser.
Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
5.7  Muldafremning vandindhold bips B2.520, Basisbe-  Vurdering af aktuelle Inden arbejdets op- bips B2.520, Basisbeskri-
skrivelse - beplantning forhold start velse - beplantning
Bygningsdelsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelse
5.8<<| Mulddepot bips B2.520, Basisbe- opmalinger Hvert muldepot Ved etablering af bips B2.520, Basisbeskri-
skrivelse - beplantning mulddepot velse - beplantning
Bygningsdelsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelse
6 Slutkontrol
6.1 Kontrolnivellementer Bibs B2.120 Bsb jord, Nivellement Alle overflader Ved arbejdets af- Projekt Bygningsdelsbeskri-

bibs B2.510 Bsb. Befee-
stelser. Bygningsdelsbe-
skrivelser

slutning inden over-
dragelse

velser.
Bibs B2.120 Bsb jord, bibs
B2.510 Bsb. Befeestelser.
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