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1.1

Orientering

Generelt
bips B2.250, Basisbeskrivelse - st§l er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser galdende for arbejdet:
e bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016

e bips B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljg 8. jul. 2016

e bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012

e bips B2.270, Basisbeskrivelse - trae generelt 22. dec. 2015
e bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve 31. aug. 2012

Arbejdet skal Igses p& hgit kvalitativt niveau og som 1.klasses handvaerk og i hen-
hold til beskrivelser og tegninger samt byggeledelsens anvisninger. Materialer, der
ikke er specificerede, skal veere af god handelskvalitet og vaere velegnet til den
pagzeldende anvendelse.

En besigtigelse af forholdene pa stedet er en del af tilbudsgrundlaget. Manglende
kendskab til omfang, terraen, bevoksning, adgangsforhold til byggeomradet og alle
andre tilsvarende forhold, som har kunnet beses inden tilbudsgivningen, kan ikke
give anledning til ekstrakrav.

Alle interimsforanstaltninger til arbejdernes fulde og forskriftmaessige gennemfg-
relse skal veaere indeholdt i tilbuddet.

I de enkelte tilbudsposter skal alt ngdvendigt arbejde og materialer for gennemfg-
relsen vaere indeholdt - hullukning, pfimonteringer, afdeekninger, gennemfgringer,
retableringer, levering og montering, beeringer, afpropninger osv.

Hvor noget i tegninger eller beskrivelsen star den bydende uklart, ma den byden-
de, inden tilbud afgives, indhente naermere forklaring om dette. Jf tilfgjelse til
AB92 § 2 stk 2, skal ydelser i det samlede udbudsgrundlag medregnes i tilbud,
selvom de kun er angivet et af stederne. Er der tvivl om hvor de medtages i til-
budsliste, kan positionen “gvrigt” pa tilbudslister benyttes til specificering og pris-
satning.

Inden arbejdet udfgres, skal entreprengren saette sig ind i det komplette projekt
og sin del heraf.

Projektet er helt igennem et unikt projekt, som har stor bevdgenhed i Danmark
men ogsa ude i verden. Det betyder at det faglige handvaerksmaessige niveau skal
vaere absolut i 1. klasse, og kunne tale at blive vist frem i medierne helt ned i de-
taljerne.

Denne bevagenhed vil afstedkomme en del nyhedsmedier p& byggepladsen, som
vil lave indslag omkring byggeriet, og de involverede entreprengrer skal derfor vee-
re villige til at deltage i sddanne indslag.

Det betyder ogsa, at byggepladsen til stadighed skal holdes ryddelig, s& bygge-
pladsen hele tiden er i en tilstand s& man kan vaere bekendt at der filmes.
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1.2

Arbejderne udfgres delvis i Sagnlandet Lejres seesondbning og der skal i den for-
bindelse tages hensyn til publikum. Der vil vaere stor opmaarksomhed og nysger-
righed fra besggende pa Sagnlandet for opfgrelsen af vikingehusene, og byggeom-
radet vil afskeermes med henblik pd at publikum kan fglge processen under sikker-
hedsmaessige betryggende forhold.

Hal og Hus udfgres i friskskovet egetrae og udskaret af Bondeskovgaard og ligger
til naturlig udtgrring hos Bondeskovgaard. Der er tillagt lidt tgrringstolerance i ud-
skeeringen; men det endelige mal pa den pdgaeldende planke vil sjeeldent ramme
det teoretiske mal i projektmaterialet, s& der vil altid vaere tilpasning af elemen-
terne.

Traeet vil konstant vaere i en indtgrringsproces der afstedkommer lidt svind i traeet

frem til indbygningen, og derfor er det ngdvendigt, at alt skal males op pa stedet
nar dele skal indbygges og tilpasningselementerne skal fastlaegges.

Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser.

Falgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde:
¢ Jf bygningsdelsbeskrivelser.

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af <x>:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser.

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser.

Folgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal saettes i depot:
e Jf bygningsdelsbeskrivelser.

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af falgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsde-
le:
e Der skal udarbejdes arbejdstegninger jf de specifikke arbejds- og bygningsdels-
beskrivelser.

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar og fremsendes digi-
talt. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.4 Byggeplads
Generelt henvises til BSB og arbejdsbeskrivelser for byggepladsarbejdet.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene pa stedet inden fremsendelse
af tilbud.

Egen arbejdsbelysning skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal selv sgrge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette
er ngdvendigt. Det skal vaere indeholdt i tilbud.

Oprydning skal ske Igbende, og hver fredag inden arbejdstids ophgr skal der fore-
tages en gennemgaende oprydning, sa byggepladsen forefindes ryddeligt mandag
morgen bade ind- og udvendigt.

Ad stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn senest 5 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
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2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Der henvises til BSB og PSS.

2.5.2 Midlertidige pavirkninger

2.5.3 Risikospecifikation
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:
e jf PSS
Montage-/handteringsanvisning skal fremsendes til byggeledelsen og montageen-
treprengren.
Ad stk. 3. Montage-/handteringsanvisning skal foreligge senest 2 arbejdsdage for
montagens start.

2.6 Omgivende miljg
Sagnlandet er en attraktion, med mange besggende. En del af byggeperioden, vil
ligge i Sagnlandets abningssaeson. Adgangsvejen til Sagnlandets hovedindgang, er
0gsa adgangsvej til byggepladsen. P& Sagnlandets omrade vil der vaere opdelt i
gdende og kgrende trafik. Der skal tages saerligt hensyn til dette, eksempelvis vil
der veere sluser/I3ger ved krydsende trafik. Byggeriet vil i sig selv veere en attrak-
tion, og skal kunne iagttages af Sagnlandets gaester, pa sikker afstand og afskaer-
met med byggehegn.

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-maerkning mv.
For de produkter og byggevarer som er omfattet af en harmoniseret standard eller
en europeisk teknisk vurdering skal disse veere CE meerket.

2.7.3 Garantierklaeringer
Der skal afleveres fglgende garantierkleeringer:
Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.
For arbejder, hvor der kraeves seerligt certificeret personale, skal dokumentation
for disses kvalifikationer afleveres pd samme made.

2.7.4 Kontroldokumentation

KS-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en USB.
Materialet skal organiseres og inddeles i relevante mapper. Filnavne skal vaere in-
telligente/ beskrivende.

For arbejder, hvor der kraeves seerligt certificeret personale skal dokumentation for
disses kvalifikationer indgd i D&V.

Ad 2.7.4 stkl - basisbeskrivelse. Tilfgjelse:
KS-materialet skal tillige indeholde fotos af alle skjulte vaesentlige indbygningsde-
taljer.
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2.7.5 D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal leveres i 1 saet papirkopi og et szt digitalt pdf pa en
USB, suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i
relevante mapper. Filnavne skal veere intelligente/ beskrivende.

Se ogsa BSB pkt. 6.6.

2.7.6 Autorisationsdokumentation

2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i opstartsmgde, byggemgder med hovedentreprengr
og byggeledelse i ngdvendigt omfang, samt i sikkerhedsmgder hver 14. dag.

Derudover skal pdregnes deltagelse i projektgennemgangsmegder for hver byg-
ningsdel samt afklarende mgder i ngdvendigt omfang.

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i digital form:
e Leveranceprogram (Montage)

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i digital form:
e Montageplan (Montage)

Folgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i digital form:
e Montage/handteringsanvisning (Leverance)
e Smedens arbejdstegninger

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5
arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pabegyndes i 1 eksemplar:

e Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde.

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.9 Undersggelser

Folgende undersggelser skal udfgres:

e Der skal foretages en fotoregistrering af arbejdssteder, herunder indkgrsel til
Sagnlandet, adgangsvej og byggefelt, inden arbejderne begyndes. Registrering
skal afleveres pa USB el lignende til byggeledelsen.

e Forhold omkring portbredder, tilstand af indkgrselsveje, og neere sti-, vej-,
hegns- og beplantningsforhold skal undersgges. Der skal veere taget hgjde for
muligheder/ begraensninger i tilbud og udgifter hertil - herunder eventuelle be-
skyttende foranstaltninger - skal veaere indeholdt.

Fglgende registreringer skal udfgres ud over de i stk. 2 anfagrte:
e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Folgende prgver skal udtages/udfgres:
e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende dokumentation skal leveres:

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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2.10

2.11

2.12

¢ Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udfgres i 1
eksemplarer.

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for
3 arbejdsdage.

Prgver

Folgende prgver pa materialer og produkter skal foreleegges byggeledelsen til god-
kendelse:

e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
¢ Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal veere indeholdt i
arbejdet:

e jf. bygningsdele

Renggring
Der skal Igbende og som minimum dagligt opryddes og renggres efter egne arbej-
der.

Ved arbejder pa feerdige overflader skal renggres for fedtpletter, “sorte fingre” og
lignende efter egne arbejder. Dette skal udfgres i umiddelbar forlaengelse af arbej-

dets feerdigggrelse.

Der henvises i gvrigt til PSS.

Wohlert Arkitekter AS
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 CE-maerkning mv.
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under
hovedentreprengren.
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-
de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:
¢ Jf bygningsdele.

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
e Jf bygningsdele.

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod:
e Jf bygningsdele.

3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2)
Se byggepladsplan, for orientering omkring tilkgrselsforhold.
Der etableres byggepladstilkgrsel med kgreplader.

3.1.2.4 Stillads
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.

Ved projekteringen af det permanente bygveaerk er der for vindlasten anvendt fgl-
gende:

e Terraenkategori: 3

e Basisvindhastighedens grundvaerdi vb,0: 24 m/s

¢ Bygningshgjde over terraen: 14 m

Dak er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 2,5

kN/m?2
3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet (EN 2)
3.2.2.1 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27.
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010

Wohlert Arkitekter AS
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Ad stk. 2.

DS/EN 1990 DK NA:2010, 2010-05-01
DS/EN 1990 DK NA tilleeg 1:2010.

Ad stk. 3.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN
f) DS/EN
DS/EN
g) DS/EN
DS/EN

Ad stk. 4.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
eller
DS/EN
c) DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN
f) DS/EN
g) DS/EN
DS/EN

1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21
1991-1-1/AC:2009
1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21
1991-1-2/AC:2009
1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-3/AC:2009
1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-4/A1:2010
1991-1-4/AC:2010
1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21
1991-1-5/AC:2009
1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27
1991-1-6/AC:2008
1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22
1991-1-7/AC:2010

1991-1-1 DK NA:2007
1991-1-1 DK NA:2007 tilleeg 1:2010
1991-1-2 DK NA:2007

1991-1-2 DK NA:2011
1991-1-3 DK NA:2010
1991-1-4 DK NA:2010
1991-1-4 DK NA:2010 tilleeg 1:2010
1991-1-5 DK NA:2007
1991-1-5 DK NA:2007 tilleeg 1:2010
1991-1-6 DK NA:2007
1991-1-7 DK NA:2007
1991-1-7 DK NA:2007 tillaeg 1:2010

3.2.2.2 Stdlkonstruktioner, generelt

Ad stk. 1.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
DS/EN

Ad stk. 2.

1993-1-1 + AC, Godkendt 2007-07-24
1993-1-1/AC:2009
1993-1-2 + AC, Godkendt 2007-08-22
1993-1-2/AC:2009

1993-1-3 + AC, Godkendt 2007-11-12.

1993-1-3/AC:2010

a) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2010-12-15
b) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2007-11-13
c) DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010, 2007-11-13

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.2.2.3 Stalkonstruktioner, udfgrelse

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1090-1 + A1:2012.
b) DS/EN 1090-2:2009.

Ad stk. 2.

AT-vejledning A.2.3. Maj 2010
3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
3.2.3.1 Projektering

Ad stk. 1.

Bekendtggrelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentligggrelse af bygningsreglement

2010 (BR10), med senere a&ndringer:

Bekendtggrelse nr. 1309 af 29. november 2010 om andring af bekendtggrelse om

offentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 792 af 29. juni 2011 om andring af bekendtggrelse om offent-

ligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtggrelse nr. 909 af 18. august 2011 om aendring af bekendtggrelse om of-

fentligggrelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 223, 2009 1. udgave

3.2.3.2 Stal
Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 8501-1:2007

Ad stk. 2.
DS/EN 10160:2000

Ad stk. 3.
a) DS/EN 10163-1:2009
b) DS/EN 10163-2:2010
c) DS/EN 10163-3:2010

Ad stk. 4.
DS/EN 10164:2011

Ad stk. 5.

DS/EN 10025-1:2004

a) DS/EN 10025-2:2004

b) DS/EN 10025-3:2004

c) DS/EN 10025-4:2004

d) DS/EN 10025-5:2004

e) DS/EN 10025-6 + A1:2009

3.2.3.3 Mekaniske samlinger
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-8 + AC

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.2.3.4 Udfgrelse
Ad stk. 1.

a)

DS/EN 1011-3:2001DS/EN 1011-3:2004/A1

Ad stk. 2.

a) DS/EN ISO 12944-1:
b) DS/EN ISO 12944-2:
c) DS/EN ISO 12944-3:
d) DS/EN ISO 12944-4:
e) DS/EN ISO 12944-5:
f) DS/EN ISO 12944-6:
g) DS/EN ISO 12944-7:
h) DS/EN ISO 12944-8:

Ad stk. 3.
DS/EN 2063:2005

Ad stk. 4.
DS/EN ISO 1461:2009

Ad stk. 5.

2000
2000
2000
2000
2007
2000
2000
2000

a) DS/EN ISO 8502-3:1999

Ad stk. 6.

a) DS/EN ISO 4628-1:2004
b) DS/EN ISO 4628-2:2003
c) DS/EN ISO 4628-3:2004
d) DS/EN ISO 4628-4:2003
e) DS/EN ISO 4628-5:2003
f) DS/EN ISO 4628-6:2007
g) DS/EN ISO 4628-7:2003
h) DS/EN ISO 4628-8:2005

i) DS/EN ISO 4628-10:

3.2.3.5 Demontering
Ad stk. 1:
Juli 2005

Ad stk. 2:
Juli 2009

Ad stk. 3:
Juli 2010

3.2.3.6 Stillads
Ad stk. 1:
DS/EN 12812:2008

Ad stk. 2:

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.3
3.3.1

3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.3.1

3.5.3.2
3.5.3.3

DS 2427:2011
Projektering
Generelt

Grundlag

Konsekvensklasse: CC2
Kontrolklasse: Normal
Dokumentationsklasse: Middel
Korrosionskategori: C4

Konstruktionsbeskrivelse
Statisk virkemade

Laster

Funktionskrav

Montage og montagesamlinger
Dokumentation

Undersggelser

Generelt

Dokumentation

Materialer og produkter (EN 5)

Generelt (EN 5.1)

Ad stk. 1. Fglgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, for
byggeledelsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e Jf bygningsdele.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for for 3 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2)
Seaerlige krav til sporbarhed: <x>

Produkter af konstruktionsstal (EN 5.3)

Generelt (EN 5.3.1)
Styrke: S355
Kvalitetsklasse: 8.8

Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3)

Sarlige egenskaber (EN 5.3.4)

Der skal anvendes fglgende kvalitetsklasser iht. DS/EN 10164 for stal med forbed-
rede deformationsegenskaber vinkelret pa overfladen (z-stal):

o <IX>

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.5.4 Stalstgbegods (EN 5.4)
3.5.5 Tilsatsmaterialer (EN 5.5)
3.5.6 Mekaniske samlinger (EN 5.6)
3.5.6.1 Generelt (EN 5.6.1)
3.5.6.2 Ikke-forspaendte bolte (EN 5.6.3)
3.5.6.3 Forspaendte bolte (EN 5.6.4)
3.5.6.4 Fundamentsbolte (EN 5.6.7)
Materiale: A4 Flydespaending 450 N/mm?
3.5.6.5 Laseanordninger (EN 5.6.8)
3.5.6.6 Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN 5.6.11)
Materiale: <x>
3.5.6.7 Specielle samlingselementer (EN 5.6.12)
3.5.7 Dybler (EN 5.7)
3.5.8 Understgbningsmaterialer (EN 5.8)
Anvendelse: <x>
Materiale: <x>
Trykstyrke: <x> MPa
Salt- /frostbestandighed: <x>
3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt (EN 4.1)

Folgende bygningsdele er henfgrt til udfgrelsesklasse <x>:
* <x>

Der geelder fglgende andringer til kravene angivet i anneks A.3:
o <X>,

Konstruktionen er ikke udmattelsespdvirket.

P3 forlangende af byggeledelsen, skal entreprengren kontrolmale og dokumentere
stgrrelsen af naermere angivne mal, hvis der opstdr vanskeligheder med at over-

holde afledte mal ved montagen.

Fglgende konstruktionselementer skal udfgres med fglgende pilhgjder:
e <x>: pilhgjde <x> mm

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.6.2 Mal og tolerancer (EN 11)
3.6.2.1 Generelt
3.6.2.2 Grundlaegende tolerancer (EN 11.2)
3.6.2.2.1 Generelt (EN 11.2.1)
3.6.2.2.2 Fundamentsbolte og andre understgtninger (EN 11.2.3.2).
3.6.2.2.3 Kontakttryk (EN 11.2.3.5)
3.6.2.3 Funktionelle tolerancer (EN 11.3)
Toleranceklasse for <x>: <x>
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
3.6.4 Demontering
3.6.5 Opretning
3.6.5.1 Overfladebehandling
3.6.6 Fremstilling og samling (EN 6)
3.6.6.1 Generelt (EN 6.1)
3.6.6.2 Identifikation (EN 6.2)
P& fglgende konstruktionsdele er stemplede tal eller karnede maerker ikke tilladt:
o <x>
3.6.6.3 Skeering (EN 6.4)
3.6.6.3.1 Generelt (EN 6.4.1)

3.6.6.3.2 Klipning og nipling (EN 6.4.2)
3.6.6.3.3 Termisk skaering (EN 6.4.3)

3.6.6.3.4 Hardhed af overflader pa frie kanter (EN 6.4.4)
Eftervisning af termisk skarne kanter gaelder for fglgende bygningsdele:
o <IX>

3.6.6.4 Formgivning (EN 6.5)

3.6.6.4.1 Generelt (EN 6.5.1)

3.6.6.4.2 Varmformning (EN 6.5.2)

3.6.6.4.3 Koldformning (EN 6.5.4)

3.6.6.5 Huller (EN 6.6)

3.6.6.6 Udskaeringer (EN 6.7)

3.6.6.7 Flader med fuld kontakttryk (EN 6.8)
Fglgende komponentflader skal udfgres med kontakttryk:
¢ <X>

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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3.6.6.8 Samlinger (EN 6.9)
3.6.6.9 Kontrol af samlinger (EN 6.10)
Folgende konstruktionsdele kraeves prgvesamlet pd vaerkstedet:
o <X>
3.6.7 Svejsning (EN 7)
3.6.7.1 Generelt (EN 7.1)
Der skal benyttes ind- og udlgbsplader ved fglgende stumpsgmme:
o <X>
3.6.7.2 Svejseplan (EN 7.2)
Svejseplan skal afleveres til byggeledelsen for gennemsyn <x> arbejdsdage inden
arbejdet pdbegyndelse. Svejseplanen vil blive kommenteret indenfor <x> arbejds-
dage.
Svejseprocedurespecifikationer (WPS) skal afleveres til byggeledelsen for gennem-
syn <x> arbejdsdage inden arbejdet pabegyndelse. Svejseprocedurespecifikatio-
ner vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage.
Ad stk. 1. Svejseplanen skal desuden indeholde:
o <IX>
3.6.7.3 Svejseprocesser (EN 7.3)
3.6.7.4 Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4)
3.6.7.4.1 Generelt
3.6.7.4.2 Svejsere og svejseoperatgrer (EN 7.4.2)
Kopi af relevante svejsecertifikater for de aktuelle svejsere skal fremsendes til
byggeledelsen for godkendelse. Fremsendelse skal ske <x> arbejdsdage inden ar-
bejdet pabegyndelse.
3.6.7.5 Forberedelse og udfgrelse af svejsning (EN 7.5)
3.6.7.5.1 Generelt
Uklassificerede svejsesgmme er angivet som <x>
3.6.7.5.2 Forvarmning (EN 7.5.5)
3.6.7.5.3 Midlertidige beslag (EN 7.5.6)

I falgende omrader er pasvejsning af midlertidige beslag ikke tilladt:
¢ <x>

Wohlert Arkitekter AS
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3.6.7.5.4 Andre typer af svejsninger (EN 7.5.15)
3.6.7.6 Godkendelseskriterier (EN 7.6)
3.6.7.7 Svejsning af rustfri stal (EN 7.7)
3.6.7.7.1 Generelt
3.6.7.7.2 FEndringer af krav i DS/EN 1011-3 (EN 7.7.2)
3.6.8 Mekaniske samlingsmetoder (EN 8)
3.6.8.1 Generelt (EN 8.1)
3.6.8.2 Brug af boltesamlinger (EN 8.2)
3.6.8.2.1 Generelt (EN 8.2.1)
3.6.8.2.2 Bolte (EN 8.2.2)
Fglgende bolte skal tillade bevaegelser:
o <IX>
3.6.8.2.3 Skiver (EN 8.2.4)
Fglgende boltesamlingstyper skal anvendes skive under mgtrik eller boltehoved
(den roterede del).
o <IX>
Folgende boltesamlingstyper skal anvende skive bdde under skruehoved og mgtrik.
o <IX>
3.6.8.3 Tilspaending af ikke forspaendte bolte (EN 8.3)
Bolte skal tilspaendes til fglgende momenter:
e M <x> Boltestyrkeklasse <x>: <x> kNm
Der anvendes ikke smgring af gevind.
Fglgende bolte skal tillade beveegelse:
o <IX>
Fglgende bolte kraever fuld kontaktflade:
o <IX>
3.6.8.4 Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4)
Friktionsklasse: <x>
Fglgende kontaktflader kraeves fuld kontakt:
o <X>
Metode: <x>
3.6.8.5 Tilspaending af forspaendte bolte (EN 8.5)

Bolte skal spaendes til forspaendingskraften:
Fp = 0,7 fub As

Eller:

Bolte spaendes til fglgende forspaendingskraefter:
e M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kN

e M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kN

Eller:

Wohlert Arkitekter AS
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3.6.8.6
3.6.8.7
3.6.8.8
3.6.8.9
3.6.8.10
3.6.9
3.6.9.1
3.6.9.2
3.6.9.3
3.6.9.4
3.6.9.4.1
3.6.9.4.2

3.6.9.4.3

3.6.9.4.4

Bolte spaendes til fglgende tilspeendingsmomenter:
e M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kNm
e M <x> Styrkeklasse <x>: <x> kNm

Boltegevind skal smgres med <x>.

Entreprengrens forslag til smgremiddel skal forelaegges byggeledelsen til kommen-
tering inden <x>.

Ad stk. 1. Entreprengren skal <x> arbejdsdage inden opstart af montagearbejder-
ne forelaegge procedure til etablering af forspaendingskraefterne for byggeledelsen.
Pasbolte (EN 8.6)

Varmnitning (EN 8.7)

Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8)

Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9)
Rivninger og friktionsskader i rustfrie stal (EN 8.10)

Montage (EN 9)

Generelt (EN 9.1)

Montagemetode (EN 9.3)

Opmaling (EN 9.4)

Understgtninger, forankring og lejer (EN 9.5)

Generelt

Afsaetning og anvendelighed af understgtninger (EN 9.5.2)

Der skal leveres skabeloner til brug for fiksering af boltegrupper ved indstgbning af
ankerboltene for fglgende boltegrupper:

. <X>

Midlertidige understgtninger (EN 9.5.4)

Entreprengren skal fjerne stalopklodsninger og Igsne justérmgtrikker i forbindelse
med understgbningen. De m3 ikke fjernes/Igsnes for understgbningens styrke er
tilstraekkelig.

Stdlopklodsninger ma efterlades og justérmgtrikker kraeves ikke fjernet for fglgen-
de konstruktioner:
o« <x>

Stalopklodsninger med polychloroprengummimellem-
laeg/plastmgtrikker/stalmgtrikker med polychloroprengummimellemlaeg kan efter-
lades for fglgende konstruktioner:

o <IX>

Understgbning og forsegling (EN 9.5.5)
Enten:

Wohlert Arkitekter AS
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3.6.9.5
3.6.9.5.1
3.6.9.5.2

3.6.10
3.6.10.1

3.6.10.2
3.6.10.3

3.6.10.4
3.6.10.5
3.6.10.6
3.6.10.7

Der udfgres udluftningshuller.

Eller:

Der skal ikke udfgres udluftningshuller. Der skal udfgres en prgveudstgbning af en
fodplade for at sikre, at hele fodpladen bliver understgbt. Byggeledelsen skal have
mulighed for at overvaere prgveudstgbningen.

Montage og arbejde pa byggepladsen (EN 9.6)
Generelt

Prgvesamling (EN 9.6.4)

Folgende konstruktionsdele kraeves prgvesamlet pd byggepladsen fgr montage i
bygvaerket:

o <IX>

Overfladebehandling (EN 10)

Generelt (EN 10.1)
Bearbejdningskvalitet: <x>

Der forudsaettes fglgende korrosionskategorier og forventede holdbarheder:

Konstruktionsdel/ Korrosions- Forventet
emne kategori holdbarhed
<X> <xX> <X>
<X> <xX> <X>

Forbehandling af stiloverflade (EN 10.2)

Korrosionstraegt stal (EN 10.3)
Metode: <x>

Galvanisk korrosion (EN 10.4)
Varmforzinkning (EN 10.5)
Forsegling af hulrum (EN 10.6)

Overflader i kontakt med beton (EN 10.7)
Den foreskrevne overfladebehandling pd <x> fores <x> mm under feerdig beton-
overflade.

Wohlert Arkitekter AS
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3.6.10.8 Utilgaengelige overflader (EN 10.8)

3.6.10.9 Reparation efter skaering eller svejsning (EN 10.9)

3.6.10.10 Renggring efter montage (EN 10.10)

3.6.10.11 Supplement til DS/EN 1090-2 anneks F

3.6.10.11.1 Generelt

3.6.10.11.2 Forbehandling af overflader af kulstofstal (EN anneks F.2)

3.6.10.11.3 Svejsesgmme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3)
Forbehandlingsgrad: <x>.

3.6.10.11.4 Maling (EN Anneks F.6.1)
Identifikation: <x>
Anvendelse: <x>
Grundbehandling: <x>
Klasse: <x>
Korrosionskategori: <x>
Holdbarhed: <x>
Kulgr deekmaling: <x>
Glans daekmaling: <x>
Reference: <x>
Referencefelter: <x>

Der skal udfgres udstikning overalt pd svejsninger, bolte, montagesamlinger og

kanter.

For udfgrelse leveres et opstrgg, som danner reference for deekmalingens kulgr og

glans.

3.6.10.11.5 Sprgjtemetallisering (EN anneks F.6.2)
Konstruktionsdel: <x>
Materiale: <x>
Klasse <x>
Lagtykkelse: <x> um

3.6.10.11.6 Varmforzinkning (EN anneks F.6.3)
Lagtykkelse: <x>

Der skal fgr varmforzinkning udfgres prgvedypninger med forleenget dyppetid for
at sikre, at stalet er i stand til at opbygge den kreevede lagtykkelse og derefter at

fastsaette den ngdvendige dyppetid.

3.6.10.11.7 Referenceomrader (EN anneks F.7.3)
Der anvendes referencearealer i fglgende omfang:
o <IX>

Wohlert Arkitekter AS
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3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
o <X>
3.7.4 Overdragelse
3.8 Arbejdsmiljg

Fglgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebaere sikkerheds-

og/eller sundhedsmaessige risici:
e Asbest

e PCB

e Arbejde med bly

¢ Demontering af isolering

¢ <x>

3.9 Kontrol (EN 12)

3.9.1 Generelt (EN 12.1)
Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
° <X>

3.9.2 Projekteringskontrol

Der geelder fglgende kontrolniveauer:

Konstruktionsafsnit: <X>

Dokumentationsklasse: <x>

A2.2 Projektgrundlag-konstruktionsafsnit: <x>

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, hovedstatik: <x>

A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, konstruktionsdeles ydeevne: <x>

A3.2 Konstruktionstegninger og modeller: <x>
B1.2 Statisk projekteringsrapport-konstruktionsafsnit: <x>
B2.2 Statisk kontrolrapport-konstruktionsafsnit: <x>

3.9.3 Kontrol af undersggelser
3.9.4 Materiale- og produktkontrol (EN 12.2)
Der skal udfgres prgvning af fglgende produkter:
o <IX>
3.9.5 Modtagekontrol
3.9.6 Udfgrelseskontrol
3.9.6.1 Generelt
3.9.6.2 Fremstilling: geometriske dimensioner af praefabrikerede elementer (EN
12.3)
3.9.6.3 Svejsning (EN 12.4)

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse - Smedearbejdet Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 21/31
3.9.6.3.1 Generelt
3.9.6.3.2 Kontrol fgr og under svejsning (EN 12.4.1)
3.9.6.3.3 Kontrolomfang (EN 12.4.2.2)
For fglgende svejsesgmme i udfgrelsesklasse EXC1 kraeves NDT kontroller:
o <X>
For fglgende svejsesamlinger i udfgrelsesklasse EXC3 og EXC4 skal der udfgres
produktionssvejseprgver:
o <IX>
Ad stk 2. For fglgende svejsesgmme kan ved fastlaeggelse af omfang af suppleren-
de NDT-kontrol for traeekpavirkede tvaergdende stumpsgmme og ssmme med delvis
indtraegning forudsaettes en udnyttelsesgrad mindre end 0,5:
o <IX>
3.9.6.4 Mekaniske samlingselementer (EN 12.5)
3.9.6.5 Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6)
3.9.6.6 Montage (EN 12.7)
3.9.6.6.1 Generelt
3.9.6.6.2 Kontrol af preavemontage (EN 12.7.1)
Der stilles fglgende krav kontrol af prgvemontage:
<x>
3.9.6.6.3 Opmalingsmetoder og ngjagtighed (EN 12.7.3.1)
3.9.6.6.4 Placering og hyppighed (EN 12.7.3.4)
Som en del af entreprengrens almindelige kontrolopmaling af den faerdige kon-
struktion, skal kontrolopmaling og dokumentation af specielt fglgende mal frem-
haeves:
. <X>
Der foretages endvidere kontrol af fglgende elementer for fglgende konstruktive og
udstyrsmaessige forhold:
o <X>
Ved kontrolopmaling skal konstruktionen udover egenveaegt vaere belastet med fol-
gende laste:
o <X>
3.9.7 Slutkontrol

Wohlert Arkitekter AS
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4.

SM 01
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

Bygningsdelsbeskrivelser

Stdlbeslag til Hal og Hus
Orientering

Omfang

Type 1: Levering af beslag til skrastolper Hal RS.
Type 2: Levering af beslag til skrastolper Hus RS.
Type 3: Levering af beslag til gavistolper Hal RS.
Type 4: Levering af Larsenbolte RS

Type 5: Levering af vindkryds med beslag HUS RS.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Alle beslag monteres under anden bygningsdel.

Lokalisering
Hal og Hus

Tegningshenvisning

K2.400 HAL. Fundamentsplan

K2.401  HAL. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.402  HAL. Plan, konstruktion. 1. sal og bjeelkelag over stue
K2.403  HAL. Plan, konstruktion. Plan ved mellemase
K2.404  HAL. Speerplan

K2.406  HAL. Tvaersnit, konstruktioner ved gavl. Modullinie 1
K2.407  HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 8

K2.408 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 3 og 7

K2.409 HAL. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 4

K2.410 HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 6

K2.411  HAL. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 5

K2.412  HAL. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K5.420 HAL. Detaljemappe

K2.450 HUS. Fundamentsplan.

K2.451  HUS. Plan, konstruktion. Stueplan

K2.452  HUS. Speerplan

K2.453 HUS. Tveersnit, hovedfag. Modullinie 1 og 4
K2.454  HUS. Tvaersnit, hovedfag. Modullinie 2 og 3
K2.455 HUS. Leengdesnit, konstruktion ved hovedfag
K5.470 HUS. Detaljemappe

Koordinering
Leverancen koordineres med tgmrer

Tilstegdende bygningsdele
Betonfundamenter, sokler og terraendaek.

Projektering
Undersggelser

Materialer og produkter
Bolte i kvalitet 8.8

Wohlert Arkitekter AS
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SM 01 Stalbeslag til Hal og Hus

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Bolte, mgtrikker og spaendskiver skal vaere rust- og syrefaste. Flydespaending
mindst 210 N/mm?Z,

Type 1 og 2: Beslag og skruer i rust- og syrefast stal af kvalitet A4. Beslaget ud-
fares med huller for skruemontage og i pladetykkelse p& 8mm.

Type 3: Beslag og skruer i rust- og syrefast stal af kvalitet A4. Beslaget udfgres
med huller for skruemontage og i pladetykkelse pd 8mm.

Udfgrelse

Type 1 og 2:

Levering af stdlbeslag til skrastolper i hal og hus. Beslag udfgres som opsvejst
stalplader 500x100x20 og to stk. 100x10, stalplade 500x100x20 med montagehul-
ler til limankre M20 mod fundament og stalplade 100x10 med montagehuller til
bolte M16 mod tgmmer.

Type 3:
Der udfgres stalbeslag opsvejst af plade @150 mm og dorn @30 mm. Beslag skal
monteres pa samtlige gavlstolper pa Hal.

Type 4:

Levering af bolt M20 med dorn g 40 mm, Larsenbolte RS. Larsenbolte anvendes
ved samlinger mellem tagbaerende stolper og Mellemase, samt ved samlinger mel-
lem Rygas og Dok.

Type 5:

Levering af vindtraeekband BAN208025, bandspaendere BNSP80 og beslag til vind-
kryds i hus. Beslag udfgres som sammensvejste stalplader 100x90x5 og 60x5,
stalplade 100x90x5 med montagehuller til bolte M12 mod temmer og stdlplade
60x5 med montagehul til bolt M20 mod bandspaender BNSP80. Vindkryds anven-
des i modullinje 2 og 3.

Mal og tolerancer

Prover
Type 1 og 2: Der udfgres 3 stk prgver pa beslag til en prgvemontage. Prgverne
kan indga i det feerdige byggeri.

Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Kontrol
Iht 2.7.4

D&V-dokumentation
Iht 2.7.5

Planlaegning

Wohlert Arkitekter AS
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SM 02 Stalskuffer i Hal og Hus

SM 02 Stadlskuffer i Hal og Hus

4.1 Orientering
Skufferne i Hal skal benyttes til at opmagasinere borde og stole og andet inventar
til brug i Salsrummet.
Skufferne i Hus skal benyttes til at de overnattende kan laegge deres tasker m.v.
af vejen mens de bor i Huset.
Skuffefronter monteres af tgmrer.

4.2 Omfang
44 skuffer i podie i Hal
16 skuffer under alkover i Hus

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal
A2.222 - 240 Hus

Bygningsdelstegninger:

A4.165 Hal
A4.261 Hus
4.5 Koordinering

Der koordineres med temrer som skal montere skuffefronter.
4.6 Tilsteadende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering

Der skal udfgres produktionstegninger til godkendelse inden produktion.
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Skuffekonstruktion i galvaniseret stal.
Presgitter 50x50 x 4mm galvaniseret med ramme.
Kraftige hjul.

4.10 Udfarelse
Der opsvejses en ramme i vinkelstal pd 50 x 50 x 5mm skaret i gering. To stk. T-
stal svejses pa tvaers som forstaerkning. I hjgrnerne svejses en trekantet plade pa
200 x 200 x 5 mm som hjgrneforstaerkning.

Der pasvejses hjgrner pd 200 x 300 x 5mm som skal sgrge for at borde m.v. i

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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SM 02 Stalskuffer i Hal og Hus

skuffen ikke rutsjer af ndr man traekker skuffen ud og ind under podiet. De to
hjgrner i front udfgres med huller for fastskruning af treefronter bagfra.
Hgjden pd hjornerne skal afpasses ift. hjulhgjden.

Presgitter nedlaegges og fastskrues til rammen.
6 stk. kraftige gummihjul som ikke kan dreje pgskrues vinkelrammen.

Skuffe i Hal: B x L = 800 X 2000mm
Skuffe i Hus: B x L = 1400 x 1500mm

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
Der udfgres en prgve pa en skuffe til under podie i hal. Kan indgd i feerdig leveran-
ce hvid den godkendes.
Der skal fremlaagges forskellige typer egnede hjul til fastlaeggelse af det bedst eg-

nede.
4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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Eduard Troelsgdrd AS
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SM 03 Smaarbejder i Hal

SM 03 Smaarbejder i Hal
4.1 Orientering
4.2 Omfang

Type 1: Levering og montering af rygningsstal
Type 2: Levering og montering af kantstal omkring langild for baering af 13g.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Type 1: Hal
4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger:
A2.122 - 140 Hal

Bygningsdelstegninger:
A4.164 Hal

Detailtegninger:

A5.190 Hal
4.5 Koordinering
4.6 Tilstodende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
4.8 Undersggelser
4.9 Materialer og produkter

Type 1 - rygningsstal i Hal:
Beslag og skruer i rust- og syrefast stal af kvalitet A4. Beslaget udfgres med huller
for skruemontage og i pladetykkelse pa ca. 5mm.

Type 2 - kantstal langild:
Ca. 90 x 90 x 10mm vinkelstdl oliebraendt med forborede huller pd den ene flange
og skaret i gering i hjgrner.

4.10 Udfgrelse
Type 1 - rygningsstal Hal:
Der udfgres stalbeslag i bredde pd 95mm og Y-formet. Beslaget monteres pa
samtlige klemlister i tagryggen pa Hal, ca 50 stk. Hvert beslag er unikt forstaet sa-
ledes, at hvert beslag skal tilpasses drejningen der ligger i klemlisten.

Wohlert Arkitekter AS
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SM 03 Smaarbejder i Hal

Beslagene har montagehuller pa alle 3 plader.

Type 2 - kantstal langild:
Vinkelstdlet fastskrues med kraftige skruer rundt i kanttemmeret omkring langil-
den med flangen nedad. Kantstalet skal baeretraeldg med personbelastning.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
Type 1: Der udfgres 3 stk prgver pa Y-stdl med forboret huller til en prgvemonta-
ge. Prgven udfgres i f.eks. pladejern. Beslag monteres pa en tagrygsprgve, som
udfgres under T@ Tagspan.

4.13 Arbejdsmiljg
Se plan for sikkerhed og sundhed - PSS
4.14 Kontrol
Iht 2.7.4
4.15 D&V-dokumentation
Iht 2.7.5
4.16 Planlaegning
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Udbudskontrolplan for stal, generelt

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
0. Generelt
0.1 Udbudsprojekt ARB 2.8 Projektgranskning Hele projektet Fgr opstart af vaerkt- Granskningskommentarer
stedsarbejde afklaret med byggeledel-
sen
0.2
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek- |SBI - anvisning 223,
tering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Stdlkvaliteter ARB 3.9.4 kontrol af dokumenta-100 % Fgr udfgrelse EN 12.2.1
tion
3.2 Kontrol af overfladefejl ARB 3.5.3.2 Visuel 100 % Fgr vaerkstedarbejder EN 5
indledes
3.3 Lagdeling ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-100 % Fgr vaerkstedarbejder EN 12.2.1
tion indledes
3.4 Tilsatsmaterialer ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-100 % Fgr udfgrelse EN 12.2.1
tion
3.5 Boltevarer ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-100 % Fgr udfgrelse ARB 3.5.6
tion
4 Modtagekontrol
4.1 Ankerbolte monteret af anden entreprengr Projekt Kontrolm&ling 100 % Fgr montage Projekt

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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4.2 Komponenter, faerdige fra veerksted ARB 3.9.6.1 Visuel 100 % Inden afsendelse fra |Projekt
Projekt vaerksted
4.3 Overfladefejl EN 12.2.1 Visuel 100 % i omrader, der Fgr overfladebehand- EN 5
kan vaere pavirket af |ling
fremstilling

4.4 Praefabrikerede komponenter ABR 3.9.6.2 Kontrolma&ling EN 12.3 Fgr anvendelse EN 12.3

5 Udfgrelseskontrol

5.1 Generelt

5.1.1 |Arbejdstegninger ARB 2.8 Kontrol af tegninger 100 % Far veerkstedarbejedr Overensstemmelse med
indledes projekt

5.1.2 |Produktionsplanlaegning ARB 2.8 Granskning 100 % Fgr vaerkstedarbejedr Udfgrt
indledes

5.1.3 |Dimensionskontrol af plader og profiler ARB 3.9.4 Kontrolma&ling Iht. Produktionsplan Iht. Produktionsplan [EN 5.3

5.2 Samling

5.2.1 [Tildannelse af emner til samling EN 6.4.1 Visuel/m&ling 100 % Fgr svejsning EN 6.4.1

EN 12.3

5.2.2 Klipning og nipling ARB 3.6.6.4.2 EN 6.4.2 EN 6.4.2 Efter udfgrelse / inden EN 6.4.2
samling

5.2.3 [Termisk skaering ARB 3.6.6.4.3 EN 6.4.3 EN 6.4.3 Efter udfgrelse / inden EN 6.4.3
samling

5.2.4 Hardhed p% frie kanter ARB 3.6.6.4.4 EN 6.4.4 EN 6.4.4 Efter udfgrelse / inden EN 6.4.4
samling

5.3 Svejsning

5.3.1 |Svejsekvalifikationer ARB 3.6.7.4 Kontrol af dokumenta-100 % Fgr vaerkstedarbejedr EN 7.4.2

tion indledes

5.3.2 |Svejseplan ARB 3.6.7.2 EN 12.4 100 % Fgr veerkstedarbejedr [EN 7.2
indledes

5.3.3 |Partiopdeling af svejsesgmme ARB 3.6.7.2 Kontrol af dokumenta-100 % Fgr veerkstedarbejedr [EN 7.2

tion

indledes

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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5.3.4 |Produktionssvejseprgver ARB 3.6.7.4 Visuel Kontrolplan For vaerkstedarbejedr EN 12.4.4
indledes
5.3.5 |Kontrol fgr og under svejsning ARB 3.9.6.3.1 Svejseplan Svejseplan Fgr og under svejs- |[EN 7.6
ning EN 12.4.1
5.3.6 |Kontrol efter svejsning ARB 3.9.6.3.2 Svejseplan Svejseplan Efter svejsning EN 12.4.2
5.3.7 |Kontrol af svejste dybler til kompositkon- ARB 3.5.7 Visuel/NDT-kontrol Svejseplan Efter svejsning EN 7.5.6
struktioner

5.3.8 |Midlertidige beslag ARB 3.6.7.5.2 Visuel/NDT-kontrol 100 % Efter svejsning EN 7.5.6

5.3.9 |Kontrol af udfgrt samling ARB 3.6.6.10 Visuel/kontrolm&ling ARB 3.6.6.10 ARB 3.6.6.10 EN 6.9
EN 6.10

5.4 Mekaniske samlingselementer

5.4.1 |Boltesamlinger, ikke forspaendte ARB 3.6.8.3 Visuel/kontrolmaling [100 % Efter udfgrelse EN 12.5.1

5.5 Overfladebehandling

5.5.1 |Entreprengrens arbejdsinstruktion ARB 2.8.2 Granskning Hvert system Fgr udfgrelse Overensstemmelse med
projekt og produkcent
specifikationer

5.5.2 |Reparationsprocedurer ARB 3.6.10.11.3 Granskning Hvert system Fgr udfgrelse Overensstemmelse med
projekt og produkcent
specifikationer

5.5.3 Staloverflader, rustgrad og overfladefejl ARB 3.5.3.1 Visuel Hver malingspafering Fer maling Overensstemmelse med
projekt

5.5.4 Klimakontrol, stal og luft DS/EN 12944-7 Kontrol af dokumenta-\Under udfgrelse Hver 3. time Overensstemmelse med

Afsnit 5.2 tion producent specifikationer

5.5.5 |Mekanisk rensning, rensningsgrad ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspéfgring Fgr maling EN 12.6
EN anneks F

5.5.6 |Mekanisk rensning, ruhed ARB 3.6.10.11 Visuel Hver malingspé’lfgring Fgr maling EN anneks F

5.5.7 |Afrunding af kanter ARB 3.6.6.1 Visuel 100 % Fgr maling ARB 3.6.6.1

5.5.8 Prgveplader ARB 3.6.10.11.3 Arbejdsinstruktion ARB 3.6.10.11.3 Fgr overfladebehand- EN 12.6

ling

Wohlert Arkitekter AS
Eduard Troelsgdrd AS
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