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1. Orientering 

1.1 Generelt 
bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/2016-09-26 er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 
Her ud over er følgende beskrivelser gældende for arbejdet: 
bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2016-08-03 
bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger 
 
Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punk-
ter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende pro-
jektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den 
projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte 
nævnes. 
 
Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke 
beskrivelse for bygningsinstallationer. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 
Følgende grænseskemaer er gældende: 
• Grænsefladeskema for tekniske installationer 

2.4 Byggeplads 
Oprydning skal ske løbende. 
Indeholdt i entreprisen er bortskaffelse af eget affald, iht. gældende miljøregler og 
inkl. alle afgifter. 
Entreprenøren skal selv sørge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv., hvor dette 
er nødvendigt. 
 
Arbejdet omfatter også etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand 
og byggekloak. 
 
Der monteres bimålere på forsyningsledning til byggeplads og byggeskure.  
 
Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand og 
kloak, for 2 stk. mandskabsvogne (se byggepladsplan for placering), samt 1 stk. 
3/4” spulehane i byggeområdet, ved Hallens vest-gavl (endelig placering afklares 
med tilsynet). 
Alle midlertidige installationer skal sikre mod frost, og skal forsynes med overkør-
selsklodser/broer i nødvendigt omfang. 
Eltracing leveres og monteres af vvs-entreprisen. El-entreprisen udfører bygge-
strøm herfor. 
Byggevand forsynes fra eksisterende vandstik i Sønderhus, der nedrives. 
Byggekloak tilsluttes spildevandsbrønd eksisterende spildevandsstik i Sønderhus, 
der nedrives. 
Når nærværende byggesag er afsluttes, afproppes vandstik og spildevandsinstalla-
tion for nedrevne Sønderhus og Sortehus, frem til aktive ledninger. 
Der henvises i øvrigt til byggepladsplan. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 
Evt. påbud fra bygherrens tilsyn til overholdelse af almindelig gældende sikker-
hedsforanstaltninger skal efterkommes som ønsket af tilsynet. 
Der henvises i øvrigt til plan for sikkerhed og sundhed. 
 

2.5.1 Generelt 
Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 
• Kølemiddel varmepumpe. 

2.8 Arbejdets planlægning 
Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder. 
 

2.9 Undersøgelser 
Følgende undersøgelser skal udføres: 
• Den eksisterende vandledning i terræn skal findes og frigraves. 
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2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 
Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 
arbejdet: 
• Alle gennemføringer og hullukninger for vvs-installationer skal være indeholdt i 

tilbuddet. Lukninger i lette konstruktioner udføres med brandfuge. 

2.12 Rengøring 
Alle installationer skal afleveres fuldstændigt rengjorte. 
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3. Generelle specifikationer 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 
Bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg, BEK nr. 240 af 27/02/2017 
 
Ad stk. 1. 
DS 432:2009 
Tillæg 1: Sikring mod opstemning - Højvandslukker 
DS 432/Till. 1:2012. 
 
Ad stk. 2. 
DS 439:2009. 
 
Ad stk. 3. 
DS 452:2013. 
 
Ad stk. 4 
DS 469:2013. 
 
Ad stk. 5  
a) DS/EN 1999-1-1:2008 

DS/EN 1999-1-1/A1:2010 
DS/EN 1999-1-1/A2:2014. 

 
Ad stk. 6. 
a) DS/EN 1999-1-1 DK NA:2013. 
 
Ad stk. 7. 
a) DS/EN 286-1:1998 

DS/EN 286-1/AC:2002 
DS/EN 286-1/A1:2003 
DS/EN 286-1/A2:2005. 

 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 
Ad stk. 2. 
DS/EN 10204:2004. 
 

3.2.3.1 CE-Mærkning 
Nærværende entreprise leverer CE-mærkning for luftvarmeanlæg, jordvarmeanlæg 
og udsugningsanlæg. 

3.2.3.8 Røranlæg 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 12201-1:2011 
b) DS/EN 12201-2 + A1:2013 
c) DS/EN 12201-3 + A1:2012 
d) DS/EN 12201-4:2013 
e) DS/EN 12201-5:2011 
f) DS/CEN/TS 12201-7:2014. 
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Ad stk. 2. 
DS/EN 253:2009 + A2:2015. 
 
Ad stk. 3. 
DS/EN 448:2015. 
 
Ad stk. 4. 
ISO 65:1981. 
 
Ad stk. 5. 
DS/EN 10255 +A1:2007 
DS/EN 10255 +A1/ZA:2008. 
 
Ad stk. 6. 
ISO 49:1994/Cor 1:1997. 
 
Ad stk. 7. 
DS/EN 10242:1995 
DS/EN 10242/A1+AC:2000 
DS/EN 10242/A2:2003. 
 
Ad stk. 8. 
DS/EN 10220:2003. 
 
Ad stk. 9. 
a) DS/EN 10297-1:2003. 
 
Ad stk. 10. 
a) DS/EN 10216-2:2014. 
 
Ad stk. 11. 
a) DS/EN 10296-1:2003. 
 
Ad stk. 12. 
a) DS/EN 10217-2:2002 

DS/EN 10217-2/A1:2005. 
 
Ad stk. 13. 
a) DS/EN 1092-1 + A1:2013 

DS/EN 1092-1 + A1/AC:2014. 
 
Ad stk. 14. 
a) DIN EN 10253-2:2008-09 
b) DIN EN 10253-4:2008-06. 
 
Ad stk. 15. 
a) DS/EN 10305-1:2016 
b) DS/EN 10305-2:2016 
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c) DS/EN 10305-3:2016 
d) DS/EN 10305-4:2016 
e) DS/EN 10305-5:2016 
f) DS/EN 10305-6:2016. 
 
Ad stk. 16. 
DS/EN 10312:2004 
DS/EN 10312/A1:2005. 
 
Ad stk. 17. 
DS/EN ISO 1127:1997. 
 
Ad stk. 18. 
a) DS/EN 1124-1:2000 

DS/EN 1124-1/A1:2004 
b) DS/EN 1124-2:2014 
c) DS/EN 1124-3:2009 
d) DS/EN 1124-4:2013. 
 
Ad stk. 19. 
DS/EN 1057 + A1:2010 
DS/EN 1057/ZA:2007. 
 
Ad stk. 20. 
a) DS/EN 1254-1:1998 
b) DS/EN 1254-2:1998 
c) DS/EN 1254-3:1998 
d) DS/EN 1254-4:1998 

DS/EN 1254-4/ AC:2001 
e) DS/EN 1254-5:1998. 
 
Ad stk. 21. 
Din 16836:2005-08. 
 
Ad stk. 22. 
a) DS/EN ISO 15875-1:2004 

DS/EN ISO 15875-1/A1:2007 
b) DS/EN ISO 15875-2:2004 

DS/EN ISO 15875-2/A1:2007 
c) DS/EN ISO 15875-3:2004 
d) DS/EN ISO 15875-5:2004. 
 
Ad stk. 23. 
DIN 16893:2000-09 
DIN 16893 Berichtigung 1:2001. 
 
Ad stk. 24. 
DIN 4726:2008-10. 
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Ad stk. 25. 
a) DS/EN 1519-1:2000. 
 
Ad stk. 26. 
INSTA-SBC 1451-1:January 2015. 
 
Ad stk. 27. 
a) DS/EN 1451-1:2000. 
 
Ad stk. 28. 
a) DS/EN 1455-1:2000. 
 
Ad stk. 29.  
DS/EN 13941 + A1:2010. 
 
Ad stk. 30. 
DS/INF 152:2004 
DS/INF 152/Bil.1:2004. 
 
Ad stk. 31. 
a) DS/EN 10088-1:2014. 
 
Ad stk. 32. 
Bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer 
i kontakt med drikkevand. 
 

3.2.3.9 Forsyningsanlæg 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN 1993-1-2 + AC:2007 

DS/EN 1993-1-2/AC:2009 
b) DS/EN 1993-3-2:2007. 

 
Ad stk. 2. 
a) DS/EN 1993-1-2 DK NA:2007. 
 

3.2.3.11 Korrosionsbeskyttelse 
Ad stk. 1. 
a) DS/EN ISO 12944-2:2000 
b) DS/EN ISO 12944-5:2007. 
 

3.2.3.12 Samlinger 
Ad stk. 1. 
Drikkevandsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
BEK nr. 802 af 1. juni 2016. 

3.2.3.13 Kontrol 
Ad stk. 1. 
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DS/EN ISO 17635:2010. 
 
Ad stk. 2. 
DS/EN ISO 9712:2013. 
 
Ad stk. 3. 
DS/EN ISO 17637:2011. 
 
Ad stk. 4. 
DS/EN ISO 5817:2014. 
 
Ad stk. 5. 
a) DE/EN ISO 17636-1:2013 
b) DS/EN ISO 17636-2:2013. 
 
Ad stk. 6. 
a) DS/EN ISO 10675-1:2013. 

3.6.7.7 Tætheds- og trykprøvning 
Ad stk. 4. 
Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: 
• Brugsvandsinstallationer  10 bar 
• Varmeinstallationer  6 bar 

3.6.7.11 Støjforhold 
Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor angivne A-
vægtede støjniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid.  
 
 

Rumtype Støjniveau 
Laeq (dB) 

Toilet/køkken/depot 35 

Øvrige rum 25 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

VVS 01 Ledninger i terræn 

4.2 Omfang 
Vandrør 
Varmerør 
Jordvarmeslanger 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 
 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste. 

4.8 Undersøgelser 
Entreprenøren er ansvarlig for at bekendtgøre sig nøje med øvrige eksisterende og 
fremtidige ledninger i terræn. 
 

4.9 Materialer 
Vandrør: PE-plastrør 
Varmerør: Uponor thermo twin 
Jorvarmeslanger: PEL rør 40 mm. 
Jordvarme hovedrør: PEL rør 63 mm. Vølund vare nr. 624357 
Samlebrønd for jordvarmeslanger: ø600 Vølund vare nr. 689019. Længder og an-
tal kredse iht. tegning. 
 

4.10 Udførelse 
Generelt: 
Alle gennemføringer udføres med bøsningsrør. 
Alle arbejder udføres iht. producenternes anvisninger. 
 
Jordvarmeslanger: 
Slanger placeret 0-2 meter fra bygningen isoleres.  
Slanger placeret mindre end 1 meter fra kloak- vand og drænrør isoleres. 
Slanger lægges med minimum 0,6 meter jorddække, og med min. 1,3 meter ind-
byrdes afstand. 
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VVS 02 Afløb, vand og sanitet 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 
Byggepladsinstallationer 
Afløb 
Vand 
Sanitet 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 
 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste. 
 

4.9 Materialer 
Rør: 
Afløbsrør: Støbejernsrør fabr. SAV med jetkoblinger. 
Afløb under køkkenvask og udslagsvask: Hvid PP plastrør. 
Vandlås under håndvaske: Forkrommet stålrør og forkromet pungvandlås Hans 
Grohe vvs nr. 750.051.004 
 
Synlige vandrør: Geberit rustfri stålrør med fittings i rustfri stål. Der må ikke an-
vendes fittings i rødgods. 
Skjulte vandrør: Pex rør i rør, præisoleret. 
 
Bæringer, bøsningsrør og rosetter: 
Standard bøsningsrør iht. bips ved alle gennemføringer. 
Flade rosetter af rustfri stål til gulve og vægge. Fabr. Click one two. Der monteres 
også rosset om faldstammen. 
Bæringer: Alle bæringer som fabr. Flamco, med gummiindlæg. 
 
Ventiler: 
Afspærringsventiler:  
som eller tilsvarende Ego 2-delte kugleventiler 
med fuldt gennemløb. Ventilhus og kugle i syre-
fast rustfri stål.   VVS nr. 418.207.--- 
 
Elvandvarmere: 
Metrotherm 110 L inkl. sikkerhedsaggregat. For 3x400 V. vvs nr. 345.121.580 
Inkl. stativer/eller lign. for montage på hhv. væg og gulv. 
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Sanitet: 
Rengøringsvaske: Rustfri stålvask fabrikat Juvel. 
Armaturer: Et-grebs batteri fabr. Mora. inkl. svingtud. 
 
Håndvaske:  Euroform nr. 626.931.00 
Håndvaskarmaturer: Mora et-grebs armatur vvs nr. 701.987.714 
 
Spejle: Mål iht. arkitekttegninger. 
Spejlholdere: Vola-holdere. Forkromede. 
Papirholder: Fabr. Abena. 
Væghængt papirkurv: Fabr. Abena. Kode 201 
Sæbedispensere: Fabr. Abena 
 
Håndvask, handicaptoilet: Ifö nr. 623.063.10 
Hæve/sænk gasmodel: Pressalit R4260 
Armatur: Mora et-grebs armatur vvs nr. 701.987.714 
Flextilslutning afløb og vand: Pressalit R2061 
Øvrigt sanitet som almindelige toiletter. 
 
Handicaptoilet: Ifö sign art vvs nr. 601.020.200, Ifö sæde nr. 614.509.00, Ifö toi-
letarm nr. 615.727.10, Ifö papirholder nr. 615.727.511 
 
Toiletter: wc skål fabr. Ifö inkl. Ifö hvidt sæde i hård plast og med softclose, samt 
bærestativ 
 
Spulehaner i varmecentral og for opvaskemaskine samt kaffemaskine: Fabrikat 
Mora med gevind. 
 
Brandslangevindere: Fabr. Linde, ¾” tilslutning og med 30 m. slange. for monte-
ring i væg. 
 

4.10 Udførelse 
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger. 
 
Varmtvandsbeholder i teknikrum monteres på stativ på væg. 
Varmtvandsbeholder på 1 sal monteres på stativ på gulv. 
 
Byggeplads udføres iht. pkt. 2.4.
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VVS 03 Varme 

4.2 Omfang 
Gulvvarme og radiatorer 
Jordvarmeanlæg 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 
 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste. 
 

4.9 Materialer 
Rør: 
Sorte stålrør i varmecentral: udført af middelsvære gevindrør efter DIN 2440, ISO 
65, samlet med GF randfittings, VVS nr. 021001.---    
Gulvvarmerør: Ø20 pex 
 
Gulvvarme: 
Gulvvarmeshunte: Fabr. Uponor Push 
Varmefordelingsplader: Fabr. Uponor 
Rumtermostater: Fabr. Uponor, for fortrådning 
 
Radiatorer: 
Se radiatorliste. 
Alle nye radiatorer forsynes med luftskrue, 1/8”. VVS nr. 405510.001   
Alle radiatorer monteres med tilhørende bæringer. 
Entreprenøren er ansvarlig for kontrol af alle radiatormål inden bestilling. 
 
Rørbæringer, bøsningsrør og rosetter: 
Standard bøsningsrør iht. bips ved alle gennemføringer. 
Flade rosetter af rustfri stål til gulve og vægge. Fabr. Click one two. 
Bæringer: Alle bæringer som eller tilsvarende fabr. Flamco, med gummiindlæg. 
 
Ventiler: 
Afspærringer: Som eller tilsvarende Broen Bal-
lomax, type 61, muffe-muffe, høj model VVS nr. 418213.3— 
 
Strengregulering: TA type STAD med aftap. VVS nr.406959.--- 
 
Radiatortermostater: 
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Danfoss RA 2990 med ventilhus type RA-N med 
integreret forindstilling, med prestilslutning, 15 
mm, lige.  VVS nr. 403250.015       
 
Jordvarmeanlæg: 
Varmepumpe: Vølund F1345-60, 60 kW, inkl. brinepumpe, kontraventiler, snavs-
samlere, udeføler, og returtemperaturføler 
Bufferbeholder: Vølund BU-750 inkl. temperaturføler. 
Elpatron: Vølund vare nr. 624366 
2 stk. hjælperelæer: Vølund vare nr. 067309 
Miljøpressostatsat: Vølund vare nr. 624382 
2 stk. montagesæt med manometer, udluftning og sikkerhedsventil: Vølund vare 
nr. 624644. 
 
Trykekspansionsbeholdere: 
Brineside: Dimensioneres af entreprenøren, ud fra den endelige udførte slange-
længde. 
 
Varmeside: Der leveres og monteres ekspansionsbeholder med tilhørende mano-
meter og sikkerhedsventiler samt afblæsningsledninger. 
Ekspansionsbeholder leveres med indbygget membran mellem væske og luft. 
Som Armatec AT8321C. 
 
Pumpe varmeside: 
Grundfos Magna 25-60 
 

4.10 Udførelse 
Generelt: 
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger. 
 
Varmeledninger skal sikres ekspansionsmulighed i nødvendigt omfang, og udføres i 
hele rørlængder med færrest mulige rørsamlinger.  
 
 
Gulvvarme og radiatorer: 
Gulvvarmeslanger skal trykprøves før indstøbning, men der må ikke være varme 
på under indstøbning. 
Strengreguleringsventiler indreguleres til vandmængder som angivet i tegningsma-
terialet. 
Der skal påregnes 1 gang nedtagning og genopsætning af radiatorer, for malerar-
bejder. 
 
Jordvarmeanlæg: 
Anlægget udføres med et hviletryk på slangerne, på min. 150 kPa. 
 

4.15 Drift og vedligehold 
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Drift og vedligeholdelsesmaterialet skal indeholde alle projekttegninger oprettet 
som udført i autocad. Tilsynet leverer udbudstegninger til optegning herfor, men 
entreprenøren er ansvarlig for registrering og opretning i autocad af eventuelle 
ændringer. 
 

4.16 Planlægning 
Arbejdet skal planlægges nøje iht. de øvrige entrepriser. 
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VVS 04 Ventilation 

4.2 Omfang 
Udsugning fra toiletter 
Udsugning fra køkken 
Luftvarmeanlæg 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 
 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste. 

4.9 Materialer 
Kanaler: Som Lindab safe med tilhørende fittings. 
T-stykker: Som færdige fittings. Der må ikke anvendes påstik. 
Indreguleringsspjæld: Som Lindab DRU. 
 
Armaturer: 
Køkken/toiletter/rengøringsrum mv.: ø100 kontrolventiler i lakeret stål, RAL 9010. 
 
Indblæsninger i salsrum: Lindab STB-19-3-2000 trykfordelingsboks, med forlæn-
gede tråde for indregulering igennem trælameller. 
Udsugninger i salsrum: ø400 Endebundsnet 
 
Indblæsninger i modtagerum: Lindab dysekanaler VSR ø250 
Udsugninger i modtagerum: ø250 endebundsnet 
 
Indblæsning i gemakrum: Lindab STB-19-4-1200 trykfordelingsboks 
Udsugning i gemakrum: Lindab STU-19-4-1200 trykfordelingsboks 
 
Ventilatorer: 
For køkken: Östberg/Lindab CBU 100 
For toiletter: Östberg/Lindab CBU 160 
For salsrum:  Östberg/Lindab IRB 315 A1 EC 2 stk. 
For gemakrum:  Östberg/Lindab IRB 200 A1 EC 
For modtagerum: Östberg/Lindab IRB 400 A1 EC 
Alle 6 ventilatorer forsynes med trinløse hastighedsregulatorer. 
 
Lyddæmpere v. ventilatorer, antal iht. tegninger: 
For køkken:  ø100 SLU 50-900 
For toiletter: ø100 SLU 50-900 
 
For gemakrum: ø250, SLGPU100-1200 
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For ankomstrum: ø400 SGUPU100-1200, indblæsning 
For ankomstrum: ø400 SLU100 – 1200, udsugning 
For salsrum: ø400 SGUPU100-1200, indblæsning 
 
Varmeflader: 
For salsrum:  TT coil HW-ES-2,0-450-433-4R-2-S-Cu/Al, ø400 tilslutning 
For gemakrum:  TT coil HW-ES-2,0-450-433-4R-2-S-Cu/Al, ø400 tilslutning 
For modtagerum: TT coil HW-ES-2,0-250-233-4R-1-S-Cu/Al, ø200 tilslutning 
 

4.10 Udførelse 
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger. 
 
Boksventilatorer monteres på trykfast isolering og mdf-plade. 
 
Afkast for udsugninger føres til vindøjer i gavle, hvor kanalen afsluttes med ende-
bundsnet. 
Samtlige kontrolventiler indreguleres. 
Armaturer for luftvarmeanlæg indreguleres så luftgennemstrømmen fordeles lige-
ligt over alle armturer. 
 
Kanaler i ingeniørgang udføres tidligt i byggeriet, og skal tæthedsprøves inden in-
geniørgangen tildækkes. 
Kanaler udføres efter tæthedsklasse B. 
 
Indreguleringer må påregnes udført af flere omgange. 
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VVS 05 Teknisk isolering 

4.2 Omfang 
Kondensisolering af koldtvandsrør 
Varmeisolering af varmtvandsrør 
Varmeisolering af varmerør 
Varmeisolering af indblæsningskanaler for 4 luftvarmeanlæg. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
Se grænsefladeskema for tekniske installationer. 
 

4.4 Tegningshenvisning 
Se tegningsliste.  
Bemærk at isolering ikke er vist på tegningsmaterialet. 
 

4.7 Projektering 
Isoleringstykkelser iht. DS452 og ”Den lille tekniske” fra Rockwool. 
Ingeniørgang betragtes som opvarmet til 20 °C 
 

4.9 Materialer 
Varme og kondensisolering som fabr. Rockwool eller Isover. 
Flocodemærkater med angivelse af medie og flowretning. Omfang iht. bips 2.400. 
Alle rør afsluttes med Isogenopak. 
Varmeisolerede indblæsningskanaler afsluttes med væv og maling RAL 9010. 
 
Eltracing: Som fabr. Devi. 

4.10 Udførelse 
Alle komponenter monteres iht. producenternes anvisninger. 
 
Der isoleres omkring alle ventiler. Omkring motorventiler, strengreguleringsventi-
ler, fordelerrør og pumper monteres tilhørende aftagelige kapper. 
 
Varmeflader for luftvarme til modtagerum og gemakrum isoleres.
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

5 Udførelseskontrol      
5.2 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol og kon-

trolmåling 

100% Løbende ARB 3.6.7.1 

5.3 Bæringer herunder fællesbæringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.3 

5.4 Ekspansion ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.1 

5.5 Rørgennemføringer og bøsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.1 

5.7 Tæthed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB 3.6.7.6 

5.8 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol 100% Løbende ARB 3.6.7.7 

5.9 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af dokumen-

tation 

100% Efter indregulering ARB 3.6.7.9 

5.11 Klargøring ARB 3.9.6.3 Visuel kontrol 100 % Før sammenbygning ARB 3.9.6.3 

5.12 ”Som udført” - Løbende registrering 

af eventuelle ændrin-

ger. 

100 % Løbende Registrering udført i 

hånden på projekt-

tegninger. 

6 Slutkontrol      
6.1 Funktionsafprøvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Før aflevering Overensstemmelse 

med projektmateriale 
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