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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.330, Basisbeskrivelse — maling/2011-12-31 er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7.jul. 2016

B2.011, Basisbeskrivelse - arbejdsmiljg 8. jul. 2016

B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012

B2.320, Basisbeskrivelse - fuger/2012-05-30.

Ad stk. 6.
Udgar.

1.2 Definitioner
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2

2.3
2.4

2.5

I de enkelte bygningsdele naevnes nr. pa MBK anvisningsblade som er vedlagt
naervaerende beskrivelse.
Al afdeekning skal vaere indeholdt.

Bygningsdele

Arbejdet omfatter behandling af fglgende bygningsdele:
Indvendig

¢ Krydsfinervaegge i toiletter og anretterkgkken

e Spanske veaegge i toiletter

Arbejdet omfatter demontering af fglgende bygningsdele:
o <IX>

Fglgende dele, der leveres af <x>, monteres (behandles) under dette arbejde:
o <IX>

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af <x>:
o <XxX>

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>:
* <x>

Folgende demonterede dele, der indgdr i bygningsdelene, skal szettes i depot:
o <X>

Projektering

Byggeplads
Generelt henvises til BSB og AB for byggepladsarbejdet.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med forholdene pa stedet inden fremsendelse
af tilbud.

Egen arbejdsbelysning skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal selv sgrge for rullestilladser, stiger, gangbroer mv, hvor dette
er ngdvendigt. Det skal vaere indeholdt i tilbud.

Oprydning skal ske Igbende.

Ad stk. 1.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i <x> eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

Sikkerhed og sundhed
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2.5.1 Generelt

Der henvises til BSB og PSS.
Eksisterende Multihus er opfgrt i 2008 og ingen bygningsdele forventes at indehol-
de sundhedsskadelige stoffer.

2.5.2 Midlertidige pavirkninger

2.5.3 Risikospecifikation
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici:
e Arbejder fra stige og rullestillads.

2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-maerkning mv.

Ad stk. 1 udgdr og erstattes af:

Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anfgrt i
de for leverancen relevante bekendtggrelser, herunder tilhgrende harmoniserede
standarder, Europaeisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning.

2.7.3 Garantierklaeringer
Der skal afleveres fglgende garantierklzeringer:
° <X>

Garantierklzeringer for udfgrelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.

2.7.4 Kontroldokumentation
Ad stk. 1.
d) og e) sammenfattes saledes:
d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet saerlige krav og tilsvarende do-
kumenter, der ikke vedrgrer kvaliteten af det feerdige arbejde.

2.7.5 D&V-dokumentation
Iht BSB.
D&V-dokumentation skal leveres i 1 szet papirkopi og et szt digitalt pdf, eventuelt
suppleret med fotos i jpeg format. Materialet skal organiseres og inddeles i rele-
vante mapper. Filnavne skal vaere intelligente/ beskrivende.

2.7.6 Autorisationsdokumentation
2.7.6.1 Generelt

2.7.6.2 Varmt arbejde

2.7.6.3 Asbest

2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i opstartsmgde, byggemgder med hovedentreprengr
og byggeledelse i ngdvendigt omfang, samt i sikkerhedsmg@der hver 14. dag.
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Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder for hver bygningsdel
samt afklarende mgder i ngdvendigt omfang.

Afsluttende malerbehandlinger skal generelt udfgres efter slutmontering af, sani-
tet, kontakter m.v.

Der skal pdregnes pletreparationer ifm alle bygningsdele efter at fast inventar og el
komponenter er monteret. Dette skal veere indeholdt i tilbud for alle behandlings-
typer.

Der skal udfgres en referenceprgve pa hver behandlingstype. Placering aftales ved
projektgennemgangsmgde.

I forbindelse med T@'s finisharbejder skal aftales om emner gnskes malerbehand-
let efter tilskaering og inden montering, det gaelder for:

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksempla-
rer:
o <IX>

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer:
o <IX>

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest
<x> arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pabegyndes i <x> eksemplarer:

o <X>

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modta-
gelsen.

2.9 Undersggelser
Fglgende undersggelser skal udfgres:
e Overflader overleveret fra gvrige entreprengrer kontrolleres for overholdelse af
udfaldskrav.
e Undersggelser skal udfgres inden arbejders begyndelse saledes, at der er vis-
hed for, at de beskrevne behandlinger er fyldestggrende og fuldt tilstraekkelige.

Fglgende registreringer skal udfgres:

Fglgende prgver skal udtages/udfgres:
o <X>

Folgende dokumentation skal leveres:
¢ <IX>

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 5 dage inden arbejdet udfgres i 1
eksemplarer.
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2.10

2.11

2.12

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for
3 arbejdsdage.

Prover

Folgende prgver pa materialer og produkter skal forelaegges byggeledelsen til god-
kendelse:

e Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
¢ Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Bemeerk at synlige el-komponenter monteres ifm malerarbejdets afslutning.

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i
arbejdet:
o <x>

Fglgende udfgres under andet arbejde:
e <x> udfgres af <x>entreprengren

Renggring

Der skal Igbende og som minimum dagligt opryddes og renggres efter egne arbej-
der. Ved arbejder pa feerdige overflader skal renggres for malerpletter, fedtpletter,
“sorte fingre” og lignende efter egne arbejder. Dette skal udfgres i umiddelbar for-
laengelse af arbejdets faerdigggrelse.

Der henvises i gvrigt til BSB.
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3.
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.

Stk. 1 udgar og erstattes af:

Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere
direktiver, der er implementeret i Danmark, skal veere maerkede i overensstem-
melse hermed. Maerkningen skal omfatte b&de CE-maerkning og eventuelle andre
meaerkningskrav.

Byggeplads

Generelt
Der henvises til BSB og AB Byggeplads, hvor byggepladsydelser er placeret under
hovedentreprengren.

Beskyttende foranstaltninger

Der henvises til AB BY, hvor byggepladsydelser er placeret under hovedentrepre-
ngren.

I byggeperioden skal egne arbejder beskyttes mod overlast og beskadigelse som
fglge af trafik, andre arbejder, vejrlig og i det hele taget.

Der henvises i gvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Stk. 11. Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende for-
anstaltninger der vil blive udfgrt, herunder:

e Foranstaltningstype

e Materialer

e Eventuel renggring inden etablering af beskyttende foranstaltning

¢ Hvordan samlinger udfgres herunder samlinger mod tilstgdende bygningsdele
e Hvordan vedligehold sikres

e Periode for den beskyttende foranstaltning.

Transport og oplagring
Jvf byggepladsplan og BSB, og efter aftale med hovedentreprengren.
Deponering skal ske efter aftale med byggeledelsen.

Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent-
og/eller leverandgranvisninger. Det skal foregd pd en sddan made, at materialer
og produkter ikke lider skade, og sdledes at projektmaterialets krav til det faerdige
bygveerk opfyldes.

Stk. 2. Al aflaesning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af byg-
herren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal veere in-
deholdt i arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod
skadelig opfugtning og mod beskadigelse som fglge af lave temperaturer.
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3.1.2.4

3.1.3
3.1.3.1
3.14
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.2
3.2.1
3.2.2

Stk. 4. Bygningskonstruktioner og - materialer ma ikke have et fugtindhold, der
ved indflytning medfgrer risiko for vaekst af skimmelsvamp.

Stillads
Entreprengren skal have stilladser m.v. indeholdt til eget brug.

Ad stk. 4 og 5, der tilfgjes:
og iht. AT-vejledning B.3.2.

Stk. 6. Arbejdsstilladser skal indrettes sdledes, at eventuelle ben og/eller hjul ikke
beskadiger eksisterende gulve.

Arbejdets planlaegning

Generelt

Autorisation og uddannelse

Generelt

Varmt arbejde

Asbest

Referencer

Generelt

Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
Der gnskes 1. klasses arbejde, og de relevante referencer (DS, SBI, MBK osv) med
de skrappeste krav for materialer, metoder og udfaldskrav er galdende.

Ad stk. 1.
DS/EN ISO 4618:2014.

Ad stk. 2 udgdr og erstattes af:
Stk. 2. MBK - Nybehandling
Malerfagligt Behandlingskatalog
www.teknologisk.dk/mbk.

Ad stk. 3 udgdr og erstattes af:
Stk. 3. MBK - Vedligehold
Malerfagligt Behandlingskatalog
www.teknologisk.dk/mbk.

Ad stk. 4.
Udgar.

Ad stk. 5 der tilfgjes:
www.mba.malermestre.dk.

Ad stk. 7 der tilfgjes
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3.2.3

Med senere a&ndringer:
BEK nr. 1522 af 15/12/2010.

Ad stk. 8 der tilfgjes:

Med senere a&ndringer:

BEK nr. 496 af 27/05/2004
BEK nr. 20 af 12/01/2009
BEK nr. 1125 af 28/11/2011.

Ad stk. 9.
At-Vejledning C.0.8, marts 2002.

Stk. 10. Bekendtggrelse af lov om kemikalier
Lovbekendtggrelse nr. 849 af 24. juni 2014
Miljgstyrelsen.

Stk. 11. Bekendtggrelse om brug af kemiske stoffet og blandinger i bekaempelses-
midler

Bekendtggrelse nr. 1108 af 10. oktober 2014

Miljgstyrelsen.

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Ad stk. 2.
DS-Handbog 124:2008.

Ad stk. 3.

a) DS/EN 1062-1:2004

b) DS/EN 1062-6:2002

c) DS/EN 1062-7:2004

d) DS/EN 1062-11:2002
DS/EN 1062-11/AC:2006.

Ad stk. 4.
DS/EN 1062-3:2008.

Ad stk. 5.
DS/EN 13300:2001.

Ad stk. 6 udgar og erstattes af:
Stk. 6. Malinger og lakker Malinger og malingssystemer til udendgrs trae
a) Del 1: Klassifikation og udvaelgelse
DS/EN 927-1:2013
Dasnsk Standard.

Ad stk. 7.

a) Udgar og erstattes af
Malinger og lakker - Coatingmaterialer og -systemer til udendgrs trae
Del 2: Ydeevnespecifikation
DS/EN 927-2:2014
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b) Udgar og erstattes af
Malinger og lakker - Malinger og malingsystemer til udendgrs trae
Del 3: Prgvning efter udendgrs eksponering
DS/EN 927-3:2012

c) DS/EN 927-5:2007

d) DS/EN 927-6:2006.

Ad stk. 8.

a) DS/EN ISO 12944-1:2000
b) DS/EN ISO 12944-2:2000
c) DS/EN ISO 12944-3:2000
d) DS/EN ISO 12944-4:2000
e) DS/EN ISO 12944-5:2007
f) DS/EN ISO 12944-6:2000
g) DS/EN ISO 12944-7:2000
h) DS/EN ISO 12944-8:2000.

Ad stk. 9.
By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 16.11.2001.

Ad stk. 10.

Med senere andringer:

BEK nr. 1073 af 27/10/2009
BEK nr. 84 af 02/02/2011
BEK nr. 1456 af 20/12/2012.

Ad stk. 11 udgdr og erstattes af

Malinger og lakker. Bestemmelse af glansvaerdi ved 20°, 60° og 85°
DS/EN ISO 2813:2014

Dansk Standard.

Ad stk. 12.
Hvor gar graensen, 4. udgave, marts 2009.

Ad stk. 13.
Hvor gar graensen, 1. udgave 2009.

Ad stk. 14.
Udgar.

Ad stk. 16.
Udgar.

Ad stk. 17.
AT-vejledning C.2.2, Juli 2005.

Ad stk. 18.
Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer, Juli 2009.
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Ad stk. 19.
Branchevejledning om h%ndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer,
Juli 2010.
Ad stk. 20.

DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 21.
DS 2427:2011.

Stk. 22. Svejsning, skaering mv. i metal
At-vejledning D.2.16-2

April 2005

Opdateret juni 2014

Arbejdstilsynet.

Stk. 23. Opstilling og brug af stilladser
At-vejledning B.3.2

Januar 2006, 2. udgave juni 2008
Arbejdstilsynet.

Stk. 24. DBI vejledning 10

a) Del 1: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Planlaegning og gennemfgrelse
2. udgave, November 2008

b) Del 2: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Udendgrs
2. udgave, November 2008

c) Del 3: Varmt arbejde
Brandsikringsforanstaltninger, Indendgrs
1. udgave, November 2008

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Stk. 25. Maling og lakker - Evaluering af nedbrydning af malingsoverflader - Angi-
velse af antal og st@rrelse af fejl og graden af ensartede andringer i udseende
Del 3: Vurdering af rustgrad

DS/EN ISO 4628-3:2004

Dansk Standard.

Stk. 26. Stofbekendtggrelsen

Bekendtggrelse nr. 170 af 19. februar 2015 om brug af kemiske stoffer og blan-
dinger i bekaempelsesmidler

Miljgstyrelsen.

Wohlert Arkitekter AS



Sagnlandet Lejre Sagnkongernes Verden - Hal og Hus

Hovedentreprise Dato : 24 11 2017
Arbejdsbeskrivelse — Malerarbejdet Rev.dato :
3. Generelle specifikationer Side : 12/19
3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
3.3.2 Dokumentation
3.4 Undersggelser
3.4.1 Generelt
Entreprengrer skal have gjort sig bekendte med eksisterende forhold inden afgivel-
se af tilbud.

Ad stk. 2 udgar og erstattes af:
Stk. 2. Undersggelser af underlagets beskaffenhed fx, vedheeftning skal udfgres
iht. MBK, Prgvemetoder.

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
Skal vaere 1. klasses materialer af velkendte producenter. Nar der er tale om vad-
rum skal alle produkter veere godkendte til vadzoner.

3.5.1 Generelt
Alle malerprodukter skal veere i bedste kvalitet og i produktserier, der fra produ-
centen er beregnet til at benyttes sammen, enten fra Beck og Jgrgensen, Fligger
eller andre anerkendte producenter.

Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr byggele-
delsens bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

* <x>

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagel-
sen.
Flygtige organiske forbindelser

3.5.2 Malinger og lakker
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.3 Traebeskyttelsesmidler
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Ad stk. 2 udgdr og erstattes af:
Stk. 2. Aktivstoffer i traebeskyttelsesmidler skal vaere iht. Stofbekendtggrelsen.

3.5.4 Malerfugemasse mv.
Se 3.5.1- MS fugemasse
Der henvises i gvrigt til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.
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3.6 Udfgrelse

3.6.1 Generelt

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.4.1
3.6.4.2
3.6.4.2.1

3.6.4.2.2

3.6.4.2.3
3.6.4.2.4
3.6.4.2.5
3.6.4.2.6

3.6.4.2.7
3.6.4.2.8

Alle flader skal vaere deekkede, fyldte, lukkede og glatte, og alt skal udfgres til de
hgjeste aestetiske krav.
Leverandgrers anvisninger skal fglges.

Stk. 13. Varmt arbejde skal udfgres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3.

Fugt- og temperaturforhold
Det pahviler overalt entreprengren at udfgre fugtmalinger, og sikre at underlag for
behandlinger har en korrekt beskaffenhed og fugtighed. S&fremt underlag ikke har
egnet beskaffenhed, skal byggeledelsen snarest kontaktes, og fugtregulerende for-
anstaltninger afklares i samrad.

Ad stk. 2. udgar og erstattes af:
Stk. 2. Entreprengren skal udfgre fugtmalinger inden arbejdet pabegyndes iht.
MBK, Prgvemetoder.

Mal og tolerancer

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Demontering

Generelt

Afrensning

Generelt

Ad stk. 3.
Punkt 3.6.7 @endres til punkt 3.6.6.

Stk. 4. Efterfglgende afrensningstiltag er kun gzeldende sdfremt de er angivet pro-
jektspecifikt med henvisning til hvilke stk. der skal bringes i anvendelse.

Stk. 5. Afrensning og opretning skal tilsammen opfylde forudsatninger angivet i
pkt. 3.6.6 Behandling.

Lofter og vaegge
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Vinduer/dgre og trae udvendig
Traeveaerk indvendigt
Gulve

Metal
Stk. 4. Angivelse af rustgrad er iht. DS/EN ISO 4628-3.

Facader mineralske

Blyholdig maling og litopone
Ad stk. 1.
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3.6.5
3.6.5.1

3.6.5.2

3.6.5.3
3.6.5.4
3.6.5.5
3.6.5.6
3.6.5.7
3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

BEK nr. 292 andres til BEK om arbejde med materialer og stoffer.
Opretning

Generelt

Der rettes op i ngdvendigt omfang for at opna et underlag, som sikrer, at der er
sammenlignelighed mellem gamle og nye overflader i bygningen.

Se i gvrigt de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Ad stk. 6.
punkt 3.6.7 Behandlinger rettes til punkt 3.6.6 Behandlinger.

Stk. 7. Efterfglgende opretningsstiltag er kun gaeldende safremt de er angivet pro-
jektspecifikt med henvisning til hvilke stk. der skal bringes i anvendelse.

Stk. 8. Afrensning og opretning skal tilsammen opfylde forudssetninger angivet i

pkt. 3.6.6 Behandling.

Lofter og vaegge
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.Emne: <x>

Vinduer/dgre og trae udvendigt
Treeveaerk indvendigt

Gulve

Metal

Facader mineralske

Behandling

Generelt

Der behandles i ngdvendigt omfang for at opna et faerdigt resultat, som sikrer et
hgjt kvalitetsniveau.

Se i gvrigt de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Efterfglgende punkter

Stk. 13. For efterfglgende punkter geelder, at delbehandlinger angivet i basistek-
sten kun skal medtages sdfremt det fremgar af den angivne behandlingsanvisning
eller direkte angivet projektspecifikt.

Stk. 14. Prgvemetode er iht. MBK.

Lofter og vaegge
Der henvises til de specifikke bygningsdelsbeskrivelser.Emne: <x>

Ad stk. 1, 2, 3 og 4.
Udgar.

Vinduer/dgre og trae udvendigt
Ad stk. 1, 2 og 3.
Udgar.
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3.6.6.4 Traevaerk indvendig

3.6.6.5

3.6.6.6

3.6.6.7

3.6.6.8

3.6.6.9

3.6.6.10

3.6.7

3.7

3.7.1

3.7.2
3.7.3

3.7.4
3.8

Ad stk. 1, 2 og 3.
Udgar.

Gulve
Ad stk. 1 og 2.
Udgar.

Metal
Ad stk. 1.
Udgar.

Stk. 5. Korrosionskategori er iht. DS/EN ISO 12944-5.

Facader mineralske
Ad stk. 1 og 2.
Udgar.

Vadrum
Stk. 2. Belastningsklasse er iht. By og Byg anvisning 200.

Beskaering
Der skal beskaeres praecis ved overgange mellem materialer, fx treevaerk og vaeg.
Brandteknisk klassifikation pa dgre m.m. ma ikke overmales.

Fugning

Alle overgange mellem materialer, som er over 2mm skal fuges med MS fugemate-
rialer.

Samtlige overgange mellem traeveerk og vaeg/ loft - f.eks. ved gerichter - skal luk-
kes med en overmalbar fuge.

Anvendelse: <x>
Type: <x>

Renggring
Se ogsa pkt 2.12.

Relationer til andre arbejder

Generelt
Der orienteres om, at fast inventar monteres i slutningen af malerentreprisen.
Fugning af dette udfgres under naervaerende entreprise.

Forudgdende arbejder

Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
T@ inkl inventar, MU, VVS og EL.

Overdragelse

Arbejdsmiljg
Stk. 6. Arbejdet skal udfgres med relevante personlige veernemidler.
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3.9

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6

3.9.7

Stk. 7. S&fremt entreprengren bliver opmaerksom pa sundhedsfarlige stoffer, der
ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgdende rettes henvendelse til byg-
geledelsen.

Kontrol

Generelt
Projekteringskontrol

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol

Udfgrelseskontrol

Ad stk. 3 udgdr og erstattes af:

Stk. 3. Kontrol af vedhaeftning, lagtykkelse mv. skal udfgres iht. MBK, Prgvemeto-
der.

Slutkontrol
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4. Bygningsdelsbeskrivelser
MA 01 Krydsfinervaegge og spanske vagge i Hal
4.1 Orientering

Ideen med malerbehandlingen af vaegpladerne er, at de skal fremsta i en sort nu-
ance hvor man kan se traestrukturen, og veere vaskbar, da der er tale om toiletter

og kgkken.

4.2 Omfang
Vaegge i anretterkgkken.
Vaegge og spanske vaegge i toiletter

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
Hal

4.4 Tegningshenvisning
A2.122 - 140 Hal
A4.160 - 172 Hal

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med tgmrer som leverer krydsfineren til maling.
4.6 Tilsteadende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

4.7 Projektering
Maler er meget velkommen til at foresld egnede produkter eller anden fremgangs-
made.

4.8 Undersggelser

4.9 Materialer og produkter

Vandfortyndbar laserende traebeskyttelse til indvendig brug.
Toning skal vaere sort / sortgra.

Grunder til ovenstdende

Mat klar lak af typen polyurethan vandig og som gar sammen med traebeskyttel-

sen.
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MA 01 Krydsfinérvaegge og spanske vaegge i Hal

4.10 Udfgrelse
Der er tale om krydsfinerbeklaedning som alle er tilpasset opsaetning pa vaeggene
af teamrer. Tgmrer leverer disse plader til maler.
De spanske vaegge har ligeledes en krydfinerstruktur. Tgmrer har tilpasset vaeg-
plader og dgre. Teamrer leverer disse plader til maler.

Alle sider og kanter grundes.

Let afslibning

Alle sider og kanter males en gang med traebeskyttelse.

Let afslibning.

Synlige sider og kanter males anden gang med treebeskyttelse.
Let afslibning.

Synlige sider og kanter males en gang med mat lak.

Let slibning

Synlige sider og kanter males anden gang med traebeskyttelse.

Tgmrer afhenter de feerdige plader til opsaetning i bygningen.

4.11 Mal og tolerancer

4.12 Prgver
T@gmrer leverer krydsfiner til prgver.
Der skal leveres 5 forskellige sorttonede traebeskyttelse.
Der skal udfgres 10 forskellige prgver med forskellige antal strygninger.

4.13 Arbejdsmiljo
Der skal benyttes veernemidler i henhold til leverandgrens anvisninger.
4.14 Kontrol
4.15 D&V-dokumentation
4.16 Planlaegning
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Bilag 1 Udbudskontrolplan malerarbejdet

Nr. |[Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
1 Projekteringskontrol
1.1
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1
4 Modtagekontrol
4.1 |Materialer generelt Visuelt 100% Ved modtagelse |Projekt Kontrolskema.
Fglgeseddel ved-
laegges.
Udfgrelseskontrol
5.1 |Veegge Eksist. flader 20% Efter afrensning [Malerfagets behand- [Kontrolskema
checkes for bae- lingsanvisning.
rerdygtighed. Farveprgver og refe-
Tape- og afsmit- rencefelt godkendes.
ningspragve.
5.2 [Treeveerk Visuelt. Fugtma- [20% Inden opstart Malerfagets behand- |Kontrolskema
ling lingsanvisning. Far-
veprgver og referen-
cefelt godkendes.
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